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INE METROPROJEKT

B.2.2 Technicka zprava

1. IDUNTIFIKACNI UDAJ[ STAVBY

Nazev stavby:

Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni uzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavana c¢ast:

Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo)
- Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)
Dokumentace pro Uzemni fizeni

07/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté
METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

B.4.2 Provozni technologie

Vypracoval: Ing. Jan Koci
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Vypracoval: Ing. Jan Koci

Identifikacni Sislo dokumentu: [16] 7033 | 02 [o4]02]00[000 | zmena:| |




INE METROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

2. THATJAKTIISTIKA Uz Mi A STAVIIBNIHO POZI MK
2.1 Udaje o umisténi stavby

2.2 Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

Pro Uzemi hlavniho mésta Prahy je platny Gzemni plan schvaleny usnesenim ¢&. 10/05.
Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 se zapracovanymi zménami UP SU hl. m. Prahy

Stavba je v souladu s vymezenym koridorem dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu
dle platnych ZUR hl. m. Prahy.

V platném Uzemnim planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy je modernizovana trat Praha —
Kladno s odbockou na letisté Ruzyné zakreslena jako plocha DZ. Navrhovana trasa je v nékolika
mistech vedena mimo nebo na okraji pro stavbu vyhrazené plochy. Jedna se zejména i o Usek:

- koncovy usek v délce cca 1,5 km (v&. umisténi stanice Praha-Leti§té Vaclava Havla v nové
poloze)

3. PRTHLD VY 'HOZi'H PODKLADU

- Zpracovana pripravna dokumentace ,Modernizace trati Praha - Kladno s pfipojenim na
letiSté Ruzyné, l.etapa”, resp. aktualizace pfipravné dokumentace 03/2009, zpracovana
firmou METROPROJEKT Praha a.s., nam |.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2.

- Studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, letité Ruzyné a Kladna" (zpracovana
sdruzenim ,METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyné - Kladno, aktualizace 2015"),
projednana a schvéalena Ministerstvem dopravy na 104. zasedani Centralni komise dne
07.07.2015 s doporu€enim varianty R1 spé$ (€asti, nezbytné pro zpracovani dila).

- Posuzovaci protokol ,Studie proveditelnosti Zelezni¢ni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a
Kladna", vydany dne

- pod &.j. 9320/2015-SZDC-SSZ-UTI-Frk a doklady ze zavére&ného projednani ASP PLK.

- Schvalovaci protokol ,Studie proveditelnosti Zelezni¢ni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a
Kladna", vydany dne 23.10.2015 pod €.j. 44689/2015-SZDC.0O7

- Stanovisko MZP vydané na zakladé priib&hu zménového Fizeni EIA vydané dne 26.1.2009
pod €.j. 6015/ENV/09 a prodlouzené do 26.1.2006.

- Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl.m. Prahy (k prohlizeni na www.praha.eu)
- Dopis ¢.j. MHMP 1348590/2015 z 30.6.2015

- Stanoviska a vyjadreni dot€enych slozek, s kterymi probihalo jednani pfi zpracovani SP -
viz slozka Projednani ASP
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INE METROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

4. ZAKLADNIi UDAJ(

Tato dokumentace fesSi zejména novou ZelezniCni zastavku Praha — Dlouha Mile. Nasledujici
Udaje se vztahuji pro celou trasu ZST. Praha Veleslavin — ZST. Praha Letisté Vaclava Havla.

Provozni délka trasy
ZST. Praha Veleslavin — ZST. Praha Letisté Vaclava Havla 8,8 km

Stanice a zastavky

ZST. Praha Veleslavin km 8,1
zast. Praha Liboc km 10,1
ZST Praha Ruzyné km 11,3
zast. Praha Dlouha mile km 13,3
ZST. Praha Letisté Vaclava Havla km 16,9
Trakce elektricka 3 kV stejnosmérna
Zabezpecovaci zarizeni tratové — ETCS L2

staniéni — 3. kategorie - elektronicka stavédlo
Maximalni povolena rychlost 110 km/h

Jizdni doby a mezistani¢ni vzdalenost

Jizdni . Jizdni
Smér doba [EE:E]EI Pc[):]yt doba | Smér
[min] [min]
. ZST. Praha Veleslavin 30
2,5 2 2,5 /\
zast. Praha Liboc 20
2 1,2 2
ZST Praha Ruzyné 30
2,5 2 2,5
zast. Praha Dlouha mile 60
3,5 3,6 3,5
ZST. Praha Letisté
\/ Vaclava Havla
10,5 8,8 | CELKEM 140 10,5 i

Cestovni doba ZST. Praha Veleslavin - ZST. Praha Leti§té Vaclava Havla 12,7 min

Typ soupravy Ctyfvozova patrova elektricka jednotka délky 100m
moznost provozovani ve dvojicich

Obsaditelnost soupravy 600 cest./vlak (1200 cest./zdvojena souprava)
v tom sedici 400 cest./vlak
stojici 200 cest./vlak
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INE METROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

5. PIOVOZNE-T_[/HNOLOGI KE UDAJ(]
5.1 MAX. OCEKAVANE ZATIiZENi - ROZBOR SITUACE

virvs

je v relaci Kladno — centrum Prahy. Pro tento projekt to znamena narust poctu cestujicich v Useku
Praha Ruzyné — Praha Veleslavin. Cestujici, ktefi nevyuziji viakové spojeni z Kladna, pfestoupi z
autobusové a individualni dopravy na terminalu Dlouh& Mile.

Rozhodujicim zdrojem pfepravni poptavky vlakového spojeni letist€ s centrem mésta
budou letistni cestujici v€etné doprovodu. Jejich pfeprava béhem dne bude témér rovhomérné
rozlozena. Druha skupina jsou zaméstnanci letisté a jejich pfepravni narok je predevsim Spi¢kovou
zalezitosti.

Prepravni prognoézy leteckych cestujicich

Pro kapacitni posouzeni stanice vychazime ze dvou pFepravnich prognéz. Prvni je
prognodza zpracovand v ASP PLK v roce 2018 a druha je z Rozvojového planu LVHP. V této druhé
prognoze je pocet leteckych cestujicich vySsi zhruba o 50% vac¢i prvni prognoze.

Ve verzi prognostickych vypoctu pro rok 2052

se predpoklada podle ASP PLK: pocet leteckych cestujicich — 20 mil. cest./rok,
podle Rozvojového planu LVHP: az — 30 mil. cest./rok tj. narist 50% vici ASP PLK

5.2 PREDPOKLADANE OBRATY CESTUJICICH VE STANICICH A
ZASTAVKACH

Dle ASP pro vyhledovy stav v roce 2050 za 24.h
] nastup | vystup | obrat
ZST. Praha Letisté Véaclava Havla 11721 | 12465 | 24 186

5.3 PREDPOKLADANE ZATIZENi TRATE

Dle ASP pro vyhledovy stav v roce 2050

cestujicich za 24 h.

ZST. Praha Veleslavin

67 100
zast. Praha Liboc

62 200
ZST Praha Ruzyné

31 550
zast. Praha Dlouha mile

19 223
ZST. Praha Letisté Vaclava Havla
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IN/E METROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

5.4 ORGANIZACE A RiZENi VLAKOVE DOPRAVY

Dopravu bude Fidit podle pfislusného Grafikonu vliakovy dispecer trati z pracovisté CDP
Balabenka.

Provoz s cestujicimi se predpoklada od 4.00 do 24.00 hodin.

5.5 ROZSAH VLAKOVE DOPRAVY A INTERVAL NASLEDNE JizDY

Rozsah dopravy ve Spicce

Typ viaku Pocet viaki Interval

Praha Mas. n. — Praha-Letisté VH Os 6 paru/hod 10 min
| Praha Mas. n. — Kladno (- Kladno-Ostrovec) Os 2 pary/hod 30 min |
| Praha Mas. n. — Kladno (- Kladno-Ostrovec) Sp 2 pary/hod 30 min |

5.6 ROZLOZENI INTERVALU V PRUBEHU DNE

Relace Praha Mas. n. — Praha-Letisté VH

obdobi pocet hodin interval /min/ pocet paru viakd

5-9h 4 h 10 min 23 (zdvojend jednotka 200m)

9-13h 4h 10 min 24 (jednoduchd jednotka 100m)

13-21h 8h 10 min 47 (zdvojend jednotka 200m)

21-01h 2h 30 min 8 (jednoducha jednotka 100m)
soucet 103 para vlaka / den

Dopravni vykon
Pro usek Praha Veleslavin — Praha Letisté V.H.

Pocet vlakovych kilometrd za den 1813 vlkm/den
Pocet vlakovych kilometrd za rok 661,7 tis. vikm/rok
Pocet mistovych kilometrd za rok 661,0 mil. mistkm/rok

Cestovni a technicka rychlost

Pro usek Praha Veleslavin — Praha Letisté V.H.

Cestovni rychlost na trase 41 km/h

Nazev akce: Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo) Str. 6/8
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INE METROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

Technicka rychlost na trase 50 km/h

Potieba souprav
Potfeba souprav délky 100m:

dopravnich 16souprav
zaloznich 1 souprava
Celkem souprav délky 100m 17 souprav

Relace Praha Mas. n. — Kladno (- Kladno-Ostrovec)

obdobi pocet hodin interval /min/ pocet paru viakd

Sp

5-9h 4 h 10/20 min 16 (zdvojena jednotka 200m)

14-19h 5h 10/20 min 20 (zdvojena jednotka 200m)

Os

4-22h 18 h 30 min 33 (jednoducha jednotka 100m)

22-01h 3h 60 min 3 (jednoducha jednotka 100m)
soucet 72 pérd vlaku / den

Dopravni vykon
Pro usek Praha Veleslavin — Praha Ruzyné

Pocet vlakovych kilometrl za den 461 vlkm/den
Pocet vlakovych kilometrd za rok 168,2 tis. vlkm/rok
Pocet mistovych kilometrd za rok 156,3 mil. mistkm/rok

Cestovni a technicka rychlost
Pro usek Praha Veleslavin — Praha Ruzyné

Sp
Cestovni rychlost na trase 55 km/h
Technicka rychlost na trase 55 km/h
Os
Cestovni rychlost na trase 41 km/h
Technicka rychlost na trase 50 km/h
Nazev akce: Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo) Str. 7/8
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INE METROPROJEKT B.2.2 Technicka zprava

Potieba souprav

Potfeba souprav:

dopravnich 14 souprav
zaloznich 1 souprava
Celkem ucelenych souprav délky 100m 15 souprav

5.7 ODBAVOVANI CESTUJICICH

Vzhledem k poctim cestujicich a jizdnim dobam na trati byl zvolen uzavieny systém
odbavovani cestujicich. Vefejné prostory stanic a zastavek budou rozdéleny na ¢ast vefejnou a
¢ast placenou. Na rozhrani téchto dvou ¢asti bude probihat odbavovani cestujicich. Odbavovani
cestujicich se predpoklada na odbavovaci lince, tvofené turnikety, kde bude kontrolovan nebo
oznacovan cestovni doklad kompatibilnim zafizenim se systémem Prazské integrované dopravy.
V tomto stupni dokumentace byla ve stanici pouze vytvofena potfebna prostorova rezerva pro
pfipadné osazeni turniketd. Pocet prachodl a feSeni odbavovaci linky bude odpovidat
pozadavkum prepravni frekvence cestujicich. Podrobnéji bude fe$eno v dalsim stupni projektové
dokumentace.

6. STAV BNi P /OGIIAM STANI[ 1 /ZASTAVKY

Zavedeni vlakového spojeni na Letisté Vaclava Havla a vznik nového prvku vefejné
dopravy v prazském regionu si vyzada rozsahlou stavebni ¢innost. Na zastavce budou vytvoreny
nové vefejné dopravni prostory vestibuli, nastupisté a komunikaci. Dale bude doplnéno
zabezpec€ovaci a sdélovaci zafizeni a elektrické stanice. Stavebni program stanice vychazi z
urbanistické a architektonické koncepce a provozné technologickych poZzadavku.

6.1 POPIS STANICE

zast. Praha Dlouha Mile

Jde o0 nové navrzenou zastavku umisténou pod urovni terénu. Okolo ni je vybudovan
v Urovni terénu autobusovy termindl. Vedle autobusového terminalu se nachazi plochy parkovist
P+R s vice nez 1000 misty. Soucasti terminalu jsou i budovy s technologickym zdzemim zastavky,
fidicu autobusu a také zazemim pro cestujici. V budové se pocita s rozvodnou silnoproudu véetné
trafostanice, sdélovaci mistnosti a prostory pro Uklid stanice. Je zde moznost vybudovani
komer€nich ploch.

Zastavka méa bocni nastupisté. Kazdé z nastupist je propojeno s autobusovym terminalem
pomoci dvojice schodist, eskalatorli a jednoho vytahu. Plochy autobusovych a vlakovych
nastupist jsou zastfeSené.

Do zastavky bude pfivedena pfipojka vody.

7. PRILOHY

1. Tabulka stavebniho programu
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DUR 07/2020

Stranka 1

Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)

STAVEBNI PROGRAM STANIC TRATI PRAHA RUZYNE (mimo) - PRAHA LETISTE V.H. (mimo)- DUR 2020
Cislo nazev umisténi | vysSka DLOUHA MILE  [Poznamka
m
Verejné prostory a komunikace
01 Vestibul 3 uzaviratelny
02 Pasaz, podchod 3
03 Pasaz, nadchod 3 X
04 Prestupni komunikace 3
05 Schodisté min2,5 §=2,5m
06 Eskalatory min2,5 X
07 Provozni prostor eskalatort X
08 Sikmy pfistupovy chodnik 2,5
09 Vytah osobni 2,3x3 rozmér Sachet
12 Unikové schodiste
13 Nastupisté ostrovni min2,5
14 Nastupisté bocni min2,5 211x6
15 Unikova chodba 24
Sluzebni prostory
20 Dopravni kancelar 3
21 Uklidova komora 2,3 10
22 Cistici stroje 2,3 16
23 Sklad PO
24 Odpadky 2,3 6
25 Sluzebni chodba 2,1 X min.§=1,2m
26 Sluzebni schodisté 2,5
28 Sluzebni WC 2,3 X
34 Mistnost pro zvedaci ploSinu 2,5
Technologické zafizeni
40 Trakéni ménirna samostatny objekt mimo dopravnu
411 VN 3 3x3,5
41.2 VN 3 3x3,5
41.3 Tlumivka 3 3x3
414 Transformator 3 3x3,5
41.5 Transformator 3 3x3,5
41.6 Rozvodna NN 3 3x3,5
42 Sdélovaci mistnost 2,7 -3 12 klimatizace opt. 25°C
43 Délkovy pfenos - DRT 3 3x2,4
44 Stavédlova Ustfedna klimatizace opt. 25°C
45 Kabelovy kanal pod nast. 1,8 x 2,1 pod nastupistém
46 Mistnost UNZ klimatizace opt. 20°C
49 Spinaci stanice 3,5 samostatny objekt mimo dopravnu
Technologické zafizeni ostatni
50 Jimka nefekalnich vod
51 Jimka splaskovych vod
52 Cerpaci stanice
53 Vodovodni vstup 1,5x48achta
54 Strojovna VZT pocet dle technického fedeni



DUR 07/2020

Stranka 2

Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)

STAVEBNI PROGRAM STANIC TRATI PRAHA RUZYNE (mimo) - PRAHA LETISTE V.H. (mimo)- DUR 2020
Cislo nazev umisténi | vyska DLOUHA MILE  [Poznamka
55 VZT kanal
56 VZT Sachta
59 Podruzny rozvadéc 2,5 3,5x3,5
Jednotna vybavenost
70 Informace, rezervace 15
71 Informace, sklad + tresor 12
denni mist., + zazemi, Satna, WC 25
73 Verejné WC X
73.1 Verejné WC muzi 3x
73.2 Verejné WC zeny 4x
73.3 Verejné WC invalidi 1Xx
73.4 Verejné WC obsluha X
73.5 Verejné WC Uklid X
73.6 Verejné WC sklad X
74 Odbavovaci linka X
75 Jizdenkové automaty X
76 Panel informacéniho systému X
77 Informacni panel pro cestuijici X
Telefonni automaty
78 Bankomat X
79 Reklamni panely a plochy X dle arch.feSeni
80 Obchody X
90 Dispecer MHD + PID 12
91 Odpocinkova mistnost 12
92 Cajové kuchynka 6
93 Uklid 4
94 WC fidici M+Z
95 Dispecer region 12
96 Odpocinkova mistnost 24
97 Cajové kuchynka 6
98 Uklid 4
99 WC fidici M+Z
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