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Technická zpráva

D.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Všeobecná část

1.1 Základní údaje stavby
Název stavby: Novostavba tra
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení
Datum zpracování: 07/2020
Druh stavby: Stavba dráhy, liniová stavba

Místo stavby:
Kraj: Praha
Obce: Praha 6
Katastrální území: Ruzyně

Zadavatel :  Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace,
Stavební správa západ,
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Dodavatel dokumentace: MP+SUDOP – Veleslavín-Letiště
METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinská 1621/36
IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895
a
SUDOP Praha a.s.
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

Zpracovávaný objekt: D.1.1 Zabezpečovací zařízení

Zpracovatel : SUDOP PRAHA a.s., Jiří Duchoslav

1.2 Základní technické údaje
Po realizaci stavby
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Počet kolejí: dvoukolejná trať
Trakce: elektrická jednofázová 25 kV/ 50 Hz
Nejvyšší traťová rychlost: 80 km/h
Zábrzdná vzdálenost: pro vlaky pod ETCS není stanovena, brzdění

vychází z brzdných křivek

Kategorie SZZ a TZZ uvedené v textu této zprávy jsou určeny dle TNŽ 34
2620,

1.3. Výchozí stav zabezpečovacího zařízení.

Trať Praha-Ruzyně - Praha-Letiště Václava Havla je nově zřizovaná trať a proto
neexistuje její stávající stav

1.4. Celkové  řešení úprav zabezpečovacího zařízení.

Přípravná dokumentace byla zpracovaná dle závěrů z porad.

Traťové úseky budou vybaveny traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie
dle TNŽ 34 2620 typu integrované traťové zab. zař. ITZZ zajistí především protisměrné
výluky a volnost kolejových úseků.

Pro potřeby SZZ a TZZ budou položeny kabelové rozvody ve stanicích a na trati.
Kabely budou zajišťovat ochranu před jednofázovou trakční soustavou 25 kV / 50Hz.

V úseku Praha Masarykovo nádraží, obvod Bubny - Praha-Ruzyně - Praha-Letiště
Václava Havla bude od ukončení stavby „Modernizace a novostavba trati Praha-
Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo)“  umožněn provoz výlučně
vozidel vybavených mobilní částí ETCS (To znamená, že traťová část ETCS musí být
uvedena do provozu, certifikována a schválena ještě před zahájením jízd vlaků podle
definitivního zabezpečovacího zařízení). Návrh je v souladu s výsledky pracovního
jednání k problematice ETCS ze dne 18.07.2014.

Řešení zabezpečení stanice bude vycházet z dokumentů „Zásady pro návrh
technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ i novějších TS 1/2019-Z
„Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou“ (VCP), která rozšiřuje hodnoty
uvažovaných uvolňovacích rychlostí 20 km/h a 10 km/h i o 15 km/h.

Celá trať bude po dokončení stavby „Modernizace a novostavba trati Praha-
Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo)“ řízena z dispečerského
pracoviště CDP Praha, kde je zřízen dispečerský sál Kralupy nad Vltavou (mimo) - Kolín
(mimo), ze kterého bude řízena jak trať Praha Masarykovo nádraží - Kralupy nad Vltavou
(mimo), tak trať Praha-Bubny – Kladno / Letiště. V CDP Praha budou ve stavbě
„Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla
(mimo)“ zřízena dvě dispečerská pracoviště pro trať Praha Masarykovo nádraží, obvod
Bubny - Praha-Ruzyně – Kladno / Praha-Letiště Václava Havla v dispečerském sále Kolín
- Kralupy i potřebné technologie ve stavědlové ústředně včetně doplnění pracoviště
dispečera dopravní cesty. Součástí  této stavby je i zřízení technologie RBC, MMI RBC a
centrální část technologie pro bezpečný přenos informací pro ETCS v budově CDP Praha
pro celý traťový úsek Praha Masarykovo nádraží, obvod Bubny - Praha-Ruzyně –
Kladno/Praha-Letiště Václava Havla.

Přenos informací mezi infrastrukturou traťového úseku Praha-Veleslavín – Praha-
Letiště Václava Havla do CDP Praha bude zajištěn profesí sdělovací zařízení více
trasami. Ze stanice Praha-Ruzyně přes Hostivice a Prahu-Smíchov. Druhá trasa bude
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zřízena z ŽST Praha-Veleslavín přes Prahu-Dejvice a Prahu-Bubny. Náhradní trasa také
bude z Hostivic, přes Odb Jeneček a Rudnou u Prahy. V úseku Praha-Ruzyně - Praha-
Letiště Václava Havla bude položen záložní optický kabel.

Traťový úsek Praha Masarykovo nádraží, obvod Bubny - Praha-Ruzyně - Praha-
Letiště Václava Havla / Kladno bude modernizován postupně v jednotlivých dílčích
stavbách. Jejich výsledkem musí být postupné vybudování cílového stavu.

Návěstidla

Ve stanicích ani na širé trati nebudou zřizována klasická proměnná návěstidla.

Ve stanicích budou v místech hlavních návěstidel staničního zabezpečovacího
zařízení umístěny Stop značky ETCS. Nahrazují vjezdová, odjezdová, cestová návěstidla.

Rozmístění Stop značek ETCS je navrženo s ohledem na zajištění jejich viditelnosti,
předpisem určených umístění vzhledem k trakčnímu dělení a dle požadavků dopravního
technologa s ohledem na zajištění maximální propustnosti trati. Pro plynulejší jízdu je
žádoucí, aby skutečná viditelnost byla co největší. Požadavek na viditelnost stop značek
ETCS se týká zejména nouzového provozu (provozu, kdy jízdy vlaků budou zabezpečeny
staničním a traťovým elektronickým zabezpečovacím zařízením při výpadku ETCS).

Stop značky ETCS budou doplněny bílou svítilnou pro umožnění navěštění
přivolávací návěsti PN a návěsti Posun dovolen a modrou svítilnou s návěstí Posun
zakázán.

Na širé trati budou v místech hranic jednotlivých úseků zřízeny Lokalizační značky
ETCS. Délky jednotlivých úseků mezi nimi jsou předběžně uvažovány v délce maximálně
500 m a méně v místech zastavení nebo nižší rychlosti tak, aby dílčí mezidobí byla
přibližně shodná. Jejich skutečná délka je upravena dle požadavku dopravního
technologa. Vycházelo se z požadavku, aby pro typovou trasu (nejčastěji zastoupenou) se
sobě rovnala dílčí mezidobí v průběhu jízdy mezi dvěma místy zastavení

Na zábrzdnou vzdálenost před Stop značkami ETCS ve funkci vjezdových
návěstidel budou pro případ nouzového provozu umístěny tabulky s křížem ve funkci
předvěsti. Před nimi budou zřízena vzdálenostní upozorňovadla.

Vzdálenostní upozorňovadla budou zřízena také před Stop značkami ETCS,
nebudou-li viditelné při jízdě rychlostí 60 km/h nejméně 12 s (pro potřeby snížení
viditelnosti na 7 s).

Stanice budou vybaveny seřaďovacími návěstidly standardním způsobem. Také
místo označníku budou zřízena seřaďovací návěstidla.

Staniční zabezpečovací zařízení

PS 11-01-11 ŽST Praha-Ruzyně, SZZ

ŽST Praha-Ruzyně bude ve stavbě Modernizace trati Praha-Veleslavín – Praha-
Ruzyně zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle TNŽ 34 2620
typu elektronické stavědlo. S ohledem na předpokládané ovládání z CDP Praha
prostřednictvím DOZ a výlučný provoz pod dohledem ETCS na konci stavby nebude
zřízeno pracoviště JOP ani deska nouzových obsluh. Ve stanici bude technologický
počítač a skříň DOZ.
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Vnitřní a venkovní části nového SZZ (včetně napájení) budou připraveny pro
doplnění nového TZZ v novém dvoukolejném úseku Praha-Ruzyně – Praha-Letiště
Václava Havla vybudovaného v této stavbě.

V rámci PS jednotlivých SZZ se předpokládá nasazení takového ASW a SSW,
který bude umožňovat DOZ a ETCS.

Ve stavbě Novostavba trati Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla bude
aktivována úvazka TZZ této trati

Venkovní zařízení
návěstidla

Ve stanici budou doplněny Stop značky ETCS doplněné světly ve funkci vjezdových
návěstidel od letiště a seřaďovací návěstidla ve funkci označníků.

zabezpečení výhybek
zabezpečení ani rozsah výhybek se touto stavbou nemění

prostředky pro zjišťování volnosti
V doplňované části stanici Praha-Ruzyně budou použity počítače náprav splňující

TSI CCS, ČSN EN 50238 a ČSN CLS/TS 50238-3.
kabelové rozvody
Kabelové rozvody ve stanici budou v předchozí stavbě připraveny na budoucí

rozšíření. Doplní se pouze v prostoru rozšíření stanice.

Vnitřní zařízení
Vnitřní zařízení stanice bude připraveno na stanici v plném rozsahu. Bude však

třeba provést výměnu SW.
Napájení zabezpečovacího zařízení
Napájecí část bude v předchozí stavbě dimenzována na konečný stav stanice.

PS 15-01-11 ŽST Praha Letiště Václava Havla, SZZ

ŽST Praha-Ruzyně bude ve stavbě Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla
zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu
elektronické stavědlo. S ohledem na předpokládané ovládání z CDP Praha
prostřednictvím DOZ a výlučný provoz pod dohledem ETCS na konci stavby nebude
zřízeno pracoviště JOP ani deska nouzových obsluh. Ve stanici prováděcí část
elektronického stavědla. Řídící technologický počítač bude v ŽST Praha-Ruzyně.

Vnitřní a venkovní části nového SZZ (včetně napájení) budou připraveny pro
doplnění nového TZZ v novém dvoukolejném úseku Praha-Ruzyně – Praha-Letiště
Václava Havla vybudovaného v této stavbě.

V rámci PS jednotlivých SZZ se předpokládá nasazení takového ASW a SSW,
který bude umožňovat DOZ a ETCS.

Ve stavbě Novostavba trati Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla bude
aktivována úvazka TZZ této trati
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Venkovní zařízení
návěstidla

Rozsah návěstidel ve stanici se zaústěním trati Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava
Havla  nemění..

zabezpečení výhybek
zabezpečení ani rozsah výhybek se touto stavbou nemění

prostředky pro zjišťování volnosti
V doplňované části stanici Praha-Ruzyně budou použity počítače náprav splňující

TSI CCS, ČSN EN 50238 a ČSN CLS/TS 50238-3.
kabelové rozvody
Kabelové rozvody ve stanici budou v předchozí stavbě připraveny na budoucí

rozšíření. Doplní se pouze v prostoru rozšíření stanice.

Vnitřní zařízení
Vnitřní zařízení stanice bude připraveno na stanici v plném rozsahu. Bude však

třeba provést výměnu SW.
Napájení zabezpečovacího zařízení
Napájecí část bude v předchozí stavbě dimenzována na konečný stav stanice.

Traťové zabezpečovací zařízení

PS 12-01-21 Praha-Ruzyně – Praha Letiště Václava Havla, TZZ

Traťový úsek Praha-Ruzyně - Praha Letiště Václava Havla  bude zabezpečen
integrovaným traťovým zabezpečovacím zařízením. Vnitřní výstroj bude v SÚ Ruzyně a
v SÚ Letiště. Zřízena bude v provozních souborech staničních zabezpečovacích zařízení.

V tomto provozním souboru bude zřízena kabelová trasa mezi vjezdovými
návěstidly sousedních stanic a venkovní výstroj zab. zař. na širé trati.

návěstidla

Na trati budou umístěny lokalizační značky ETCS, tabulky s kříži a vzdálenostní
upozorňovadla..

prostředky pro zjišťování volnosti
Na trati budou použity počítače náprav splňující TSI CCS, ČSN EN 50238 a ČSN

CLS/TS 50238-3.

kabelové rozvody
V celém traťovém úseku budou položeny nové kabelové rozvody. Kabelové rozvody
budou provedeny s ohledem na budoucí elektrifikaci elektrickou střídavou trakční
soustavou 25 kV/50Hz.
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Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení DOZ

PS 91-01-52 Praha-Ruzyně – Praha Letiště V.H., úpravy CDP Praha

Trať Praha – Kladno bude ovládána z CDP Praha.

V případě současné realizace staveb „Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně)
- Praha-Ruzyně (včetně)“ a  „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště
Václava Havla (mimo)“ nebude tento PS realizován.

vnitřní zařízení
Ve stavbě „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“ bude v CDP

Praha připraveno dálkové ovládání celé trati Praha – Kladno.

Ve stavědlové ústředně úseku Kolín – Kralupy n.V. bude v  CDP Praha doplněna
skříň DOZ úseku Praha – Kladno včetně SW výbavy.

V dispečerském sále úseku Kolín – Kralupy n.V. budou doplněna dvě dispečerská
pracoviště pro trať Praha-Ruzyně - Kladno.

Software řízené oblasti musí být k dispozici na cvičném sále min. měsíc před
aktivací ostrého provozu.

Ve stavbě „Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně)“
bude provedena úprava v CDP Praha pro celý traťový úsek Praha-Bubny (mimo) - Praha-
Ruzyně (včetně). Bude provedena výměna SW pracovišť dispečerů v dispečerském sále.
Na pracovišti dispečera železniční dopravní cesty bude provedena výměna SW a
rozšířena oblast o traťový úsek Praha-Bubny (mimo) – Praha-Ruzyně.

Vedle VEZO na dispečerském sále 4B bude doplněno BOP úseku Praha-Bubny
(mimo) - Praha-Ruzyně Ruzyně.

Pracoviště dispečera železniční dopravní cesty Kolín - Kralupy bude mít
obsazenou monitorovou matici a bude tedy nutné provést integraci do tohoto pracoviště.
U DDTS, kamerového systému a diagnostiky předpokládáme jeho rozšíření.

Bude-li stavba „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava
Havla (mimo)“, která je předmětem tohoto DÚR, realizována až po aktivaci stavby
„Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně)“
bude třeba v této stavbě provést výměnu SW pracovišť dispečerů v dispečerském sále i
dispečerů železniční dopravní cesty.

.

Vlakový zabezpečovač ETCS

PS 91-01-71 Praha-Ruzyně – Praha Letiště V.H., ETCS balízy

Trať Praha-Ruzyně – Praha-Letiště V.H. bude vybavena balízovými skupinami.

Na trati budou zřízeny jednotlivé balízové skupiny, jejichž typ, počet a poloha je
závislá na konkrétním dodavateli zařízení. Předpokládá se však, že balízové skupiny
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budou umístěny v takovém počtu a poloze, aby mohlo dojít k využití celkových užitných
délek jednotlivých kolejí a tím především délek nástupištních hran. Lze tedy předpokládat,
že budou zřízeny balízové skupiny nejen v místech u hlavních návěstidel, ale i uvnitř
staničních kolejí cca 200 m před odjezdovými (cestovými) návěstidly na konci staniční
koleje, zajišťující zvýšení přesnosti určení polohy vlaku pro zajištění jeho zastavení v
požadovaném místě.

PS 91-01-72 Praha-Ruzyně – Praha Letiště V.H., úpravy RBC

V případě současné realizace staveb „Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) -
Praha-Ruzyně (včetně)“ a  „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště
Václava Havla (mimo)“ nebude tento PS realizován.

Trať Praha-Bubny (mimo) – Praha-Ruzyně (včetně) bude ve stavbě „Modernizace
trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně)“ vybavena systémem
ERTMS/ETCS L2 s výhradním provozem vozidel vybavených mobilní částí ETCS. Pro
zajištění tohoto požadavku se předpokládá, že v CDP Praha bude zřízeno stoprocentně
zálohované RBC pro úsek Praha Masarykovo nádraží, obvod Bubny – Kladno/Praha-
Letiště VH.

Mezi stanicemi Praha-Bubny a Praha-Dejvice bude zřízen handover. Centrála pro
úsek Praha Masarykovo n. – Praha-Bubny bude již v době realizace zřízena a v plném
provozu.

RBC a další potřebná výstroj trati Praha-Bubny (mimo) – Kladno / Praha Letiště V.
H. bude ve stavbě „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“ doplněna
do stavědlové ústředny traťového úseku Kolín – Kralupy n.L.. Bude provedena integrace
zadávacích pracovišť ETCS do JOP DOZ dané ovládané oblasti. Bude provedena
integrace do pracoviště pro zadávání pomalé jízdy oblasti ETCS Kolín – Kralupy n.V.
Bude třeba provést integraci do pracoviště DŽDC Kolín – Kralupy. Předpokládá se
výměna SW.

Bude-li stavba „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla
(mimo)“, která je předmětem tohoto DÚR, realizována až po aktivaci stavby „Modernizace
a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“ bude
třeba v této stavbě provést výměnu SW RBC, zadávacích pracovišť JOP i dispečerů
železniční dopravní cesty včetně potřebného přezkoušení.
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