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Technicka zprava

D.1 ZABEZPECOVACI ZARIZENI

VSeobecna éast
1.1 Z&kladni udaje stavby
Nazev stavby: Novostavba tra
Stupen dokumentace: Dokumentace pro Uzemni fizeni
Datum zpracovani: 07/2020

Druh stavby: Stavba drahy, liniova stavba

Misto stavby:

Kraj: Praha

Obce: Praha 6

Katastralni tzemi: Ruzyné

Zadavatel :  Sprava Zeleznic, statni organizace,

Dl4zdénéa 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace,

Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Dodavatel dokumentace: MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté
METROPROJEKT Praha a.s.,

Argentinské 1621/36

IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

OlSanska 2643/1a, 130 80 Praha 3

ICO: 25793349 DIC: CZ25793349
Zpracovavany objekt: D.1.1 Zabezpeclovaci zafizeni
Zpracovatel : SUDOP PRAHA a.s., Jifi Duchoslav

1.2 Zakladni technické udaje
Po realizaci stavby




Pocet koleji: dvoukolejnd trat

Trakce: elektricka jednofazova 25 kV/ 50 Hz
NejvySSi tratova rychlost: 80 km/h
Z4brzdna vzdalenost: pro vlaky pod ETCS neni stanovena, brzdéni

vychazi z brzdnych krivek

Kategorie SZZ a TZZ uvedené v textu této zpravy jsou uréeny dle TNZ 34
2620,

1.3. Vychozi stav zabezpe€ovaciho zafizeni.

Trat Praha-Ruzyné - Praha-LetiSté Vaclava Havla je nové zfizované trat a proto
neexistuje jeji stavajici stav

1.4. Celkové FeSeni Uprav zabezpeéovaciho zafizeni.
Pfipravna dokumentace byla zpracované dle zavér( z porad.

Tratove useky budou vybaveny tratovym zabezpecCovacim zafizenim 3. kategorie
dle TNZ 34 2620 typu integrované tratové zab. zaf. ITZZ zajisti pfedevSim protismérné
vyluky a volnost kolejovych Useka.

Pro potfeby SZZ a TZZ budou poloZeny kabelové rozvody ve stanicich a na trati.
Kabely budou zajistovat ochranu pfed jednoféazovou trakéni soustavou 25 kV / 50Hz.

V Useku Praha Masarykovo nadrazi, obvod Bubny - Praha-Ruzyné - Praha-Letisté
Vaclava Havla bude od ukon€eni stavby ,Modernizace a novostavba trati Praha-
Veleslavin (v€etné) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo)* umoznén provoz vyluéné
vozidel vybavenych mobilni ¢asti ETCS (To znamena, Ze tratova ¢ast ETCS musi byt
uvedena do provozu, certifikovana a schvalena jesté pfed zahajenim jizd vlakd podle
definitivniho zabezpefovaciho zafizeni). Navrh je v souladu s vysledky pracovniho
jednéni k problematice ETCS ze dne 18.07.2014.

Redeni zabezpedéeni stanice bude vychazet z dokumentd ,Zasady pro navrh
technického feSeni ETCS ve vazbé na kolejovéa FeSeni dopraven® i novéjSich TS 1/2019-Z2
.Vlakova cesta s prodlouzenou ochrannou drdhou“ (VCP), ktera rozSifuje hodnoty

uvazovanych uvolfiovacich rychlosti 20 km/h a 10 km/h i 0 15 km/h.

Celd trat bude po dokonceni stavby ,Modernizace a novostavba trati Praha-
Veleslavin (v€etné&) - Praha-Letist€ Vaclava Havla (mimo)“ fizena z dispecerského
pracovisté CDP Praha, kde je zfizen dispecersky sal Kralupy nad Vitavou (mimo) - Kolin
(mimo), ze kterého bude fizena jak trat Praha Masarykovo nadraZi - Kralupy nad Vitavou
(mimo), tak trat Praha-Bubny — Kladno / Letist¢. V CDP Praha budou ve stavbé
.Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etné) - Praha-LetiSté Vaclava Havla
(mimo)“ zfizena dvé dispeCerska pracovisté pro trat Praha Masarykovo nadrazi, obvod
Bubny - Praha-Ruzyné — Kladno / Praha-LetiSté Vaclava Havla v dispecerském sale Kolin
- Kralupy i potfebné technologie ve stavédlové ustfedné vCetné doplnéni pracovisté
dispecera dopravni cesty. Soucasti této stavby je i zfizeni technologie RBC, MMI RBC a
centralni ¢ast technologie pro bezpeény pfenos informaci pro ETCS v budové CDP Praha
pro cely tratovy Usek Praha Masarykovo nadraZzi, obvod Bubny - Praha-Ruzyné -
Kladno/Praha-Letisté Vaclava Havla.

Pfenos informaci mezi infrastrukturou tratového Useku Praha-Veleslavin — Praha-
Letisté Vaclava Havla do CDP Praha bude zajiStén profesi sdélovaci zafizeni vice
trasami. Ze stanice Praha-Ruzyné pfes Hostivice a Prahu-Smichov. Druh& trasa bude
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zfizena z ZST Praha-Veleslavin pfes Prahu-Dejvice a Prahu-Bubny. Nahradni trasa také
bude z Hostivic, pfes Odb JeneCek a Rudnou u Prahy. V Useku Praha-Ruzyné - Praha-
LetiSté Vaclava Havla bude poloZen zalozZni opticky kabel.

Tratovy Usek Praha Masarykovo nadraZzi, obvod Bubny - Praha-Ruzyné - Praha-
Letisté Véaclava Havla / Kladno bude modernizovan postupné v jednotlivych dil€ich
stavbach. Jejich vysledkem musi byt postupné vybudovani cilového stavu.

Naveéstidla
Ve stanicich ani na Siré trati nebudou zfizovana klasicka proménna naveéstidla.

Ve stanicich budou v mistech hlavnich navéstidel stani¢niho zabezpelovaciho
zafizeni umistény Stop znac¢ky ETCS. Nahrazuji viezdova, odjezdova, cestova navéstidla.

Rozmisténi Stop znaCek ETCS je navrZzeno s ohledem na zajiSténi jejich viditelnosti,
pfedpisem uréenych umisténi vzhledem k trak&nimu déleni a dle poZzadavkd dopravniho
technologa s ohledem na zajisténi maximalni propustnosti trati. Pro plynulejSi jizdu je
Zadouci, aby skute¢na viditelnost byla co nejvétsi. PoZzadavek na viditelnost stop znacek
ETCS se tyka zejména nouzového provozu (provozu, kdy jizdy vlakd budou zabezpeceny
stani¢nim a tratovym elektronickym zabezpec€ovacim zafizenim pfi vypadku ETCS).

Stop znac¢ky ETCS budou doplnény bilou svitiinou pro umoZnéni navésténi
pfivolavaci navésti PN a navésti Posun dovolen a modrou svitilnou s navésti Posun
zakazan.

Na Siré trati budou v mistech hranic jednotlivych Usekud zfizeny Lokalizani znacky
ETCS. Délky jednotlivych Usekd mezi nimi jsou pfedb&zné uvazovany v délce maximéalné
500 m a méné v mistech zastaveni nebo niZSi rychlosti tak, aby dil¢i mezidobi byla
pfiblizné shodna. Jejich skute¢nad délka je upravena dle poZzadavku dopravniho
technologa. Vychazelo se z poZzadavku, aby pro typovou trasu (nejcastéji zastoupenou) se
sobé rovnala dil¢i mezidobi v prabé&hu jizdy mezi dvéma misty zastaveni

Na zabrzdnou vzdalenost pfed Stop znackami ETCS ve funkci vjezdovych
navéstidel budou pro pfipad nouzového provozu umistény tabulky s kfizem ve funkci
pFedvésti. Pfed nimi budou zfizena vzdalenostni upozorfiovadla.

Vzdalenostni upozorfovadla budou zfizena také pred Stop znackami ETCS,
nebudou-li viditelné pfi jizdé rychlosti 60 km/h nejméné& 12 s (pro potfeby sniZeni
viditelnosti na 7 s).

Stanice budou vybaveny sefadovacimi navéstidly standardnim zplsobem. Také
misto ozna¢niku budou zfizena sefadovaci navéstidla.

Staniéni zabezpecéovaci zarizeni

PS 11-01-11 ZST Praha-Ruzyné, SZZ

ZST Praha-Ruzyné bude ve stavb& Modernizace trati Praha-Veleslavin — Praha-
Ruzyné zabezpecena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie dle TNZ 34 2620
typu elektronické stavédlo. S ohledem na prfedpokladané ovladani z CDP Praha
prostfednictvim DOZ a vylu€ény provoz pod dohledem ETCS na konci stavby nebude
zfizeno pracovisté JOP ani deska nouzovych obsluh. Ve stanici bude technologicky
pocitac a skfin DOZ.



Vnitfni a venkovni ¢asti nového SZZ (v€etné napajeni) budou pfipraveny pro
doplnéni nového TZZ v novém dvoukolejném uUseku Praha-Ruzyné — Praha-Letisté
Vaclava Havla vybudovaného v této stavbé.

V ramci PS jednotlivych SZZ se pfedpoklada nasazeni takového ASW a SSW,
ktery bude umoznovat DOZ a ETCS.

Ve stavbé Novostavba trati Praha-Ruzyné — Praha-Letisté Vaclava Havla bude
aktivovana Uvazka TZZ této trati

Venkovni zaFizeni
naveéstidla

Ve stanici budou doplnény Stop znacky ETCS doplnéné svétly ve funkci viezdovych
navéstidel od letisté a sefadovaci navéstidla ve funkci oznaénikd.

zabezpeéeni vyhybek
zabezpeceni ani rozsah vyhybek se touto stavbou neméni
prostfedky pro zjiStovani volnosti

V doplriované casti stanici Praha-Ruzyné budou pouzity pocitae naprav spliujici
TSI CCS, CSN EN 50238 a CSN CLS/TS 50238-3.

kabelové rozvody

Kabelové rozvody ve stanici budou v pfedchozi stavbé pfipraveny na budouci
rozSifeni. Doplni se pouze v prostoru rozSifeni stanice.

Vnitini zafizeni
Vnitfni zafizeni stanice bude pfipraveno na stanici v plném rozsahu. Bude vSak
tfeba provést vyménu SW.

Napajeni zabezpe€ovaciho zafizeni
Napéjeci ¢ast bude v pfedchozi stavbé dimenzovana na konecny stav stanice.

PS 15-01-11 ZST Praha Leti$té Vaclava Havla, SZZ

ZST Praha-Ruzyné bude ve stavbé Novostavba ZST Praha-Letisté Vaclava Havla
zabezpecena staniénim zabezpedovacim zafizenim 3. kategorie dle TNZ 34 2620 typu
elektronické stavédlo. S ohledem na predpokladané oviddani z CDP Praha
prostfednictvim DOZ a vylu€ény provoz pod dohledem ETCS na konci stavby nebude
zfizeno pracovisté JOP ani deska nouzovych obsluh. Ve stanici provadéci cast
elektronického stavédla. Ridici technologicky pogita¢ bude v ZST Praha-Ruzyné.

Vnitfni a venkovni ¢asti nového SZZ (v€etné napdjeni) budou pfipraveny pro
doplnéni nového TZZ v novém dvoukolejném Useku Praha-Ruzyné — Praha-Letisté
Vaclava Havla vybudovaného v této stavbé.

V ramci PS jednotlivych SZZ se pfedpoklada nasazeni takového ASW a SSW,
ktery bude umoznovat DOZ a ETCS.

Ve stavbé Novostavba trati Praha-Ruzyné — Praha-Letisté Vaclava Havla bude
aktivovana Uvazka TZZ této trati



Venkovni zaFizeni
naveéstidla

Rozsah navéstidel ve stanici se zalusténim trati Praha-Ruzyné — Praha-Letisté Vaclava
Havla neméni..

zabezpeéeni vyhybek
zabezpeceni ani rozsah vyhybek se touto stavbou neméni
prostfedky pro zjiStovani volnosti

V doplriované casti stanici Praha-Ruzyné budou pouzity pocitae naprav spliujici
TSI CCS, CSN EN 50238 a CSN CLS/TS 50238-3.

kabelové rozvody

Kabelové rozvody ve stanici budou v pfedchozi stavbé pfipraveny na budouci
rozSifeni. Doplni se pouze v prostoru rozSifeni stanice.

Vnitini zafizeni

Vnitfni zafizeni stanice bude pfipraveno na stanici v plném rozsahu. Bude vSak
tfeba provést vyménu SW.

Napajeni zabezpe€ovaciho zafizeni

Napéjeci ¢ast bude v pfedchozi stavbé dimenzovana na konecny stav stanice.

Tratové zabezpedéovaci zarizeni

PS 12-01-21 Praha-Ruzyné — Praha LetiSté Vaclava Havla, TZZ

Tratovy Usek Praha-Ruzyné - Praha LetiSté Vaclava Havla bude zabezpecen
integrovanym tratovym zabezpecovacim zafizenim. Vnitini vystroj bude v SU Ruzyné a
v SU Letisté. Zfizena bude v provoznich souborech stani¢nich zabezpec€ovacich zafizeni.

V tomto provoznim souboru bude zfizena kabelova trasa mezi viezdovymi
naveéstidly sousednich stanic a venkovni vystroj zab. zaf. na Siré trati.

naveéstidla

Na trati budou umistény lokalizaéni zna¢ky ETCS, tabulky s kfiZi a vzdalenostni
upozorfiovadla..

prostfedky pro zjiStovani volnosti
Na trati budou pouZity pogitace naprav spliiujici TSI CCS, CSN EN 50238 a CSN
CLS/TS 50238-3.

kabelové rozvody

V celém tratovém Useku budou poloZeny nové kabelové rozvody. Kabelové rozvody
budou provedeny s ohledem na budouci elektrifikaci elektrickou stfidavou trakeni
soustavou 25 kV/50Hz.



Dalkové ovladani zabezpeéovaciho zarizeni DOZ

PS 91-01-52 Praha-Ruzyné — Praha LetiSté V.H., Gpravy CDP Praha

Trat Praha — Kladno bude ovladana z CDP Praha.

V pfipadé soucasné realizace staveb ,Modernizace trati Praha-Veleslavin (v€etng)
- Praha-Ruzyné (v€etné)“ a ,Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Praha-Letisté
Vaclava Havla (mimo)“ nebude tento PS realizovan.

vnitini zafizeni

Ve stavbé ,Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)* bude v CDP
Praha pfipraveno dalkoveé ovladani celé trati Praha — Kladno.

Ve stavédlové ustfedné useku Kolin — Kralupy n.V. bude v. CDP Praha doplnéna
skFifn DOZ useku Praha — Kladno v&etné SW vybavy.

V dispecerském sale useku Kolin — Kralupy n.V. budou doplnéna dvé dispecerska
pracovisté pro trat Praha-Ruzyné - Kladno.

Software fizené oblasti musi byt k dispozici na cvicném sale min. mésic pfed
aktivaci ostrého provozu.

Ve stavbé ,Modernizace trati Praha-Veleslavin (v€etné) - Praha-Ruzyné (véetné)*
bude provedena Uprava v CDP Praha pro cely tratovy Gsek Praha-Bubny (mimo) - Praha-
Ruzyné (v€etné). Bude provedena vyména SW pracovist dispeceru v dispeCerském sale.
Na pracovisti dispe€era Zelezni¢ni dopravni cesty bude provedena vyména SW a
rozSifena oblast o tratovy Usek Praha-Bubny (mimo) — Praha-Ruzyné.

Vedle VEZO na dispecerském séle 4B bude doplnéno BOP Useku Praha-Bubny
(mimo) - Praha-Ruzyné Ruzyné.

Pracovisté dispecera Zelezni¢ni dopravni cesty Kolin - Kralupy bude mit
obsazenou monitorovou matici a bude tedy nutné provést integraci do tohoto pracovisté.
U DDTS, kamerového systému a diagnostiky predpokladdame jeho rozsireni.

Bude-li stavba ,Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) — Praha-LetiSté Vaclava
Havla (mimo)*, ktera je pfedmétem tohoto DUR, realizovana az po aktivaci stavby
,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etné) - Praha-Ruzyné (v€etné)"
bude tfeba v této stavbé provést vyménu SW pracovist dispecert v dispecerském sale i
dispeceru Zelezni¢ni dopravni cesty.

Vlakovy zabezpeéovaé ETCS

PS 91-01-71 Praha-Ruzyné — Praha LetiSté V.H., ETCS balizy

Trat Praha-Ruzyné — Praha-LetiSté V.H. bude vybavena balizovymi skupinami.

Na trati budou zfizeny jednotlivé balizové skupiny, jejichZ typ, pocet a poloha je
zavisla na konkrétnim dodavateli zafizeni. Pfedpoklada se v3ak, Ze balizové skupiny
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budou umistény v takovém poctu a poloze, aby mohlo dojit k vyuZiti celkovych uzitnych
délek jednotlivych koleji a tim pfedevSim délek nastupistnich hran. Lze tedy pfedpokladat,
Ze budou zfizeny balizové skupiny nejen v mistech u hlavnich navéstidel, ale i uvnitf
stani¢nich koleji cca 200 m pfed odjezdovymi (cestovymi) navéstidly na konci staniéni
koleje, zajistujici zvySeni pfesnosti uréeni polohy vlaku pro zajisténi jeho zastaveni v
poZadovaném misté.

PS 91-01-72 Praha-Ruzyné — Praha LetiSté V.H., tpravy RBC

V pripadé soucasné realizace staveb ,Modernizace trati Praha-Veleslavin (véetné) -
Praha-Ruzyné (véetné)" a ,Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) — Praha-Letisté
Vaclava Havla (mimo)“ nebude tento PS realizovan.

Trat' Praha-Bubny (mimo) — Praha-Ruzyné (vCetné) bude ve stavbé ,Modernizace
trati Praha-Veleslavin (v€etné) - Praha-Ruzyné (v€etné)“ vybavena systémem
ERTMS/ETCS L2 s vyhradnim provozem vozidel vybavenych mobilni ¢asti ETCS. Pro
zajisténi tohoto poZadavku se pfedpoklada, Zze v CDP Praha bude zfizeno stoprocentné
zalohované RBC pro Usek Praha Masarykovo nadrazi, obvod Bubny — Kladno/Praha-
Letisté VH.

Mezi stanicemi Praha-Bubny a Praha-Dejvice bude zfizen handover. Centrala pro
Usek Praha Masarykovo n. — Praha-Bubny bude jiZ v dobé realizace zfizena a v plném
provozu.

RBC a dalSi potfebna vystroj trati Praha-Bubny (mimo) — Kladno / Praha Letisté V.
H. bude ve stavbé ,Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)“ doplnéna
do stavédloveé ustfedny tratového Useku Kolin — Kralupy n.L.. Bude provedena integrace
zadéavacich pracovist ETCS do JOP DOZ dané ovladané oblasti. Bude provedena
integrace do pracovisté pro zadavani pomalé jizdy oblasti ETCS Kolin — Kralupy n.V.
Bude tfeba provést integraci do pracovisté DZDC Kolin — Kralupy. PFedpoklada se
vyména SW.

Bude-li stavba ,Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) — Praha-LetiSt¢ Vaclava Havla
(mimo)*, ktera je pfedmétem tohoto DUR, realizovana az po aktivaci stavby ,Modernizace
a novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etné) - Praha-Letisté Vaclava Havla (v€etné)* bude
tfeba v této stavbé provést vyménu SW RBC, zadavacich pracovist JOP i dispecerl
Zelezni€ni dopravni cesty v&etné potfebného prezkouseni.
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