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I. - SEZNAM PRILOH (Souéasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace jsou soucasti Casti H.
Doklady.
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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Cast dokumentace:
Obec:

Katastralni uzemi:
Kraj:

Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) — Praha-Letisté
Vaclava Havla (mimo)

Dokumentace pro Uzemni Fizeni
7/2020
Stavba drahy, liniova stavba

D.1.2 — Zelezniéni sdélovaci zafizeni
Praha 6

Ruzyné
Praha

1.2 Zakladni identifikacni udaje investora

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1 — Nové Mésto

IC: 70994234,

DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zdpad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955,

190 00 Praha 9

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel ¢asti D.1.2:

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36

120 00 Praha 2

IC: 45271895, DIC: CZ45271895

SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a
zabezpecovaci techniky

Ol8anska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Mést.soudu v Praze, oddil B, &. vlozky 6088
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2

VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti byla zhotovena na zakladé podkladl pfedanych zadavatelem a
déle doplnujicich priizkumu (mistnich Setfeni) a zavérh z projednani dokumentace v pribéhu jejiho
zpracovani.

2.1

Souvisejici stavby

Modernizace trati Praha-Bubny (véetné) — Praha-Vystavisté (véetné)
Modernizace trati Praha-Vystavis§té (mimo) — Praha — Veleslavin (mimo)
Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) - Kladno (mimo)

Modernizace trati Kladno (v€etné) - Kladno-Ostrovec (véetné)
Rekonstrukce zabezpec€ovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice

2.2 Souvisejici legislativa

» zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

«  zakon 266/1994 Sb., o drédhach,

e zakon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,

e zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

» zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

«  zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,

e zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace,

e zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,

*  nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

* nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

* nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

» vyhladka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

» vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

« vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice,

» vyhladka 77/1965 Sb., o vycviku, zplUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

e adalsi (vée v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici predpisy Spravy zeleznic

«  Smérnice SZDC ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich,

« Smérnice SZDC & 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského zelezni¢niho systému,

«  Smérnice SZDC &.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezniéni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni
zmeén

« Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuiji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zédsady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

« SZDC TS 1/2006-ZS Déalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

« SZDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych
systému Zelezni¢ni dopravni cesty
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« SZDC TS 6/2010-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

« SZDC TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezniénich
prejezdech

« SZDC TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl. Funkce STOP v
systému GSM-R. Vydani |

« SZDC &.j. 27150/2017-SZDC-O14 Zakladni technické specifikace optickych kabelt a jejich
pFislugenstvi v telekomunikadni siti SZDC ze dne 27.6.2017.

« SZDC 5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-
ZSE,

«  Predpis SZDC Bp1 — Pfedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

«  Ptedpis SZDC Zam 1 — PFedpis 0 odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy,

* adalsi (v8e v aktudlnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.4 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zaFizeni

« CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpeénosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 6: Revize

+ CSNENS50110-1 ed.2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

« CSNENS50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni — Elektromagnetickd kompatibilita — Cast 4: Emise a
odolnost zabezpeCovacich a sdélovacich zafizeni

« CSN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani
dat — Elektronické zabezpecovaci systémy

« CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani
dat — Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

«  CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

« SZDC (CSD) TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

« SZDC (CSD) TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro Fizeni zelezniéni dopravy
«  SZDC (CSD) TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich
« SZDC (CSD) TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.5 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé& zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozim zpracovanym pfipravnym dokumentacim doSlo ke kompletnimu prepracovani ¢asti
D.1.2 a navrhu novych technologickych systémad.

2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovdna ve stupni DUR v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
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dalSich dodatkd a doplrikd platnych v dobé& zpracovani projektu a dle platnych predpisi a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do formy P (Projekt) a
dPSR (dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).

2.8 Souvisejici provozni a stavebni objekty
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.1.2.2 Rozhlasové zafrizeni
« PS13-02-24 ZAST. Praha Dlouh& Mile, rozhlasové zafizeni
D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)

« PS13-02-41 ZST Praha-Dlouh& Mile, kamerovy systém
« PS15-02-42 7ST Praha-Dlouha Mile, PTZS

D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel

. PS 14-02-52  Praha-Ruzyné — Praha Letisté V.H., DOK a TK
D.1.2.7 Informacni systém pro cestujici

. PS 13-02-74  ZAST. Praha Dlouha Mile, informacni zafizeni
D.1.2.8 Trat'ové radiové spojeni

e PS91-02-81 Praha-Ruzyné — Praha-Letis§té Vaclava Havla, GSM-R

D.1.2.9 Jina sdélovaci zaFizeni

« PSS 13-02-91 ZAST. Praha Dlouh& Mile, sdélovaci zafizeni

« PS91-02-94  Praha-Ruzyné — Praha-Leti$té Vaclava Havla, pfenosovy systém
. PS 91-02-95  Praha-Ruzyné — Praha-Letisté Vaclava Havla, DDTS ZDC

« PS91-02-97 CDP Praha, vybaveni dispecerského salu

Dale provozni soubory feSici zabezpeCovaci zafizeni, rozvody a zafizeni silnoproudu. Stavebni
objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd, ve kterych bude dalkové
kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mostl a propustkd apod.

2.9 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (radiové systémy, kabelizace, pfenosovy systém, IP zapojovace,
rozhlasové a informacni zafizeni, a dal$i) je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, statni
organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 NAVRHOVANY STAV

3.1 Obecné ke sdélovacimu zarizeni

Tato skupina provoznich souborG (oznaena xx-02-xx) podporuje provoz na Zeleznici zejména
v dalkovém a automatickém ovladani jednotlivych zafizeni, kterd jsou pro bezpecny a plynuly
Zelezni¢ni provoz naprosto nezbytnd. Umoziuje komunikaci s dispeCerskym pracovistém na dalku,
zpétnou vazbu téchto zafizeni do dispecerského pracovisté, provadi kontrolu a ochranu jednotlivych
Zelezni¢nich zafizeni. Vramci této skupiny je FeSena i komunikaci jednotlivych pracovniki
zabezpecujici zelezni¢ni provoz a je feSena kabelizace pro pfenos dat.

Sdélovaci zafizeni navrzené touto projektovou dokumentaci bude umozriovat dalkové ovladani z CDP
PFerov.

« Sdélovaci mistnosti vZST a technologickych objektech budou vybaveny klimatiza&ni
jednotkou.

»  Veskeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci Spravy Zeleznic
TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” (v
platném znéni) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé
vydani, &.J. 5641/2016-SZDC-O14 ze dne 8.2.2016. Predpoklada se, Ze v dobé realizace této
stavby bude jiz realizovdna samostatnd stavba, které pfipravi jednotlivé InS v CDP a
v oblastech OR na prechod dle technické specifikace SZDC TS 2/2008-ZSE, treti vydani.
Pokud k tomuto dojde, budou jednotliva zafizeni a technologie pfipojena die SZDC TS 2/2008-
ZSE, tfeti vydani. V pfipadé, ze k samostatné stavbé nedojde, budou vedkera dodana zarizeni
a technologie pfipojovana dle ,druhého vydani a ,gestorského vykladu®, ale veSkera dodana
zafizeni a technologie musi umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle SZDC TS
2/2008-ZSE, treti vydani.

« VeSkera hlasova komunikace (telefonni zapojovac), radiova komunikace (GSM-R) bude
nahravana na stavajici zaznamové zarizeni ReDat3 v CDP Praha, které bude v ramci této
stavby doplnéno o SW moduly, licence pro nahravani a o licence pro centralni nahravani do
Kontrolné analytického centra (KAC).

«  Nové vybudované zafizeni (kamery, zaznamové zafizeni a vybrané indikace DDTS ZDC), ale i
dotykové terminaly budou v ramci této stavby zaclenény do KAC.

« Demontd? sdélovaciho zafizeni bude provedena vsouladu se smérnici SZDC &.42
,Hospodareni s vyziskanym materialem*.

3.2 Pozarné bezpecnostni pozadavky

Pozarné bezpecnostni poZadavky na minimalizaci mozZnosti vzniku a Sifeni poZaru popr. navrZzeni
podminek pro zasah jsou stanoveny v PBR:

Navrzena opatreni pro omezeni a snizeni mozného rizika vzniku a sifeni poZaru

»  Jako soucast zafizeni detekce pozaru v rdmci EZS bude instalovan alespori jeden hlasi¢ koure
a jeden teplotni hlasi¢ ve smyslu CSN EN 54 (CSN EN 54 -5 +A1 Elektrickd pozarni
signalizace Céast 5: Hlasice teplot - Bodové hlasice CSN EN 54 -7+A2 Elektricka pozarni
signalizace Cast 7: Hlasige koufe - Bodové hlasiée vyuzivajici rozptyleného svétla, vysilaného
svétla nebo ionizace*”.

Pro sniZeni rizika vzniku poZaru jsou v prostordch stavédlové ustredny:

* Na elektrorozvodech instalovany proudové a predpétové ochrany;
« Baterie jako provozni zalozni zdroj zafizeni stavédlové Ustfedny jsou umistény ve stavebné
oddéleném prostoru;

subDoP 8
¥ \PRAHA



Novosgavba trati Praha-Ruzyné (mimo) — Praha-Leti§té Vaclava Havla (mimo) Dokumentace pro uzemni fizeni
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

e Je zamezeno vzniku vybudného atmosféry (baterie jsou hermeticky uzaviené, je zajisténo
vétrani prostor apod.);

Pro omezeni sifeni pfipadného poZaru je prostor stavédlové ustfedny:

* Vymezen jako samostatny pozarni Usek, tj. vSechny prostupy pozarné délici konstrukci budou
pozarné utésnény ve smyslu CSN 730810:2016; Vstupy a vystupy kabelovych vedeni do
objektu jsou té&snény protipozarnimi ucpavkami typu EI 60DP1;

e Chranén hlésici pozaru zapojenych do systému EZS (nejedné se o EPS, viz vyse);

V pripadé detekce pozZaru bude tato informace automaticky predana na dispecink se stalou obsluhou,
ktery vyhlasi poplach nejblizsim jednotkam HZS (pozarni ¢idlo osazené v ramci EZS).

*  Vybaveny pro bezprostiedni haSeni pozaru snéhovym PHP s hasici schopnosti 89B.

Pri spinéni téchto podminek Ize konstatovat, Ze se riziko vzniku a rozsifeni poZaru v prostoru
stavédlové ustfedny pri nerealizovani ASHS nesnizuje pod prfiméfenou miru bezpecnosti.

Na zakladé provedeného rozboru situace v pfedmétné lokalité a provéreni moznosti omezeni rizik,
bylo dohodnuto, Ze od zarizeni ASHS v pfedmétné stavbé bude upusténo.

3.3 Optické propojeni a zaokruhovani useku

Vzhledem k tomu, ze se pozaduje tento Usek stavby dalkové ovladat z dispeCerského pracovisté v
CDP Praha a pozaduje se jiz na tomto Useku provozovani vyhradné systému ETCS L2 je nutné, aby
v této stavbé existovalo optické propojeni, které umozni pfipojeni potfebnych systéemi (GSM-R,
prenosovy systém atd.). Toto optické propojeni v sou€asné dobé neexistuje a pro vySe zminéné je
nutné provést nésledujici.

V pfipadé, Ze tato stavba bude realizovana pred stavbou ,Modernizace trati Praha Ruzyné (mimo) —
Kladno (mimo)“ bude nutné v ramci této stavby realizovat provizorni nové optické propojeni Praha
Ruzyné — Hostivice — odb. Jenecek. Ve stavédle ¢.1 odb. Jenecek je v soucasné dobé ukoncena
opticka kabelizace ze sméru Rudna u Prahy. Pfipadné bude mozné napojit ZST Praha Ruzyné
optickou kabelizaci z ZST Hostivice, pokud bude dfive realizovana stavba ,Modernizace trati Praha
Smichov — Hostivice®. Déle je nutné pro zaokruhovani a zvySeni spolehlivosti provozovani systému
ETCS L2 vybudovat provizorni optické propojeni v Useku Praha Veleslavin — Praha Bubny.

Usek Praha Ruzyné — Praha Letité Vaclava Havla nelze zaokruhovat v geograficky oddélené trase, a
to z dlivodu, ze se jednd o koncovou trat. BU provedeno pouze zaokruhovani po druhé strané trati
v samostatném kabelu v Useku Praha Ruzyné — Praha Letis§té Vaclava Havla.

3.4 Sdélovaci kabelizace

3.4.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty ve stanicich, odbocce a mezistani¢nich Usecich se navrhuje propojit metalickou
kabelizaci typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedna se o celoplastové kabely s izolaci na zile pénéného
PE, s kfizovou nf Ctyftkou s prdmérem zily 0,8mm, kabel pInény proti podélnému Sifeni vihkosti. Na
dusi kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-) draty Al a plast PE, PVC
(ZE, ZY).

Ukonéeni metalickych kabell bude provedeno zafezovou technologii. Stinéni a oplasténi kabeld,
bude v jednotlivych mistech vypichu nebo ukonéeni vyvedeno samostatnym CY vodi¢em a uzemnéno
na celkové uzemnéni objektu. V mistech ukonéeni a vyvedeni tratového kabelu, kde bude instalovano
sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV
(tratovy kabel nemé pupinované &tyiky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni okruhy, pouze u
okruhll paralelné vyvadénych na vice vystuptd budou pouzity translatory CN 157 039 3600/1900
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(okruh JS v RD), pres které se provede propojeni okruhl z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méfeni pred i po pokladce. Na tradicnich
kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavéreéné méfeni v jednom sméru za
provozu a po ukonceni manipulace nebo vlozeni kabelové vlozky se navrhuje provést zkracené
zavérecné meéfeni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

e kontinuita zil

+ smyckova rezistance

e izolaéni rezistance zil

»  rezistance stinici félie

e izolaéni rezistance stinici folie

e izolaéni rezistance pancife (u kabell opatfenych pancifem)

» rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektl

« vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabell délky nad 1,6km.

MérFeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro
pripadné vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodl vodnich toku, podchodl pod
silnicemi a u mostnich objektd (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu
budou po 1000m a rezervy pro pripadné spojky pro vykfizovani zil na tratovém kabelu se uvazuji po
500m.

Vzorove fezy kabelovou rvhou hlavn( trasy

v Zalezniénl stanici v mezistanidnim Jsekuy
i, 2200 | B0
[ ' [
50 A0 350
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e |n B el 8
i— rové kabaly . -, l_
At — . s )
zah. zal. ' ab, 2af. . - -
- oddilani kabalkd
oddiian’ kabalt denkoll v pHpads, Ja
daskou 2081, kaboly ¥ soubShu budou
Uloany v Habach hebety zab.zaF sll, charal
T MK DO —— | TK, DOK
¥ HOFE v HOPE

Konkrétn( waden( a rozméry kabslcvich rih je zdviskd na polcze a uloeni ostanich novi budovanich kmbeloarich siti
v danych dsecich a je andzoméno ve vikresovs Gasti "Situace kabel v M 1:1000" a v koordinani siteaci celé stavby

Kabalové kryll pti plechodu dréznibo t8less, komunikac!, vodoteti

& oetatnich plekadek jo Fediono v souladu 3 GEN
Sdélovaci kabelizace bude ulozena do kabelové kynety s minimalnim krytim dle CSN 736005. P¥i
realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v rdmci predchozich
staveb.

Zemnici pasky (paskové zemnice) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdélenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemnic€, byla alespon 2m a
délka soubéhu co nejkrat§i. Pokud toto FeSeni neni mozné, napf. z prostorovych davodu, je treba
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uzemnéni Fedit jinym zplsobem, ktery pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tyéovy zemnic,
zemnici deska, atd.).

Pokud v dobé realizace stavby bude platny novy predpis SZDC T1, tak je potfeba poditat s tim, e
VTO nebudou ze strany Spravy zeleznic pozadovany.

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou DOK, MOK, TK, MK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirovéd i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montéaznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozeni. Digitélni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: $11908/2017-SZDC-
GR-07).

3.4.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickym kabelG se navrhuje v rdmci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci poloZit ochranné
trubky HDPE 40/33 urCenych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou
hustotou HDPE s hladkou vnitini stranou.

Pro instalaci optickych kabeld se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nésledujicich barev:

* Barva modrd, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

« Barva ¢erna, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka
pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

e Barva zelena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace pro kamerovy systém

» Barva Cervend, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy dopinit o barevné pruhy — opticka
kabelizace propojujici silnoproudé objekty a rozvadése OV a EOV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby
bylo mozné dodatecné zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabu
nebo chranic¢ek. Nad trubkami bude poloZzena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukonéit za vstupy do objektll. Dale se navrhuje opticky kabel chranit
zatazenim do ochranné trubky HFXP, ktera je uréena do vnitfnich prostor. Ukonéeni trubek HDPE v
objektech bude provedeno vodotésnymi priichodkami.

Po dokoncéeni montaze a pred zahrnutim vykopu bude provedeno geodetické zaméreni trasy, véetné
spojek na trubkdch HDPE.

Soucésti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou DOK, MOK, TK, MK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, vC€etné v8ech montéznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-07).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkouSka a kalibrace pro provéreni
technického stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli)
budou pfedany méfici protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonceni veskerych terénnich praci.

Sdélovaci kabelizace bude ulozena do kabelové kynety s minimalnim krytim dle CSN 736005. P¥i
realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci predchozich
staveb.
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3.4.3 Opticka kabelizace

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat opticka kabelizace
v provedeni SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky
kabel s jednovidovymi optickymi vldkny. Konstrukce kabelové duse musi umoznit odboceni dvanacti
vldken bez prerudeni ostatnich vldken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym
plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vihkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu
vlaken, sekundarni ochranu provedenim ,loose tube“ a barevné rozliSeni vlaken a jednotlivych
trubicek.

Ve vnitfnich prostorach bude opticky kabel chranén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukonéeni bude, pro
pfipadnou manipulaci s optickym rozvadééem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu
50m na nasténném kfizi s krytem.

V mistech kfizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodote€emi a pfi ulozeni
optické kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy,
které se navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno
provadét stavebni Upravy bez preruseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukonéeni optické kabelizace bude realizovano konektory E2000/APC dle pfislusnych platnych
smérnic Spravy zeleznic.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

e méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

* méfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

* vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného prdmérovani ve formé tabulek a grafi
(vyhodnoceni Gtlumu svéar(, dtlumu kabelovych Gsekl, Utlumd v konektorech, porovnani
naméfenych hodnot s pozadovanymi parametry)

* vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zpadsobem obousmérného prdmérovani ve formé tabulky.

MérFeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabell kalibraci a
hermetizaci.

Znadeni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. & .j. 30354/2016-SZDC-O14
,Vyuziti RFID markert k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpusobem:

»  trasy kabell sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m
a v mistech lomovych bodu

«  ulozeni kabelovych metalickych spojek

« anomadlie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

» kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld

« odbocné body z patefnich tras optickych kabell a trubek HDPE

» ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel, markery s moznosti zapisu dat

»  prechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zplsob montaze, méfeni a vyvedeni musi
spliiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabell
a jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor zabezpeé&ovaci a
telekomunikaéni techniky, &.j. 27150/2017-SZDC — O14 a sou¢asné podminky stanovené v TKP.

Pouzita sdélovaci kabelizace musi splfiovat smérnici generalniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR".
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Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucésti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou DOK, MOK, TK, MK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montéaznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektlim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-07).

3.4.4 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS a SO feSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit
stavajici kabelizaci vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. V pfipadé, ze poloha nebo hloubka
ulozeni, délka nebo technicky stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez
preruSeni, navrhuje se vlozit nové kabelové vlozky stejného typu kabelu. Pokud nebude mozné
stavajici optické kabely ochranit bez pferuseni vedeni, navrhuje se z divodu zachovani pfenosovych
parametrd optickych vldken prekladat optické kabely v mistech stavajicich spojek a rozvadécd, tj. v
relaci opticka spojka — optické spojka, opticka spojka — ODF nebo ODF — ODF.

3.5 D.1.2.2 Rozhlasové zarizeni
3.5.1 PS 13-02-24 ZAST. Praha Dlouha Mile, rozhlasové zafizeni

V zelezniéni zastavce Praha Dlouha Mile bude vybudovano nové rozhlasové zafizeni pro informovani
cestujicich. Zafizeni bude slozeno z pfevodniku VolP a zesilovate nf se 100V vystupem (IP
rozhlasova Ustfedna), coz zjednodusi a zpfehledni napojeni na zdroje modulace. IP rozhlasova
Ustfedna musi umoznovat zpétnou kontrolu provedeného hlaSeni vcetné monitorovani vystupu
zesilovace a kontrolu linky k reproduktordim.

Reproduktory pro ozvuéeni navrhujeme umistit na stozarky venkovniho osvétleni nebo na zastfeSeni
nastupisté, které budou soucasti jednotlivych stavebnich objektd. Pro ozvuéeni nastupist se navrhuje
pouzit reproduktory o jmenovitém pfikonu 15W s prepinatelnym vykonem 6-10-15W. Ve vnitfnich
prostorech se navrhuje umistit reproduktory s max. vykonem 6W.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni kabelem CYKY 2x2,5 nebo CYKY
2x1,5, které budou vedeny v samostatném kabelovém zlabu, kabelovych rostech nebo v kabelovodu.
Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnitrtkem osvétlovaciho stozaru kabely YY-JZ
0,6/1kV 2x0,75 pres svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukon€eny v kabelovych skfinich
feSenych v ramci projektd sdélovaciho zafizeni a MK z&fezovou technikou. VeSkeré priichody do
stozaru, skfini svorkovnic budou chranény proti vniknuti vody kabelovou prachodkou, popf. ucpavkou.

Ostatni reproduktory, které budou pfipevnény na pfistfeSku a budou propojeny kabelem CYKY 2x1,5
z rozhlasového rozvodu. Zarover musi byt:

»  VeSkeré vngjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodu z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozard musi byt ulozeny v chranic¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku.

«  VeSkeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slune¢nimu zarfeni, musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prdchodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky.

* VesSkera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnitrtkem sloupkd a nosnikd informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabell vystaveno sluneénimu
zéafeni, pripadné vandaldm.

Koncepce rozhlasového zafizeni se navrhuje tak, aby bylo mozné hlasit na jednotliva nastupisté
samostatné.
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Stévajici rozhlasové zafizeni pro cestujici a rozhlasové zafizeni pro posun bude demontovano.

Umisténi rozhlasového zafizeni

Umisténi rozhlasového zatizeni (RU, ukonéeni kabelizace) v Zelezniéni zastavce Praha Dlouha Mile
bude ve sdélovaci mistnosti v 19“ racku (800x800) v technologickém objektu. Reproduktory budou
umistény na samostatnych stozarkach, pFipadné spolec¢né s osvétlenim nebo na konstrukci
zastreSeni.

Ovladani rozhlasového zarizeni

Nové rozhlasové Ustfedny budou ovlddany automaticky pomoci informaéniho zafizeni z CDP Praha a
soucasné musi umoznit ziva hladeni z telefonnich zapojovaci (TZ) umisténych na CDP Praha a v
jednotlivych zelezni¢nich stanicich. Pro ziva hlaSeni bude vyuzit dotykovy teminal telefonniho
zapojovace (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaSeni bude z ovladaciho pracovisté TZ.

Stavové informace rozhlasového zarizeni

Veskeré prenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).

Nastaveni rozhlasového zafizeni

Pridéleni IP adres, portd a ¢lenéni technologii do siti TDS a LTDS musi byt pfedano spravci
technologie.

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, pfedpist a
vyhlasek.

Miuvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni droveri indexu
prenosu rfeci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN 60268-
16:2011.

Pfed predanim stavby musi byt provedeno autorizované méreni akustického hluku na hranici
ochranného pasma, zda nedochazi k jeho prekracovani dle zakona ¢. 258/2000 Sb.

3.6 D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
3.6.1 PS 13-02-41 ZAST. Praha Dlouha Mile, kamerovy systém

V Zelezni€ni zastavce Praha Dlouha Mile (nastupisté, podchod) se navrhuje vizualni kontrola pomoci
IP kamerového systému. V zastavce se navrhuje kamery umistit tak, aby sledovaly nastupistni hrany
(pfipadné prostor podchodd) a vytahy (kabina vytahu) v souladu s pfedpisem S10. Budou pouzity
kamery pro venkovni prostfedi, které budou opatfeny povétrnostnim krytem. Kamery se navrhuji
barevné s moznosti pfechodu v no¢nich hodinach na ¢ernobily provoz (funkce den/noc).

IP kamery budou pomoci datové sité pfipojeny na dohledovy a zaznamovy server, ktery umozni
zdaznam na diskové pole. Pro pfipojeni kamer na dohledovy server bude v LAN siti (resp. v
prenosovém systému) k dispozici dostacend kapacita.

Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer bude provadéno z podruzného rozvadéce R-Sdél z nezajisténé sité
umisténého ve sdélovaci mistnosti v dopravnim terminale. Pro napajeni kamer bude pouzit kabel
CYKY-J 3x2,5. Vrozvadécich se navrhuji jistiCe 6A s proudovym chranicem. U IP kamer bude
umistén zdroj 230V/24V. Pro umisténi zdroje a pfevodniku OK/Ethernet bude pouzita kabelova
rozvodnice, do které budou tyto zafizeni umistény.
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Umisténi kamerového systému

UloZist¢  kamerového systému (server KS) se navrhuje umistit ve  sdélovacich
mistnostech v jednotlivych Zelezni€nich stanicich a zastavkach.

Dohled kamerového systému

Dohledové pracovisté KS bude umisténo v CDP Praha na stole tratového dispecera. Dohledova
pracovi§té se budou skladat z pracovnich stanic, LCD monitord a ovladani. Vymaskovani kamer
pozadujeme provést ergonomicky vhodnou barvou

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnanctiim pomoci standardnich pocitaCovych programu jako jsou napf. internetové prohlizece.

Zaznam z kamerového systému

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové ulozisté kamerového systému, které se
navrhuje umistit ve sdélovacich mistnostech v jednotlivych Zelezniénich stanicich. Propojeni
jednotlivych kamer s dohledovymi pracovisti bude prostfednictvim prfenosového systému,
technologické datové sité TDS a optické kabelizace.

Z hlediska ukladani zdznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Gdaju pro provoz kamerovych systémul se zaznamovym zafizenim a jejich registraci
na Ufadu pro ochranu osobnich tidaju. Jde predevsim o:

*  Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zd&znamu a sledovani on-line;

»  Dobu uchovavani zaznamui — max. 168 hodin;

«  Vymaskovani zabéru objektd, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

»  Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacnimi tabulkami schvaleného vzoru.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby zaclenén do Kontrolné analytického
centra (KAC).

Stavové informace kamerového systému

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracoviété DDTS ZDC
zptisobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v planém znéni. Pro
monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit dohledové pracovisté
DDTS ZDC.

Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou.

Kamerovy systém musi splfiovat tyto zakladni pozadavky:

Zakladni pozadavky na pevnhou kameru:

¢ Minimalni rozliSeni HD 1280x720, minimalné 3 MPix
* Rezim den/noc

*  Maskovani privatnich zén

*  Komprese H.265

e  Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

e Protokol TCP/IP, multicast IP

*  Kryti IP 66, antivandalni provedeni

Specifikace pevné kamery se muizZe liSit v zavislosti na typu a vyrobci. VSechny aktivni prvky
kamerového systému musi byt dohledovatelné pomoci SNMP protokolu.
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Zfizeni kamerovych systému a vytvofeni podminek pro jejich provozovani vcéetné Zzpracovani
osobnich udaji podle technickych specifikaci ziskanych kamerovymi systémy musi byt v souladu s
pravnimi predpisy upravujicimi ochranu osobnich (dajii, véetné Smérnice SZDC &. 97 o ochrané
osobnich udaju statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty a musi byt realizovano i
s prihlédnutim k NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto udaji a o
zruseni smérnice 95/46/ES (obecné narizeni o ochrané osobnich udaji).

Kamerové systémy musi splriovat prilohu dopisu ¢&.j. 7058/2015-O14. Server i kamery musi
umozriovat vycitani vyse uvedenych stavi prostrednictvim protokolu SNMPv3.

3.6.2 PS 13-02-42 ZAST. Praha Dlouha Mile, PTZS

V rédmci tohoto PS je navrzeno chranit vybrané mistnosti (dopravni kanceldf, sdél. mistnost,
stavédlova Ustfedna, silnoproud, a dalSi mistnosti s technologii) v technologickém objektu v ZAST.
Praha Dlouha Mile. PTZS bude rozSifena na vSechny objekty vcetné prefabrikovanych se
zabezpec€ovacim zafizenim dodavanym touto stavbou. Tzn. objekty PZS.

Zajisténi objektd bude provedeno jako dvojstupriové (plastova ochrana, prostorova ochrana). Pro
plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvefnimi
magnetickymi kontakty v lehkém nebo v téZkém provedeni. Prostorové zajisténi stfezenych objektd
budou zajistovat prostorova dualni ¢idla. Dualni ¢idlo je kombinaci €idla PIR (infrapasivniho) s Cidlem
MW (mikrovinnym). V technologickych mistnostech budou rozmistény pozarni hlasiée napojeny na
ustfednu PTZS. ZabezpecCovaci Ustfedna PTZS bude umisténa ve sdélovaci mistnosti. Soucasti
Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napajena ze sité
230V/50Hz. Pro ovladani ustfeden budou Ustfedny dopinény o fidici moduly pro pfipojeni
bezkontaktnich &tecek s moznosti identifikace pres sluzebni prikazy Spravy Zelzenic. Ctegky budou
umistény v blizkosti ovladacich klavesnic.

Cidla budou umisténa tak, aby byla zaji$téna predevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a
doplnéna o ochranu vnitfnich prostort. Na Ustfednu PTZS bude pfipojen ovladaci panel, ktery se
navrhuje umistit v dopravni kancelafi a u vchodu do objektl (VB, technologicky objekt) a propoustéci
zafizeni umisténé u vchodovych dvefi vné objektu. Ustfedny se navrhuiji pipojit pomoci datové sité
LAN a pfenosového systému na dohledové pracovisté vybavené pfislusnym softwarem.

Propojeni ustfeden PTZS bude FeSeno v ramci PS dalkové a mistni optické kabelizace a pfenosového
systému.

Ctecky karet

Pro ovladani ustfedny bude Ustfedna doplnéna o fidici moduly pro pfipojeni bezkontaktnich ¢tecek s
moznosti identifikace pres sluzebni prakazy Spravy Zeleznic. Ctedky budou umistény v blizkosti
ovladacich klavesnic.

Vnitini rozvody

Pro vnitfni instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni v umélohmotnych vkladacich listach
typu LV. Pro pfipojeni zafizeni PTZS ¢idel a hlasi€u se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5). Pro
pfipojeni klavesnic a smyckovych koncentratort se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5. Vnitini
instalace musi byt realizovana v souladu s CSN 34 2300.

Napajeni zarizeni PTZS el. energii

Sougasti Ustfedny je i napajeci zalohovany zdroj 12V/2,5A s moznosti dobijeni akubaterii. Ustfedna
bude pfipojena na rozvadéc¢ 230V/50Hz ve sdélovaci mistnosti.
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Stavové informace zarizeni PTZS

Systém PTZS a EPS bude doplnén o moduly pro délkovou diagnostiku a parametrizaci Ustfeden (plna
parametrizace PTZS a EPS Ustfeden). Pfenos informaci z Ustfedny bude sméfovan do dohledového
pracoviété DDTS ZDC.

Veskeré prenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).

3.7 D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
3.7.1 PS 14-02-52 Praha-Ruzyné — Praha-Letisté V.H., DOK a TK

Pro spojeni telekomunikacénich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systémud v jednotlivych Zelezni€nich stanicich a
zastavce se v feSeném Useku trati navrhuje vybudovat tratovy metalicky kabel TCEPKPFLEZE
10XNO0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré a cerné s jednim bilym pruhem. Do provozni
ochranné trubky HDPE se navrhuje instalovat dalkovy opticky kabel o kapacité 48 viaken SM.

Metalicka kabelizace

Novy tratovy kabel se navrhuje realizovat v Useku zemni kabelovd komora Praha Ruzyné, TO —
ZAST. Praha Dlouha Mile, TO — zemni kabelova komora v zkm 16,208. Kabelizace bude ukonéena
v zemni kabelové komofe. Vybudovana kabelizace bude uréena pro napojeni navazuijici stavby ,ZST
Praha-Letisté Vaclava Havla®.

Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje v jednotlivych mistech vyvedeni ukondcit
takto:

«  ZST Praha Ruzyné, TO — TK se navrhuje ukongit plnym profilem ve sdélovaci mistnosti
nového TO. TK ukongit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich,
které budou upevnény v nové 19 skfini.

e Zast. Praha Dlouha Mile, TO — TK se navrhuje ukoncit plnym profilem ve sdélovaci mistnosti
nového TO. TK ukongit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich,
které budou upevnény v nové 19“ skfini. V zast. Praha Dlouha Mile se navrhuje pfipoijit
eskalatory na néstupisti — kabely TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabely se navrhuje ukoncit na
svorkach v rozvadéci eskalatoru (umistén pod nastupni deskou horniho nastupisté) - vstup
kabelaze z cela (ve sméru nastupu) do prostoru pohénéci stanice eskalatoru v hloubce cca.
300 mm pod nastupni deskou horniho nastupisteé.

. Km 16,208, zemni kabelovd komora — na TK se navrhuje ponechat rezerva v délce 15m. Z
ddvodu sledovani izolagniho stavu a celistvosti kabelu se navrhuje propojit kabelovou Etyrku,
po které bude provozovan uréeny okruh.

Ochranné trubky HDPE

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje v feS§eném Useku polozit ochranné trubky HDPE @
40/33 mm:

eV Useku TO Praha Ruzyné — zemni kabelova komora v km 16,208 se navrhuje instalovat
ochranné trubky HDPE @ 40/33 mm barvy modré a ¢erné s jednim bilym pruhem.

Kabelizace bude ukonfena v zemni kabelové komore. Vybudovana kabelizace bude urena pro
napojeni navazujici stavby ,ZST Praha-Letisté Vaclava Havla“.
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Opticka kabelizace

Do pfedem polozené ochranné trubky HDPE modré barvy s jednim bilym pruhem se navrhuje
instalovat novy dalkovy opticky kabel Spravy Zeleznic 48 vliaken SM v Useku TO Praha Ruzyné —
opticka spojka umisténa v zemni kabelové komorfe v km 16,208. Kabelizace bude ukonéena v zemni
kabelové komote. Vybudovana kabelizace bude uréena pro napojeni navazujici stavby ,ZST Praha-
Letisté Vaclava Havla“.

Nové instalovany DOK se navrhuje ukoncit konektory E2000/APC dle zasad Spravy Zeleznic v téchto
mistech:

«  ZST Praha Ruzyné, TO (48vl.):

Sdélovaci mistnost — DOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 viaken (fesi tento PS), ktery
se navrhuje umistit do nové 19 skfiné.

Stavédlova Ustfedna (48vl. - fesi tento PS) - 12 vlaken ze sméru Praha Letisté V. H. ukongit (bez
vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vlaken v ODF) v novém optickém rozvadéci pro 144
vldken (fedi PS soubézné stavby), ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

»  Zastavka Praha Dlouh& Mile, TO (2x 48vl.):

Sdélovaci mistnost — DOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vidken (fesi tento PS), ktery
se navrhuje umistit do nové 19 skfiné.

»  Zastavka Praha Dlouha Mile, TS 22/0,4 kV (12vl.):

Objekt TS — OK 12vl. SM — OK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 12 vlidken v nové 19 skfini.

*  Opticka spojka v zemni kabelové komofe v km 16,208 (48vl.):

e BTS vkm 13,497 a 15,193 - POK 12vl. SM — OK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 24
vlaken (feSi tento PS) v nové 19 skfini. Do vykopu bude pfilozen metalicky kabel
TCEPKPFLEZE 5XNO,8.

Zaokruhovani

Na zékladé pozadavku na zaokruhovani ZST Praha-Letisté V. H. bude v ramci tohoto PS realizovana
geograficky oddélena trasa v Useku ZST Praha-Ruzyné, TO — zemni kabelova komora v km 16,208.
Usek zemni kabelova komora v km 16,208 - ZST Praha-Leti§té V. H., TO bude realizovan v ramci
soubézné stavby ,ZST Praha-Letiété Vaclava Havla“, véetné instalace DOK 48 vlaken v Useku ZST
Praha-Ruzyné, TO - ZST Praha—Leti§té V. H., TO. Pro zaokruhovani se navrhuje pouzit tato sdélovaci
kabelizace:

+ 2x HDPE 40/33 HDPE ¢ 40/33 mm barvy modré a ¢erné s dvéma bilymi pruhy
* vyhledavaci vodi¢ TCEPKPFLEZE 3XNO0,8

Vyhledavaci vodi¢ (VV) se navrhuje ukongit pinym profilem ve sdélovaci mistnosti ZST Praha-Ruzyné,
TO a v zemni kabelové komore. VV ukongit v TO na rozpojovaci svorkovnici, ktera bude instalovana v
nosniku, ktery bude upevnén v nové 19“ skfini. V zemni kabelové komofe se na vyhledavacim vodici
navrhuje ponechat rezerva v délce 15m. Z ddvodu sledovani izolaéniho stavu a celistvosti kabelu
bude propojena kabelova ¢tyrka, po které bude provozovan uréeny okruh.

3.8 D.1.2.7 Informacni systém pro cestujici
3.8.1 PS 13-02-74 ZAST. Praha Dlouha Mile, informacni zafizeni

V ramci vySe uvedenych provoznich souboru na zastavce Praha Dlouha Mile navrzen novy informaéni
hlasovy a vizualni systém (IS).
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IS je moderni informacni prostfedek pro poskytovani informaci o vlakovych spojich s aktualni situaci
v zelezniéni stanici a pfilehlych zastdvkach ve vizualni a zvukové podobé. Systém je tvofen
akustickou casti pro hlaSeni vlakovych spoju a vizudlni €asti poskytujici informace prostfednictvim
digitalnich informacnich panel a monitor(.

Ridici aplikace informagniho systému (serverova aplikace) se navrhuje vyuZit stavajici (systém INIS)
instalovany na virtualnich serverech umisténych na CDP Praha, ktera se rozsifi o patficny pocet
licenci a SW moduld. V jednotlivych lokalitach, kde bude instalovan novy informacni systém se
navrhuje instalace potfebnych prevodnikd, které se navrhuje umistit do sdélovaci mistnosti v novych
technologickych objektech do 19“ skfini pro sdélovaci zafizeni. Ovladani celého systému bude
provadéno pomoci ovladaciho pracovisté, které bude umisténo na stole vypravciho v Praze v objektu
CDP Praha.

Pomoci centralniho pocitace (SW aplikace na virtudlnich serverech) je mozné dodavat informace o
aktualnich dopravnich procesech (€asy skute¢nych pfijezdl a odjezdl vlaku a z toho vyplyvajiciho
zpozdéni), které poskytuje graficko-technologicka nadstavba zabezpecCovaciho zafizeni (GTN).
Jednotlivé zmény grafikonu, pfipadné servisni zasahy do systému musi byt mozné provadét dalkové
(dalkova sprava dat) po datové siti. Ridici SW informaéniho systému musi umoZfovat zasilani
aktuélnich informaci zobrazovanych na odjezdovych panelech na internetové stranky Spravy Zeleznic.
Komunikace jednotlivych prvkl IS v ramci této stavby je provadéna pomoci technologické datové sité.

Soucasti informacniho systému je i automatické hldSeni pomoci rozhlasového zafizeni. Propojeni
mezi serverem IS a rozhlasovymi IP Ustfednami bude provedeno pomoci datového prepinac a datové
technologické sité. Z ovladaciho pracovisté zapojovaCe dojde téz k ovladani hlaseni ve stanici a
pfilehlych zastavkach, kde bude provadéno téz automatické hlaseni. IS se navrhuje v nasledujicim
rozsahu:

e nastupistni tabule;
e podchodové odjezdové monitory;
«  odjezdové (pfijezdové) tabule v ZST a zastavkach.

Tabule informaéniho systému budou v provedeni LED grafickych displeju (pIné barevné LED
segmenty) s rozteci bodd 2,9 mm. Informacni systém musi umozfiovat zobrazovani sektort. Hlasové
majéacky pro nevidomé nebudou soucasti PS informacniho zafizeni.

Umisténi informacéniho zafizeni

Umisténi informacniho zafizeni (pfevodniky RS485/Ethernet) bude ve sdélovacich mistnostech
v jednotlivych stanicich v 19 racku (800x800).

Ovladani informac¢niho zarizeni

Ovladani celého systému bude provadéno pomoci ovladaciho pracovisté na CDP Praha, které bude
umisténo na stole tratového dispecera.

Podminka kompatibility
Podminkou dodavky IS je zajisténi plné kompatibility s IS systémem instalovanym na CDP Praha.

Stavové informace informacéniho zafizeni

Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” v platném znéni.

Vystavbu informacniho zafizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby informovani
cestujicich probihalo postupné béhem vystavby s realizaci jednotlivych nastupist. Podminkou dodavky
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IS je zajisténi piné kompatibility s IS systémem instalovanym v ramci stavby ,Modernizace trati Praha-
Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)* a ,Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné®) a
na CDP Praha.

Pro informaéni zafizeni plati smérnice SZDC &.118 ,Orientaéni a informaéni systém v Zelezni¢nich
stanicich a na Zelezni¢nich zastavkach”.

3.9 D.1.2.8 Trat'ové radiové spojeni
3.9.1 PS 91-02-81 Praha-Ruzyné — Praha-Letisté Vaclava Havla, GSM-R

Predmétem feSeného PS je navrh na umisténi pro vybudovani digitalniho radiového systému GSM-R
na feSené trati v iseku Praha Veleslavin (v€etné) — Praha Letisté Vaclav Havla (v&etné).

Cilem této casti projektu je vychozi navrh umisténi zakladnovych stanic systému GSM-R na trati
Praha Veleslavin (v€etné) — Praha Letist€ Véaclav Havla (vCetné) a soucCasné zajiSténi pokryti
navazujicich trati (vstup do oblasti ETCS). Pokryti této trati a navazujicich trati je provedeno v
navaznosti na pfipravovanou stavbu ,Modernizace trati Praha Smichov (mimo) - Hostivice", ktera fesi
vybudovani zakladnové BTS GSM-R mimo ZST Hostivice.

Zakladnim pozadavkem bylo spinéni kritérii EIRENE pro ETCS uroven 2/3 pro vSechny traté, které
jsou predmétem tohoto planovani, to jest splinit:

e pokryti s pravdépodobnosti 95 % vychazejici z arovné pokryti 41,5 dBuV/m (-95 dBm) pro
traté s ETCS arovné 2/3 s rychlosti niz§i nebo rovné 220 km/h.

To znamenad, Zze hodnota Urovné pole -95 dBm byla vychozi hodnotou pro radiovy navrh sité.

Vybér lokalit a situovani jednotlivych bodu

Vybér lokalit probihal vypoctem matematického modelu radiového planovani. Z tohoto vypoctu byly
stanoveny lokality pro umisténi BTS.

V ramci zpracovani této pfipravné dokumentace bylo uvazovano s vystavbou anténniho stozaru pro
GSM-R v ZST Praha-Veleslavin, ZST Praha-Ruzyng, ZST Praha-Leti§t¢ Vaclava Havla. Déle je
uvazovano s vystavnou BTS v lokalitach Praha-Liboc, Dlouha Mile, Kopanina a Letisté Vaclava Havla.
V8ude je navrzena jednosektorovd BTS a v lokalitdch Praha-Veleslavin, Dlouha Mile a Praha-Letisté
Véaclava Havla se navrhuje BTS v rezimu repeater se dvéma vysilacimi ¢astmi.

Vzhledem k nutnosti pokryti vstupi do oblasti ETCS jsou navrzeny i BTS v ZST Hostivice a Praha-
Dejvice

Umisténi BTS je v daném Useku trati situovano do lokality:

Lokalita/Umisténi s\tlgiézfu Typ stozaru Umisténi Poznamka
[m] yp technologie
BTS Praha-Dejvice ZST 30 Betonovy D g%’ zormi
BTS Praha-Veleslavin ZST 30 Betonovy TDaTO
BTS Praha-Liboc L7 25 Betonovy ™
Usek
BTS Praha-Ruzyné ZST 30 Betonovy TD
BTS Praha-Dlouha Mile Zast. 25 Betonovy TDaTO
BTS Tunel Leti&té Tﬁgg&’ y 20 Montovany ™
BTS Praha-Letisté Vaclava 59T o5+ Betonovy Sk a TO
Havla
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BTS Hostivice ZST 30 Betonovy Skt §£§\é|zorn|

*Stozar bude vycnivat nad terén pouze cca 15m, zbytek stoZaru bude skryt v zé&fezu trati pred
portalem tunelu. Celkova vy$ka stozaru od Urovné koleji 25m.

V ZST Praha-Leti§té Vaclava Havla se predpoklada umistit vysilaci ¢ast BTS nejen pred portalem
tunelu, ve kterém je stanice, ale i samostatna vysilaci ¢ast uvnitf tunelu (stanice), ktera bude napojena
na vyzafovaci kabel. Vyzafovaci kabel bude umistén do tubusu tunelu do vysky nad stfechu draznich
vozidel.

Vzhledem k pozadavku automatického vstupu do oblasti ETCS do ZST Praha Ruzyné smérem z ZST
Hostivice byla doplnéna provizorné (do doby vystavby navazujici stavby ,Modernizace trati Praha-
Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)® nésledujici lokalita:

«  BTS ZST Hostivice (stozér jiz ve finalni pozici s provizorni skiini venkovni technologie do doby
vystavby technologického objektu)

Vzhledem k poZadavku automatického vstupu do oblasti ETCS do ZST Praha Veleslavin smérem
z ZST Praha Dejvice byla doplnéna provizorné (do doby vystavby navazujici stavby ,Modernizace trati
Praha Dejvice — Praha Bubny)“ nasledujici lokalita:

< BTS ZST Praha-Dejvice (stozar v pfirubovém provedeni pro moznost nasledné demontaze a
venkovni technologicka skfin)

Zakladnové stanice jsou navrzeny do Zelezni€nich stanic z divodu snadnéjSiho pfistupu k potfebné
infrastruktufe (napajeni, opticky kabel).

Prenosné terminaly

V ramci tohoto PS dojde k doplnéni pfenosnych terminald typu GPH GSM-R a OPH GSM-R na
pracoviété jednotlivych OR SZDC. Navrhujeme v ramci této stavby doplnit pro OR Praha:

GPH S ASCI lehké provedeni 5ks
OPH S ASCI odolné provedeni 5ks

Pfenosny termindl typu GPH je normalni typ uréeny pro bézné pouziti. Terminal typu OPH je typ pro
pouziti v zatézovych podminkach odolny otfestim, padu, vibracim a s krytim IP65.

Radiovniky

Dle znéni novelizovaného predpisu SZDC D1 — PFedpis pro pouZivani navésti pfi organizovani a
provozovani drazni dopravy (Vynos &.4, k predpisim SZDC D1 a D3, &j.: 19899/11-OR ze dne
27.4.2011) dochazi k dopInéni navéstidel v dotéenych tratovych Usecich tak, Zze se v poloze uréené
komisi pro stani¢eni navéstidel umisti v danych polohach (viz Tabulka pfiloha €. 1) dvojice resp.
trojice neproménnych navéstidel, a to navést ¢. 1233 ,Pripravte radiové zarizeni GSM-R k
registraci® tak, aby u navésti €. 1234 ,,Zacatek radiového systému GSM-R“ bylo toto zafizeni v
systému GSM-R registrovano. V opac¢ném sméru k navéstidlu €. 1234 ,Zména radiového systému” se
umistuje v pfipadé potfeby navéstidlo ¢. 1235 ,,Konec radiového systému GSM-R“, nebo navéstidlo
¢. 1232 ,Prepnéte kanalovou skupinu“ v pfipadé, ze trat je dale pokryta jinym radiovym systémem.

v v

nasledujici navéstidlo s navésti €. 1234 ,Zména radiového systému® na vzdalenost nejméné:

a) 400 m — pro traté s rychlosti 60 km/h a nizsi;
b) 600 m — pro traté s rychlosti vy$Si nez 60 km/h do rychlosti 100 km/h;
c) 800 m — pro traté s rychlosti vy88i nez 100 km/h do rychlosti 160 km/h.
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Poloha a pfesné umisténi obou typl navéstidel je uvedena v pfilozené tabulce situovani radiovnikd,
piiloha &.1. Navést &. 1234 (resp. ¢.1235 nebo ¢.1232) se dle doporugeni SZDC umisti min. 50m pred
viezdovym navéstidlem pfisluSsné dopravny. Jejich poloha bude na zakladé umisténi BTS a
predpokladaného pokryti predmétné trati systémem GSM-R stanovena komisi pro stani¢eni
neproménnych naveéstidel, a zapisy o vyty€eni radiovnikd budou pfedany zhotoviteli stavby pfi pfedani
stavenisté. V RD se pfedpoklada instalace navéstidel na samostatny sloupek, nicméné pokud to
dovoli stanovena poloha, je mozné umisténi i na stavajici trakéni stozar.

Uvedeni do provozu

V rédmci tohoto PS se provede navrh a zapojeni jednotlivych BTS do pfenosovych smycek E1 a
provede se pridéleni kandld v prenosovém traktu. Zapojeni prenosovych traktd do smycek je
upfednostiiovano pred hvézdicovym zapojenim z divodu zaokruhovani prenosové cesty a tim
relativni bezvypadkovosti spojeni. V jednotlivych smyékach byva zapojeno maximalné 5 BTS; v
daném Useku je zapojeno 6 prenosovych trakta E1.

Dale je pozadovano vytvofit jednotlivé oblasti Fizeni a pfifazeni BTS v zavislosti na potfebach provozu
trati. Jednotlivé GCArea jsou na zakladé projednani s odborem fFizeni provozu jednotlivych OR
zpracovany jak graficky v mapé, tak v tabulkové podobé s pfifazenim jednotlivych BTS do danych
oblasti fizeni. Stim souvisi i tzv. pfekryv oblasti, tj. zahrnuti hrani¢nich BTS do urcité GCA a
pozadavek na smérovani hovorl z jednotlivych GCA na pevné terminaly uréenych dispec€ert (tam je
jiz tfeba definovat danou GCA). Pro mobilni terminaly se GCArea nespecifikuje, nepfedpoklada se
pohyb mimo vymezenou oblast smérovani. Audio zdznam GSM-R a ostatnich integrovanych
technologii bude provadén na zaznamovém zafizeni v CDP Praha. PFistup k t€mto zaznam(im bude
prostfednictvim sité KAC pro ur¢ené zaméstnance. Zdznam se uklada na dobu 90 dni, a ¢asovy udaj
TOP (TCIP) je synchronizovan s technologickou siti SZDC.

Po realizaci a nastaveni oblasti se poZzaduje provést testovani smérovani nouzovych volani, zkracené
volby a dalSich funkci systému podle , Test specification amendment FO17-111014“ pro sité GSM-R.
Skupinova spojeni pro ucely posunu zatim nelze pouzit, nebot to nedovoluje Provozni fad GSM-R (po
Upravé budou nastavena podle toho, jaké opravnéni bude koncovy terminal mit dle rozhodnuti O14 a
012). Implementace funkcionality GSMR STOP 499 bude feSena v ramci této stavby.

Po zapojeni BTS do smyc¢ek bude provedena konfigurace dohledového systému na dohledovém
pracovisti. Po dosmérovani anténnich systému a nastaveni parametrl vysilae BTS se provede
zavérecné kontrolni pfedavaci méfeni pokryti daného Useku signalem elmag. pole. V zavéru praci
budou pfedany revizni zpravy od elektroinstalaci, méFici protokoly optickych kabelll DOK a POK a
protokoly od zavérecnych méfeni pokryti trati systétmem GSM-R. Nedilnou soucasti bude predani
prikazli UTZ vybranych technologickych zafizeni. V zavéru bude provedeno rovnéz zaskoleni
obsluhy

Soucasti tohoto PS je i dodavka 1ks dieselagregatu 10kW pro zajisténi ndhradniho napajeni BTS
v tomto tratovém Useku, ktery zajisti provoz jedné BTS v pfipadé vypadku napajeni presahujiciho 6
hodin. Agregéat bude doplnén 50m silovym kabelem pro jednofazové pfipojeni k BTS.

3.10 D.1.2.9 Jina sdélovaci zarizeni
3.10.1 PS 13-02-91 ZAST. Praha Dlouha Mile, sdélovaci zafizeni

Hlavni naplni téchto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodu
(strukturované kabeldze) v ramci zeleznicni stanice a ve vybranych objektech (vypravni budova a
technologicky objekt). Jedna se zejména o:

* Vnitfni instalaci v jednotlivych objektech VB, TB v zelezni¢nich stanicich;
*  Hodinova zafizeni véetné kabelovych rozvodl (hlavni a podruzné hodiny);
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»  Premisténi a provizorni stavy stavajiciho sdélovaciho zafizent;
» Demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni.

Telefonni a datové rozvody

Telefonni a datové rozvody budou FeSené systémem strukturované kabeldze. Rozvody se navrhuji
provést s pouzitim komponentd strukturované kabelaze (tfidy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP
(4x2x0,5) a ukoncit v datovych a telefonnich zasuvkach v jednotlivych mistnostech a na
patchpanelech v 19* skfini (800x800). Strukturovana kabeldz ve VB a TB bude zakonena na
patchpanelech ve skfin 19% 47U (800x800) s prenosovym zafizenim, kterd bude umisténa ve
sdélovaci mistnosti. Dale bude vybudovéna strukturovana kabelaz ze skiiné s pfenosovym zafizenim
do skfini s ITZ a KS.

Kabely se navrhuje vést po draténych rostech, v kabelovém kanalu nebo v instalacnich PVC listach
zaklapavacich vhodnych pro rozvody strukturované kabelaze. V pfipadech, kdy jsou kabely
strukturované kabeldze ulozeny v kabelovém kandlu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM
TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v ochranné PVC trubce vrapované se stfedni mechanickou odolnosti.

Je nutné dbat na disledné uloZeni datovych kabeltl na kabelovych rostech, ve zdvojenych podlahach
s ohledem na dalsi dopinéni kabelizace v ramci budovani dalsich dispecerskych salu a zaroveri jejich
oddéleni od kabelti NN rozvodl.

Hodinové rozvody

Soucasti tohoto PS je i umisténi hlavnich hodin jednotného ¢asu a podruznych hodin do jednotlivych
vybranych mistnosti v€etné rozvodu. Jako hlavni hodiny se navrhuje osadit hodiny s pfijimacem DCF
pro Fizeni podruznych hodin. Rozvody se navrhuji provést pomoci kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny v&etné
rozvodu budou osazeny do 19 skfiné ve sdélovaci mistnosti. VSechny podruzné hodiny v celém
objektu budou tvofit jednu vétev, napojené budou pfimo na hlavni hodiny jednotného ¢asu. Pomoci
mistni kabelizace, bude hodinovy signal pfeveden pfipadné i do pokladen, kde bude hodinovy signal
pouzit pro podruzné hodiny v pokladné a cekarné.

Provizorni stavy, premisténi sdélovaciho zafizeni

Vzhledem k postupdm vystavby dojde v ramci PS k provizornim stavim. Proto bude nutné vybrana
sdélovaci zafizeni pfemistit do provizornich prostor (provizorni DK) a po dokonc&eni stavebnich praci
definitivné premistit. Stavajici sdélovaci zafizeni, které bude nahrazeno novymi technologiemi (pfip.
zastaralé a nefunkéni zafizeni) se navrhuje demontovat. V provizornim stavu se do DK navrhuje
premistit:

*  Vybudovat provizorni strukturovanou kabelaz pro pfipojeni AUT telefonl a pocitacu (Intranet,
infomacni zafizeni, elektronicky dopravni denik);

»  Preneseni kompletniho analogového zapojovace vcetné nahradniho zapojovace a zajisténi
potfebné kabelaze.

Demontaze a premisténi sdélovaciho zafizeni

Vramci PS budou demontovéna pfipadné premisténa vS8echna sdélovaci zafizeni ze stavajici
sdélovaci mistnosti do nové sdélovaci mistnosti.

Vramci téchto PS budou demontovana zastarala nebo jiz déle nepotfebna zafizeni ze stavajici
sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Jedna se o tato zafizeni:

« Demontaz sdélovacich zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti;

« Datové a telefonni rozvody véetné telefonnich pfistroj

» Stojanova fada ve sdélovaci mistnosti (pfip. jeji cast), ktera se uvolni po demontézi
jednotlivych sdélovacich zafizeni;

sSuUDOP 23
¥ \PRAHA



Novosgavba trati Praha-Ruzyné (mimo) — Praha-Leti§té Vaclava Havla (mimo) Dokumentace pro uzemni fizeni
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

+  Ostatni sdélovaci zarizeni;

O vyuziti nebo pFipadné fyzické likvidaci demontovaného zafizeni rozhoduje spravce ZTM. Nicméné
zhotovitel tohoto PS musi pfi pfejimacim Ffizeni dolozit spravci celkovy seznam demontovaného
zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim dale nakladano. V pfipadé fyzické likvidace musi spravci
doloZit potvrzeni o ekologické likvidaci. V pfipadé, ?e spravce ZTM rozhodl o dal§im vyuziti
demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi pfejimacim fizeni prokazatelné dolozit, komu toto
zafizeni predal.

Demontd? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni
S vyziskanym materidlem*“.

Uzemnéni

Pro uzemnéni telekomunikac¢niho zafizeni bude vyuzito nové vybudovanych uzemnéni. Uzemnovaci
sbérnice budou vybudovany v mistnosti pro sdélovaci zafizeni v ramci jinych PS a SO. V rdmci vySe
uvedenych PS budou v jednotlivych lokalitich do nové budovanych skfini instalovany uzemrovaci
sbérnice pro uzemnéni nové instalovanych zafizeni. Nové skfiné budované v rdmci téchto PS musi
byt uzemnény na pfipravené zemnici sbérnice mistnosti.

3.10.2 PS 91-02-94 Praha-Ruzyné — Praha-Letisté Vaclava Havla, prenosovy systém

Vramci staveb ,Modernizace trati Praha Smichov (mimo) - Hostivice" a v navazujicich stavbach
~-Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)“ a ,Modernizace trati Kladno (véetné) —
Kladno-Ostrovec (véetné*“) bude vybudovan prenosovy systém az do ZST Hostivice (véetnd). V ramci
této stavby se navrhuje doplnéni a rozsSifeni pfenosového systému na Urovni MPLS sité a L3 sité o
feSené ZST a zastavky.

Pro pfenos datovych okruhd, telefonnich okruht, videosigndld a pro propojeni TZ v FeSenych
zelezniénich zastavkach a stanicich se navrhujeme pfenosové zafizeni pomoci smérovacu a datovych
prepinacu. Na nové prenosové zafizeni budou pfipojeny prfevazné nésledujici zafizeni:

o Zafizeni PTZS, hlasové a vizualni informaéni zafizeni, rozhlasové zafizeni a EOV véetné
osvétleni zastavek a stanic;

* Integrované telekomunikacni zafizeni systému IP;

*  Kamerové systémy;

e Mistni radiové sité v IP provedeni;

+  Dalkova diagnostika technologickych systémt DDTS ZDC;

+  Dispederska fidici technika (DRT).

Vramci stavby bude nutné nakonfigurovat stavajici prenosovou sit SZDC pro prenos dat na
Elektrodispedink ED SZDC Praha pro potfeby DRT a dale na CDP Praha pro potfeby DDTS ZDC,
fizeni dopravy, kamerovych a hlasovych systému s vazbou na KAC.

TDS aLTDS

Jednotlivé LAN TDS budou spolu navzajem propojeny pomoci kofenové VRF VPN., Tato VRF VPN je
pfipojena do DMZ pro fizeni datovych tokd do dalSich ¢asti datové sité na zakladé nastavenych
pravidel napf. pro oddéleni od administrativni sité.

Prenosovy systém a Technologicka datova sit je navrzena v nasledujicim rozsahu:

e 3x PE IP/MPLS (podpora emulace E1)
+  2x CE IP/MPLS 48 portt

e 1x datovy switch L3 — 12 portQ

* 1xdatovy switch L2 — 12 portd
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Datovy prenos zafizeni EQV, osvétleni, PTZS musi byt v souladu se smérnici TS 2/2008-ZSE pomoci
protokolu CSN EN 60870-5-104 v aplika&ni vrstvé.

Prenos dispederské Fidici techniky (DRT) je navrzen na zakladé pozadavku SEE pomoci
samostatného prenosoveého kontejneru sité LAN s minimalni rychlosti pfenosu 2Mbit/s.

Administrativni LAN sité (Intranet)

Jednotlivé LAN administrativni sité v rdznych lokalitach, ale rozdilnym seznamem pouzitych sluzeb,
budou propojeny spojovaci VRF VPN. Jednotlivé LAN/VRF VPN, patfici pod administrativni sit
(Intranet), v rdznych lokalitach budou propojeny kofenovou VRF VPN do jednotlivych funkénich
podmnozin.

Datové okruhy

Pfes pfenosové zafizeni v zelezni€nich stanicich a zastavkach se navrhuje pfenos dat pro ovladani a
signalizaci ze zafizeni:

«  Poplachovy a tisfiovy zabezpecovaci systém (PTZS);

*  Kamerovy systém;

* Informacni zafizeni a rozhlasové systémy;

+  Dispecerska fidici technika (DRT);

«  Pro dalkové ovladani osvétleni v ZST a zastavkach a ovladani ohievu vymeén (EQV);
»  Pfipojeni mistnich radiovych siti (MRS);

«  PFipojeni digitalniho radiového systému (GSM-R);

- ITZ;

e Vytahy;

« Integracni koncentrator InK.

Napajeni a umisténi prenosového systému

Napajeci zdroje (zdroje 48VDC a UPS) v jednotlivych objektech, kde se umistuje zafizeni v ramci
prenosového systému, budou soucasti tohoto provozniho souboru.

V ZST Praha Ruzyné ve sdélovaci mistnosti se navrhuje vybudovat novy centralni napajeci zdroj
slozeny z usmérfiovace 48V a ze stfidace 48V/230V (600W) s funkci by-pass. V ramci provoznich
soubort TZ budou doplnény zalohované zdroje 24VDC/4A pro napajeni NTZ a VTO. Napéjeci zdroje
48V DC budou zalohovany akubaterii (8x12V/190Ah) pro zajisténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé
vypadku napdjeni 230V. Napéjeci zdroj musi umoznit vzdaleny dohled pres datovou technologickou
sit z dohledového centra. Napajeci zdroj bude dopInén stfidacem, ktery nam ze 48VDC ,vyrobi“
napéti 230VAC. Stfida¢ bude pracovat s plnym bypassem. To znamena, ze v normalnim provozu
bude napajeni stfidace ze sité a v pfipadé vypadku bude pracovat z akubaterii. Jednotka musi byt
vybavena modulem Fidicim s adaptérem pro dalkovy dohled. Soucasti dodavky zdroju bude i
rozjiStovaci panely 48VDC a zasuvkové panely 230V. Napdjeci zdroj bude vyuzit i pro napajeni
ostatniho sdélovaciho zafizeni.

Ve vSech ostatnich lokalitich bude napéjeni nového prfenosového systému feSeno s vyuzitim UPS
doplnénych bateriovym boxem pro zajisténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé vypadku napajeni
230V.

Soucasti dodavky zdroju je i zfizeni samostatné jisténych napéjecich pfipojek 230V.

Dohled nad pfenosovym traktem

Sprava smérovacl a prepinact bude realizovana formou vzdaleného pfistupu (napf. zabezpecenym
SSH komunika¢nim protokolem). Stav smérovaclli Ize zjiStovat zaclenénim téchto smérovact pod
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SNMP manager pomoci SNMP protokolu. V pfipadé chybové udélosti musi dotéené zafizeni poslat
SNMP trap. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol SNMPv3.

Aktivni prvky datové sité musi byt schvalené pro provoz na SZDC a zadlenitelné do stavajiciho
dohledu/dalkové spravy Spravy Zeleznic.

Umisténi zarizeni

Zafizeni se navrhuje umistit ve sdélovacich mistnostech, v technologickych objektech pFipadné ve
venkovnich klimatizovanych skfinich. Datovy smérova¢ a pfislusné datové prepinace a ukonceni
rozvodud bude v 19* skiinich doddvanych v rdmci tohoto PS.

Zaokruhovani prenosového systému

Prenosovy systém sdélovaciho zafizeni s vyjimkou kamerovych systémd bude zaokruhovan
v geograficky oddélené trase umoziujici zalohovani provozu s bezvypadkovym prepnutim na zalozni
trasu. Tento zplsob zalohovani se tyka i technologické datové sité.

Zaokruhovani prenosového systému a technologické datové sité Useku Praha Veleslavin — praha
Ruzyné bude realizovano nasledovné:

«  7ST Hostivice — Praha Zli¢in — Praha Smichov — Praha Hlavni n. — CDP Praha
* Praha Bubny — Praha Masarykovo nadrazi — CDP Praha

Usek Praha Ruzyné — Praha Letisté Vaclava Havla nelze zaokruhovat v geograficky oddélené
trase a to z dlivodu, ze se jedna o koncovou trat. BU provedeno pouze zaokruhovani po druhé
strané trati v samostatném kabelu v iiseku Praha Ruzyné — Praha Letisté Vaclava Havla.

Kyberneticka bezpecnost

Datova sit SZDC spliiuje ve vybranych jejich &astech podminky pro zafazeni do kritické nebo
vyznamné informacni infrastruktury podle Kybernetického zékona 181/2014 Sb. a provadécich
vyhlaSek v pozdéjSim znéni.

Obecné pozadavky na pouzita zarizeni

PouZitd zafizeni musi byt schvalena pro provoz na SZDC dle smémice & 34 a musi byt plné
kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Déle musi datové prepinae splhovat nize
uvedené parametry:

»  Podpora sluzby 802.1q;

*  Podpora sluzby 802.1x;

* Vzdalené pfipojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci
serveru RADIUS nebo TACACS+;

*  SNMPvV3.

Datovy prepinace L3 (smérovac) musi navic oproti datovym prepinacim L2 navic jeSté min splhovat
tyto pozadavky:

«  Podpora sluzby multi-VRF-CE;

«  Musi umoziovat vytvaret a pfedavat informace o datovych tocich pomoci netflow min verze 5
nebo IPFIX;

e Musi umoznit, s minimalnim dopadem na propustnost a jeho vykon, filtrovat provoz pomoci
ACL nebo FW;

*  Musi umét provadét redistribuci routovaci informace staticky nebo pomoci dynamickych

«  routovacich protokold s autorizaci MD5;

*  Po zabezpeceném navéazani komunikace pres centralni FW mezi VPN musi umoznit

* lokalné samotny RTP pfenos v ramci stanice, CDP atd.
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3.10.3 PS 91-02-95 Praha-Ruzyné — Praha-Letisté Vaclava Havla, DDTS ZDC

Pfedmétem provozniho souboru DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
dalkové diagnostiky zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu
s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni
dopravni cesty“ (v platném znéni). V&echny prenosy budou odpovidat Technickym specifikacim SZDC
(TS) 2/2008 — ZSE, druhé vydani, a gestorskému vykladu k témto TS pouze v pfipadé, ze pred
zahajenim stavby nedojde k aktualizaci programového vybaveni DDTS ZDC na TS v aktualnim znéni
(viz kapitola obecné ke sdélovacimu zafizeni). Systém bude umoznovat jeho nésledné rozsifeni a
doplnéni v souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

V ramci tohoto provozniho souboru DDTS ZDC bude v tiseku Praha-Ruzyné (mimo) — Praha-Leti§té
Vaclava Havla (mimo) vybudovan systém DDTS ZDC a dopInén integraéni server (InS) a terminalovy
server (TeS) v objektu CDP Praha. Rozvadéde RDD s InK budou umistény v ZST Praha Veleslavin,
Praha Ruzyné a Praha Letisté Vaclava Havla.

Technologické systémy v Zelezninich stanicich (Osvétleni, EQV, PTZS/ASHS, rozhlasové a
informacni zafizeni, jednotliva méfeni, méfeni elektrické energie, technologie vytahll a Cerpadel a
dalSi TLS dle Spravy Zeleznic TS 2/2008-ZSE) budou pfipojeny pomoci InK do datové technologické
sité (TDS) a nasledné na InS v CDP Praha.

Pro pfipojeni TLS umisténych v jednotlivych objektech bude vyuzita technologicka datova sit
budovana v ramci provozniho souboru pfenosového zafizeni. Pfevodniky v jednotlivych rozvadécich
jsou soucésti SO silnoproudych zafizeni a technologie.

Servisni zasah bude mozné provést pres vybudovany servisni kanal v siti DDTS ZDC, ktery umozni
servisni organizaci pfistup na jednotlivd PLC technologii pfes InK. Pro tyto G¢ely bude dodan 1x
mobilni (servisni) klient pro SEE a 2x mobilni (servisni) klient pro SSZT a 1x mobilni (servisni) klient
pro SPS.

Dale bude doplnén klient pro zajisténi plné diagnostiky EOV a osvétleni i z obvodové elektrodilny
Kladno.

Integra¢ni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v feSeném Useku traté bude nasazen integracni
koncentrator InK v ZST Havligkav Brod, ktery zajisti pfipojeni komunikaénich rozhrani jednotlivych
zafizeni TLS a PLC automatu RDD, zpracovani diagnostickych informaci z téchto zafizeni a jejich
prenos po TDS na integracni server InS v CDP Prerov a ED Brno Maloméfice.

InK budou umistény v rozvadéc¢i RDD a komunika¢né napojen na sdélovaci zafizeni. Pfipojen bude
do sité TDS pomoci datovych switch( a pfenosového systému. InK musi umoznit pfimé pfipojeni
klienta, ktery bude pfipojen shodné jako InS protokolem CSN EN 60870-5-104.

Jako integraéni koncentrator je pouzit primyslovy pocitac se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s dostateénym pocétem komunikacnich portd, bez pohyblivych €asti a musi obsahovat dva
nezavislé Ethernet porty pro provozni a servisni pfistup. Pozadavkem je déle sitova konektivita k InS
a to Ethernet 100 Mbit.

V pfipad&, Ze systémy EOV a osvétleni jiz komunikuji pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104
pfedepsané Spravy Zeleznic TS 2/2008-ZSE v platném znéni, je mozné tyto systémy zapojit rovnou
do TDS mimo InK.

Zobrazovani dat a stavovych informaci
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Zobrazeni dat na CDP praha bude feSeno pomoci dopravniho klienta na telefonnim zapojovaci
(terminal s dotykovou obrazovkou) vypravéiho/dispedera a dale na pevném klientovi DDTS ZDC.
V blizkosti stolu dispe¢era vybudovana datova zasuvka pro pfipojeni terminalu s dopravnim klientem.
Zasuvka bude vybudovana v ramci strukturované kabelaze PS sdél. zaf.

Pro potieby pripojeni mobilniho klienta DDTS ZDC v jednotlivych ZST bude pro potieby OR (SEE)
Brno ziizeno datové pfipojeni (datova zasuvka) v rozvadééi RDD. Po potieby OR (SSZT) Praha bude
ve sdélovaci mistnosti (mistnosti SSZT) zfizena datova zasuvka.

Doplnéni InS a TeS v CDP Praha

V ramci tohoto PS dojde k doplInéni integracniho serveru InS a jeho klientskych pracovist na CDP
Praha. Cilem navrzeného technického feSeni téchto PS je:

»  Doplnéni Integracniho serveru InS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

«  Doplnéni Terminalového serveru TeS (parametrizace, doplnéni datovych struktur); V pfipadé,
ze jiz nebude vdobé realizace kapacitné dostacujici TeS (pfekrocen povoleny limit
ptipojenych zafizeni), bude doplnén novy do ZST Hostivice;

» Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist na CDP Praha se
systémovym a aplikacnim programovym vybavenim s jeho ozivenim, nastavenim a
parametrizaci;

«  Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC v CDP Praha s pienosy
diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v Zelezni¢ni stanici po TDS s
prenosovym protokolem dle CSN EN 60870-5-104;

«  Doplnéni a parametrizace klientského pracovisté na SZE Hradec Kralové;

»  Konfigurace SMS Gateway Praha;

»  Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na CDP Praha do provozu s verifikaci pfenasenych
dat.

Veskera komunikace a nasledné i pfipadna komunikace mezi InS v CDP Prerov a ED Brno
Maloméfice bude probihat dle technické specifikace Spravy zeleznic TS 2/2008 — ZSE pro dalkovou
diagnostiku. Na Grovni InS je moZna komunikace protokolem CSN EN 60870-5-104.

Integracéni server

V rédmci tohoto PS dojde k doplnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stdvajiciho integracniho
serveru InS v CDP Praha. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i z ostatnich v budoucnu
realizovanych a navazujicich staveb. Pozadavky na integracni servery InS jsou definovany technickou
specifikaci Spravy Zeleznic TS 2/2008-ZSE v platném znéni.

Terminalovy server

V ramci tohoto PS dojde k dopInéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho terminalového
serveru TeS v CDP Praha (realizovaného v ramci stavby objektu CDP Praha). Terminalovy server
TeS slouzi pro zpfistupnéni aplikace dopravniho klienta na dotykovych termindlech telefonnich
zapojovacu.

Konfigurace SMS Gateway Praha

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a konfigurace SMS Gateway
umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaSeni (zprav) o stavu TLS na mobilni telefon udrZujicich
pracovniku.

Doplnéni stavajicich zafizeni DDTS ZDC

V ramci tohoto provozniho souboru bude realizovano doplnéni klienta DDTS ZDC na ED SZDC
Praha, CDP Praha, SZE Hradec Kralové (tj. parametrizace dat, SW konfigurace). Bude softwarové
doplnén klient z divodu zpracovani dat (zobrazeni a ovladani v systému monitorovani odbéru
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podruznych elektromér( v€etné vSech ,povelovych” ukond spojenych s provozem tohoto systému a
zafizeni) z méfeni podruznych odbérd el. energie pfipojenych do InS v CDP Praha.

Vytahy, eskalatory

Vramci pfipojeni vytah(l je nutné respektovat predpis Spravy zeleznic S10 pro vyuziti vytahd,
pohyblivych schodu a pohyblivych ploSin u statnich drah, kdy fidici jednotka vytahu musi byt pfipojena
do systému dalkové diagnostiky technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC)
podle Spravy zeleznic TS 2/2008 — ZSE v platném znéni.

Informace o mimorfddném stavu bude pfenasena pfislusnému dispecerovi zelezni¢ni dopravni cesty
(pro traté narodnich Zelezni¢nich koridord na CDP Praha), popf. dispe€erovi zelezniéni infrastruktury
(pro ostatni celostatni a regionalni traté). Dispecer zajisti neprodlené informovéani dispe€era dopravce
o poruse konkrétniho vytahu.

Provozni a poruchova signalizace je pozadovana v tomto rozsahu:

» Teplota v Sachté nad stanovenou provozni teplotou (externi ¢idlo).
»  Teplota v Sachté pod stanovenou provozni teplotou (externi ¢idlo).
«  Stlageni tlagitka ,ALARM" v kabiné — uviznuti ve vytahu.

*  Rozpojeni bezpecnostniho obvodu (vytah mimo provoz).

* Nejdou zavfit dverfe (z jakéhokoli divodu).

»  PretiZeni klece.

» Vypadek jistiCe vytahu (pferuSena dodavka elektrického proudu).
*  Nefunkéni komunikator (provéfeni dalkovou diagnostikou).

»  Servisni rezim.

Pienasené technologie

Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci Spravy Zeleznic TS
2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systém( Zelezniéni dopravni cesty” (v platném
znéni).

Vramci pfipojeni vytah(l je nutné respektovat predpis Spravy zeleznic S10 pro vyuziti vytahd,
pohyblivych schod(l a pohyblivych ploSin u statnich drah, kdy fidici jednotka vytahu musi byt pfipojena
do systému dalkové diagnostiky technologickych systému zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC).

3.10.4 PS 91-02-97 CDP Praha, vybaveni dispecerského salu

Vramci stavby CDP Praha byly feSeny patefni rozvody. Vzhledem k odliSnosti zplsobu Fizeni a
s ohledem na skutec¢nost, Ze definitivni stavebni Upravy dispeCerského salu a s tim souvisejici prostor
se fedi az ve stavbé DOZ prisludné trati je zapotrebi tyto prostory dovybavit/doplnit. Vybaveni salu z
hlediska kabelizace (neukonceny rozvod strukturované kabelaze) bylo provedeno ve stavbé DOZ
Kolin (mimo) — Kralupy (mimo).

Tento provozni soubor Fesi:

»  Doplnéni/ukonéeni datové a telefonni strukturované kabelaze;

» Instalace ovladacich dotykovych termindlt véetné serveru pro spolupraci s InS dopravniho
klienta;

* Nahravani komunikace dopravnich zaméstnanct a dispeceru;

*  Vybaveni pracovisté dispeCera kamerovym a informacnim systémem.

«  Dovybaveni stavajiciho pracovi$té DZDC
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Pracovnici CDP Praha pozaduji, aby jednotlivé pocitate nebyly umistény v dispeCerském séle, ale
v mistnosti ,Zazemi technologie“ tj. za zobrazovacimi jednotkami VEZO nebo byly v pasivnim
provedeni (pasivni chlazeni). Déle je pozadovano, pfed zapojenim DOZ, aby software zapojované
oblasti byl k dispozici na cviéném sale minimalné 1 mésic pred spusténim ,ostrého” salu a to z divodu
zacviku dispeceru.

Pracovisté dispecerd na CDP Praha budou umisténa v zadni pozici (rohu) dispecerského salu Kolin
(mimo) — Kralupy n. Vltavou (mimo) bez zobrazeni reliéfu fizené oblasti na VEZO. Pljde o dvé
pracoviste, ktera se budou zalohovat navzajem.

Pracovisté dispecera bude vybaveno matici monitorl 4x2. Ve spodni fadé matice budou umistény
monitory pro vedeni dopravni dokumentace (1x), reliéf (2x), technologicky monitor (1x). V horni fadé
matice budou umistény monitory s reliéfem ASVC (2x), kamerovy systém (1x) a informaéni systém
(1x). Na stul dispec¢era bude dodan IP dispecersky terminal s dotykovou obrazovkou.

Telefonni a datové rozvody

Vramci stavby CDP Praha byly feSeny patefni rozvody. Vzhledem k odliSnosti zplsobu Fizeni a
s ohledem na skute¢nost, Ze definitivni Upravy dispecerského salu a s tim souvisejici prostor se fesi
az ve stavbé DOZ pfislusné trati je zapotfebi tyto prostory dovybavit/doplnit.

Telefonni a datové rozvody budou feSené systémem strukturované kabelaze a navrhuje se je provést
s pouzitim komponentt minimalné kategorie 6 (nutno dodrzet kompatibilitu s objektem CDP). Kabely
LAM TWIN FTP (4x2x0,5) se navrhuji ukoncit ve dvojzasuvkach strukturované kabelaze a v 19“ skfini
na patchpanelech. Kabely se navrhuje vést v PVC Zlabech vhodnych pro rozvody strukturované
kabelaze. Je nutné dbat na dusledné uloZeni datovych kabell a jejich oddéleni od kabeltl NN rozvod.

Pro kazdé pracovisté v dispeCerském sale se navrhuje zapoijit 4 dvojzasuvky strukturované kabelaze,
coz umozni pfipojeni cca 6 sdélovacich zafizeni s rozhranim RJ 45. Pfesné rozmisténi jednotlivych
datovych zasuvek na stolech dispeCert bude upfesnéno na zakladé pozadavki v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Je nutné dbat na disledné uloZeni datovych kabeltl na kabelovych rostech, ve zdvojenych podlahach
s ohledem na dalsi dopinéni kabelizace v ramci budovani dalsich dispecerskych salu a zaroveri jejich
oddéleni od kabelti NN rozvodl.

Hlasové zaznamové zarizeni

Tato Cast FeSi v dotceném Useku trati vybudovani hlasového (centralniho) zdznamového zafizeni,
které umozni nahrdvat veSkery provoz (radiovy, telefonni). Jednd se zejména o nahravani fénie
fidicich pracovniki CDP Praha. Nahravani zaloznich pracovist vypravéich se navrhuje zachovat na
dneSnich zaznamovych zafizenich ReDat3. Z dlvodu zfizeni zdznamovych center se navrhuje
zaznamové zafizeni vybavit IP licencemi pro druhotné nahravani v zaznamovém centru KAC.

Veskerd hlasovd komunikace (telefonni zapojovag), radiova komunikace (GSM-R, MRS) bude
nahrdvéna na stavajici zaznamové zafizeni ReDat3 v CDP Praha, které bude v ramci této stavby
doplnéno o SW moduly, licence pro nahravani a o licence pro centralni nahravani do Kontrolné
analytického centra (KAC).

Soucasti zaznamového zafizeni musi byt indikace o spolehlivém provozu zaznamového zafizeni,
ktera se bude zobrazovat na terminalech tratovych dispecert, popfipadé vypravéich, operatorek i
dispecera ZDC a také na terminalu provozniho dispedera. Tato funkce bude doplnéna do zafizeni IP
dotykového termindlu v pfipadé, ze neni jiz realizovana. S ohledem na navrzenou IP technologii, se
pozaduje vSechno nahravani fesit v IP prostfedi. Z divodu zfizeni zaznamovych center se navrhuje
zdznamové zafizeni vybavit IP licencemi pro druhotné nahravani v zaznamovém centru.
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Synchronizace je u pouzitych zaznamovych zafizeni u SZDC fe$ena pomoci NTP serveru, ktery
rozvadi ¢asovy signal na zaznamové zarizeni.

Instalace ovladacich terminalt

Na sale dispeCerll budou u jednotlivych dopravnich pracovnikd umisténé ovladaci terminaly
dopravnich okruht s moznosti vstupu do sluzebni telefonni sité, radiové sité GSM-R, spojeni s InS
pro zobrazeni dat dopravniho klienta. IP dotykovy terminal na pracovisti dispeera musi umoznovat
obéznikovou vyzvu. Ovladaci terminaly budou s dotykovou obrazovkou. Jejich napajeni bude 230V ze
zajisténé sité vybudované v ramci vystavby CDP Praha. Pfipojeni do TDS bude pomoci metalického
patchpanelu do datové zasuvky/patchpanelu v dispeCerském stole.

Nové telefonni zapojovace resp. dotykové termindly musi odpovidat aktudlné platné specifikaci TS
6/2010 a sou€asné musi umoznit instalaci funkcionality STOP GSM-R dle platné technické specifikace
TS 03/2014-S.

Pienosné terminaly GSM-R

Pro dispecerska pracovisté budou dodany 2 ks pfenosnych terminald GSM-R OPH.

Klient kamerového a informac¢niho systému

Klientska stanice kamerového systému, resp. jeji monitor se navrhuje umistit do rezervni pozice LCD
matice. Pracovisté se bude skladat z pasivni pracovni stanice, LCD monitoru a ovladacich zafizeni.

Drobné stavebni upravy v CDP Praha

Stavebni Upravy spoc€ivaji v zpfistupnéni stavajicich kabelovych rostd a zlabl vedoucich z mistnosti
3.12 (sdélovaci mistnost) do mistnosti 3.32 (zdzemi za VEZO). Ve stavajicim stavu jsou rosty
umistény nad stavajicim mineralnim kazetovym podhledem. V dané trase bude v ramci doplnéni
podhled odklopen, po doplnéni nutné kabelaze bude provedeno opétovné zaklopeni.

Pfi manipulaci s prvky podhledu nutno pouzit bilé rukavice z diavodd zachovani Cistych pohledovych
ploch podhledd. V pfipadé poSkozeni kazetovych dilch bude zajisténa jejich vyména za prvky ve
stejném barevném a designovém provedeni. Dale musi byt brana zvySena pozornost ochrané
stavajicich konstrukci (svislé stény, podlahové naSlapné vrstvy) pfi umistovani a manipulaci
s pomocnymi konstrukcemi slouzici pro doplfiovani pfislusné kabelaze — podpurné leSeni, ploSiny
(nutno vyuZit v maximalni mozné mife ochrannych prostfedkd — félie k zakryti, geotextilie, OSB desky
atd.)

Rozsah odklopeni podhledl v chodbé 3.03 — cca v ploSe max. 11 m2.

Doplnéni kabelovych tras v ramci stavby DOZ a jejich dopady do pozarnich ucpavek budou feSeny
dodavatelem stavby DOZ — nutné Upravy stavajicich pozarnich ucpavek nebo nové ucpavky v ramci
prostupl zlabu, rosth pfes svislé konstrukce oddélujici pozarni Useky, pfipadné u svislych tras pres
stropni konstrukce budou feSeny vzdy u pfislusnych dodavek PS v ramci této stavby DOZ.
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4

4.1

OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

Zakladni pozadavky na sdélovaci zafizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

4.2

Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chrani¢ek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximainé 1,5
m)

Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy oznacit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Detaily tykajici se pouzivani markert jsou k nalezeni v pokynu SZD &.j. 30354/2016-SZDC-
014 ze dne 21.7.2016

Veskerou strukturovanou kabelaz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuceni vyrobct v min. kategorii 5E.

Detailné oznacovat vSechny porty switchl i zasuvek strukturované kabelaze, oboustranné
oznacovat v8echny patch cordy (metalické i optické), strikiné oddélovat silové a datové
rozvody vcetné pospojeni a prepétovych ochran, disledné vyuzivat moznosti organizator(
kabeltl a vdechny délky dostupnych patchcordd tak, aby ve skfinich nebyly zbyte¢né dlouhé
rezervy

Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadéci

Detailné popisovat vSechny Spicky zafezovych konektord a strikiné oddélovat datové a
telefonni rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

Veskeré vnéjSi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodi z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozard musi byt ulozeny v chranic¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku

Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slune¢nimu zafeni musi byt UV stabilni
v §edém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky,

Veskera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkd a nosnikl informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabelt vystaveno sluneé¢nimu
zafeni, pfipadné vandalum

Sdélovaci zafizeni musi umoziovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umozfiovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, PTZS a EPS.

Programové vybaveni

Po konecném odladéni programovych &asti budou provozovateli pfedany zdrojové kody ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kdédy nebo projekty pro pouzité vizualizacni systémy a projekty feSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové &asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych ¢&asti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné uréeny
jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rGzné drovné vyuzivani
provozovatelem.
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Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové casti tykajici
se logiky ovladdaného zafizeni a Upravy vizualizacnich systémud nebude vSak zasahovat do knihoven i
celku fesicich komunikaéni protokoly. Provozovatel miiZze provadét programové Upravy v zaruéni dobé
pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat zadné programové Casti treti strané ¢i pouzit zadné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok
na licenéni klice potfebné k jejich editaci.

Dodavatel dod4 provozovateli pro vSechna konfigurovatelnd zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych

parametrd (vypis miZe byt elektronicky) a pfistupovéa hesla nejvyssi urovné.

IP adresy pridéluje vyhradné Sprava Zeleznic, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky, od
kterého si je dodavatel vyzada v dostateCném predstihu pfed zahdjenim montéze.

sSuUDOP 33
¥ \PRAHA



Novosgavba trati Praha-Ruzyné (mimo) — Praha-Leti§té Vaclava Havla (mimo) Dokumentace pro uzemni fizeni
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

5 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

5.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

5.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych casti.

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

5.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpednym dotykem nezZivych &asti plati prisludna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zplsobt
ochran:

*  Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
*  Ochrana nezivych &asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplfikové pospojovani nezivych ¢asti.
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6 ZASADY ZAJISTENI POZARNi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecénosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych
objektt je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlaSky 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpec€nosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (,Pozarné bezpecnostni feSeni) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sb. (vyhlaska ,O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splfuji pozadavky pozarni
bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisl pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpeénost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek zelezni¢ni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zaulsténi kabelaze do stavajicich i nové budovanych objektl a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. Pozadovand pozarni odolnost El 60.

Hasebni z&sah bude provadét JPO Hasidské zachranné sluzby SZDC, dale prislugny vefejny Gtvar
Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dal§i pfizvané jednotky v souladu se stupném
poplachu. JPO HZS SZDC je opravnéna na zakladé zmény &.1 knormé& CSN 34 3109 provadét
vypnuti trolejového vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pFipadé kdy dochazi k
vytvoreni novych prostupll obvodovou sténou &i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle Ceskych
technickych norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfeteln& oznaden
Stitkem (alespon na jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového Cisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, Cislo
mistnosti popf. pozarniho Useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznaenim v pfislusné vykresové
dokumentaci skute¢ného provedeni uloZzené jako soucast dokumentace pozarni
ochrany u provozovatele

4. V pripadé, ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym
podhledem), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.

5. PFi vedeni volné ulozenych kabeld sdélovacich a zabezpeCovacich pfi zajisténi
dalkového ovladani zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zarizeni a dalSich
navaznych technologii doporuujeme zvézit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf.
pozadavky na chrani¢ku reakce na ohen B (s1, d0).
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Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v pravodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky - doklady, které je nutné predat prisluSnému spravci objektu/provozovatel
technologie pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlageni o shodsg, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
ktera provedla montdz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
pozadavku vyrobce pisemné.

— Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
p.p.

- Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skuteéného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.

6.1 Pozarni bezpecnost

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu v rozsahu nezbytném
pro zajiSténi jeji pozarni bezpecnosti. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat
protipoZzarni opatieni v navaznosti na predpis SZDC Ob 14 a smérnici &. 56. Realizaéni firma zajisti,
ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovéana hygienickd a stanovené
bezpec€nostni opatreni.

6.2 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany
a.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektim.

Béhem provadéni Uprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke v§em stavajicim objektim
zajistén pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektim
zajistén pristup do jednotlivych lokalit hasi€skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpeceni pozarni vody
Naroky na zabezpeceni stavajicich objektd dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajistuje. Jednd se o zajisténi vnitinich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely
V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC/CD s moznosti vstupu do vefejné telefonni
sité.

d.) Odstupové vzdalenosti
U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmés o zmény stavby I1.),

bez zmény velikosti pozarné otevienych ploch. V ramci této stavby nedochazi, ale k zadnym zménam
i stavajicich vzdalenosti a dokumentu.
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e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitini ani vnéj8i zasahové cesty
nemeéni a ani nepozaduiji.

f.) Hasebni prostiedky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s pozadavky TNZ 34 2612. Ptevazné se jedna o PHP sn&hové S 5.

d.) Zavérecné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrzené v ramci stavby, splfuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist pozarni bezpeénosti. Stavbou neni
ohroZzena pozarni bezpecnost stavajicich objektll a nevznikaji naroky na vybaveni zasahuijicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivdna ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabelt do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe El 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasicské zachranné sluzby, pfipadné pfislusny vefejny Utvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpeénosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni Fizeni). V zadném z technologickych objektdl neni normou pozadovéna
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zarfizeni EPS.

Normy a predpisy:
« CSN 730802 ...PoZarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 730804 ...Pozarni bezpecénost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN7308I0 ..PBS — Spole¢na ustanoveni (04/2009)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektd osobami
« CSN 730821 —ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
« CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb
+ (CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)
+ (CSN 730875 ...PBS - Navrhovani EPS
«  CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostiedi pro el. zafizeni
« TNZ342612 Zelezniéni zabezpeovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho

zafizeni pfed pozarem.”
Normy souvisejici:

e zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

« vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 Pozarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjSich predpis()

e Vyhlaska MD ¢&.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

* Vyhlaska ¢€.268/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist

* Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu.
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7  ZIVOTNi PROSTREDNI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dal§imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadu nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k naklddani s odpady.
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8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni
predpisy. Tyké& se to predev&im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejidti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

« SZDC Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

« SZDC Bp1 — Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

« SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zafizeni

« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace

Pfisluné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pred nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
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9 OSTATNI

9.1 2Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce zelezni¢ni stanice v ramci dané stavby, bude
nutno tuto skute¢nost podFidit stavebnim postuplm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé naru$en provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

9.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabelu (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlaStniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dal§i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzkd& koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni€nich
stanicich.

Pfed zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopa jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vytyCeni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

9.3 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostiedi pfedev8im tato
vSeobecné platna opatreni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

«  Ekologicky nebezpetny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpe¢nostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

»  Po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. néstupisté), kde je nutné odklidit
prebytec¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoziujiciho findlni Gpravu povrchu

»  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiall jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabelll a
vodi¢u, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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10 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

10.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tfidnika“ tj. datové zakladny SZDC
a OTSKP v cenové hladiné roku 2020.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach bude obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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