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N/E METROPROJEKT Technicka zprava
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INE METROPROJEKT

Technickéa zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni uzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavany objekt:

Zpracovatel :

Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo)
- Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)
Dokumentace pro Uzemni fizeni

07/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895, DIC:CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3

ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn

Ing. Jaroslav Nitka
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

2. TECHNICKE RESENI

Tato ¢ast dokumentace feSi novou transformacni stanici (traformovnu) 22/0,4 kV, v zastavce Praha-
Dlouha Mile, na tratovém Useku ,Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Letisté V.H. (mimo)“. Transformovna
bude slouzit pro napéajeni netrakénich odbérd jako hlavni nezavisly zdroj pro napajeni zab. zaf. a
sdél. zaf.. ZaloZznim zdrojem napdjeni pro netrakéni odbéry je pfipojka nn od distribu€nich
spole¢nosti.

Tato ¢ast dokumentace fesi i rozvadéc zajisténé sité (RZS) v zastavce, ktery bude slucovat oba
zdroje napéjeni. Z tohoto rozvadéce budou napéjeny pfistroje vyZzadujici prvni stupen napajeni.

Napajeni trafostanic bude zajisténo nové vybudovanym kabelovym vedenim 22kV podél trati. Hlavni
napajeci bod bude trakéni napajeci stanice Liboc a zalozni napéjeci bod bude transformovna v ZST
Letisté Vaclava Havla.

Kompenzovany jalovy vykon kabeld bude dekompenzovan na strané nn pomoci tlumivek.
Dekompenzace na hladiné nn je umoznéna mensimi vzdalenostmi mezi jednotlivymi stanicemi. Toto
feSeni je navrzeno, protoze je technicky jednodussi a odzkousené.

Samostatné provozni soubory jsou také zfizeny pro vlastni spotfebu transformoven. Ta bude
realizovana jako bateriemi zalohovany rozvadé¢ 230V, 50Hz.

Vnitini uzemnéni trafostanice bude pfipojeno na vnéjSi uzemnéni objektu, ktery je soucasti stavebni
¢asti tohoto objektu.

Koncepce napajeni sité 22kV odpovida rozpracované metodice zasad projektovani a provozu lokalni
distribu¢ni sité SZDC 22kV, stim Ze rozvodny vn jsou rozdéleny na dvé oddélené ¢asti nikoliv
spojkou pfipojnic, ale kabelem. Také transformatory nejsou uréeny kazdy pro jiny G€el, ale oba napaji
nezalohovanou ¢ast. V metodice je uvazovan samostatny transformator pro zab. zaf.. To v tomto
projektu neni pozadovano, protoze je zalozni napajeni z distribu¢ni soustavy. Tyto rozdily mohou byt
nasledné v dalSim stupni upraveny, bez vétSich zasahu do stavby.

Jednotlivé vstupni pole vn budou také signalizovat technické informace o napéti a proudech do
systému a na dispecink.

Hlavni prvky v rozvadé&ich nn budou signalizovany a ovladany pres DRT.
Kabelové prostupy jsou uvazovany jako rozebiratelné.

2.1 Pouzité oznaceni

TS transformacni stanice (transformovna)
X Ciselné oznaleni zafizeni
R22 rozvodna 22 kV
Tx transformator
TIx dekompenzacni tlumivka
TOCx oddélovaci transformétor
RHx rozvadé¢ nezalohované stfidave sité 400V 50Hz
RC Rozvadé¢ kompenzace
RZS rozvadéc zajisténé stiidavé sité 400V 50Hz
RV rozvadéc zalohované stfidavé vlastni spotieby 230V 50Hz
RDA Pfivodka pramyslova pro zalozni zdroj
R-ZZ rozvadécC zajisténé stidavé sité 400V 50Hz
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

DRT dispecerska fidici technika

DDTS dalkova diagnostika technologickych signala
RDD Rozvadéc¢ dalkové diagnostiky

PS Pfechodova svorkovnice sdélovacich zafizeni
TNS trakéni napajeci stanice

REN Elektromérova rozvodnice

R-SZE Rozvadé¢ s pfenosovym zafizenim SZE
DOUO Délkové ovladani usekovych odpojovacu
EQV Elektricky ohfev vymén

R-OSV Rozvadéc venkovniho osvétleni

2.2 Délici mista PS

* Vstupni svorky rozvadéce vn
« Vystupni svorky rozvadéce nn
o silové
o signaliza¢ni
o vystupni konektory termindlu, elektromérd, PLC apod.

2.3 Clenéni na jednotlivé PS je nasleduijici:

PS 13-03-51 zast. Praha-Dlouha Mile, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 13-03-52 zast. Praha-Dlouha Mile, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba
2.3.1 Vychozi podklady

» Pozadavky investora stavby

 Pfedchozi projekt vytvorené firmou Metroprojekt Praha v roce 2017
 Jednani a porady konané v souvislosti s touto stavbou

» Konzultace s vyrobci zafizeni

* Technické podklady k jednotlivym zafizenim

» Konzultace se zpracovateli provoznich souborl a stavebnich objektl

2.4 Normy a predpisy

Veskera uvazovand zafizeni musi odpovidat TKP statnich drah. Pro transformovny jsou zde zasadni
normy:

CSN EN 60038 Jmenovitd napéti CENELEC

CSN EN 60071-1 ed.2 Elektrotechnické piedpisy — Koordinace izolace — Céast 1: Definice,
principy a pravidla

CSN EN 60 529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod )
CSN 33 0419-4 Koordinace izolace — Cast 1, Cast 2.
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INE METROPROJEKT

Technickéa zprava

CSN 33 2000-1 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN EN 61936-1

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: VSeobecné pravidla

CSN EN 505 22

Uzemriovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

CSN 33 2000-4-43 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pfed nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed.3

Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3

Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola
54: Uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 33 3015

Elektrické stanice a elekirickd zafizeni. Zasady dimenzovani
elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech.

podle

CSN EN 60909-0 ed. 2

Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach - Céast 0: Vypodet
proudi

CSN EN 50522

Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

CSN EN 61936-1

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cést 1: V8eobecna pravidla

CSN 34 3085 ed. 2

Elektrickd zafizeni - Ustanoveni pro zachazeni s elektrickym zafizenim
pfi pozarech nebo zaplavach

CSN 33 0050-603

Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 603: Vyroba, pfenos a
rozvod elektrické energie. Planovani a fizeni elektrizaéni soustavy

CSN EN 50110-1 ed. 3

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 62271-1 ed. 2

Vysokonapétova spinaci a Fidici zafizeni - Cast 1: Spoleéné ustanoveni

CSN EN 81346-2

Primyslové systémy, instalace a zafizeni a pramyslové produkty -
Zasady strukturovani a referen€ni oznacovani - Cast 2: Tridéni predmétd
a kody tfid

CSN EN 81346-1

Primyslové systémy, instalace a zafizeni a pramyslové produkty -
Zasady strukturovani a referen¢ni oznacovani - Cast 1: Z&kladni pravidla

CSN 33 0165 ed. 2

Znacdeni vodi¢l barvami a nebo ¢&islicemi - Provadéci ustanoveni

CSN ISO 3864-1

Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky - Cést 1:
Zasady navrhovani bezpecnostnich znaéek a bezpe€nostniho znaceni

CSN EN 50163 ed. 2

Drazni zafizeni - Napajeci napéti trakénich soustav

CSN EN 50121-1 ed. 4

Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - véeobecné

CSN EN 50124-1 ed. 2

DréZni zafizeni - Koordinace izolace - Cést 1: Z&kladni poZadavky -

Nazev akce:
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

Vzdu$né vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a
elektronicka zafizeni

CSN EN 50124-2 ed. 2 Dréazni zafizeni - Koordinace izolace - Céast 2: Piepéti a ochrana pred
prepétim

2.5 Souvisejici PS a SO

PS 11-01-11 ZST Praha-Ruzyné, Uprava zab. zaf.

PS 15-01-11 ZST Praha Letiété Vaclava Havla, Gprava zab. zaf.

PS 12-01-21 Praha-Ruzyné - Praha Letisté Vaclava Havla, TZZ

PS 91-01-72 Praha-Ruzyné - Praha Letisté V. H., ETCS RBC

PS 13-02-24 ZAST. Praha Dlouha Mile, rozhlasové zafizeni

PS 13-02-41 ZST Praha-Dlouha Mile, kamerovy systém

PS 15-02-42 ZST Praha-Dlouha Mile, EZS

PS 91-02-81 Praha-Ruzyné - Praha-Letisté Vaclava Havla, GSM-R

PS 91-02-94 Praha-Ruzyné - Praha-Letisté Vaclava Havla, pfenosovy systém
PS 91-02-95 Praha-Ruzyné - Praha-Leti§té Vaclava Havla, DDTS ZDC
PS 91-02-97 CDP Praha, vybaveni dispecerského salu

PS 13-03-10 zast. Praha-Dlouha Mile, DRT

PS 91-03-10 ED Praha Krenovka, dopInéni DRT

PS 13-04-01 Zastavka Dlouh& Mile , osobni vytahy

PS 13-04-02 Zastavka Dlouh& mile, eskalatory

PS 13-04-03 Zast. Praha Dlouh& Mile, vzduchotechnicka pro zastfeSeni nastupisté
SO 13-40-01 Zast. Praha Dlouh& Mile, kabelovod

SO 13-61-03 Zast. Praha Dlouha Mile - technologicky objekt SZDC

SO 13-64-01 Zast. Praha Dlouha Mile - orienta¢ni systém

SO 12-76-21 ZST Praha Ruzyné - Zast. Praha Dlouha Mile, rozvod 22kV
SO 13-76-01 Zast. Dlouha Mile, rozvody NN a osvétleni

SO 14-76-21 Zast. Praha Dlouha Mile - ZST Leti§té V. H., rozvod 22kV
SO 12-77-01 Praha Ruzyné - Letisté Vaclava Havla, ukolejnéni

2.6 Energetické pozadavky

Celkova bilance je uvedena v pfiloze této zpravy. Jsou v ni uvedeny pozadavky jednotlivych
technologickych celkl s pfislusnymi soudobostmi. V celkové bilanci je uvazovano také s rezervou na
pfipadné navySeni vykonu v nékterych ze stanic a zastavek.

V bilanci jsou také zvlast uvedeny pfikony v zajisténé siti. Zalozni napajeni je vedeno z distribuéni
sité nn. | zde je uvazovano s rezervou na pfipadné navyseni vykonu.
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

3. JEDNOTLIVE PROVOZNi SOUBORY
3.1 PS 13-03-51 zast. Praha-Dlouha Mile, TS 22/0,4 kV, technologie

S této transformovny je napajena samotna stanice, ktera je umisténa v zafezu a také prilehlé
tunelové Useky.

Rozhoduijici pristroje a zatizeni:

Nazev ks
Rozvadéc 22 kV bez izolace SF6, 3 pole VE. vybaveni.........ccoccviiiiiiiiiiee, 2
Transformator 3-f, 22/0,4 kV,

Vzduchem chlazeny pfes 160 do 400 KVA ... 2
Tlumivka 3.f NN, 50 Hz, dO 100 KVAF .eeeeeeeeeeeeeee e 2
Rozvadé¢ kompenzacni vnitfni od 61 do 150 KVAF .....cooiiiiiiiiiiee e 1
Rozvad@&cC 0,4 KV, S50HZ, 3 POIE .....uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e eeeeeeenee 1
Rozvadéc zajisténé sité 0,4 KV, 50HZ, 2 POIE......uuuurueiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeees 1
Kabely (silove,ovladaci, signalni), uzemnovaci vedeni.........ccccoccveeviiiiiiieeiiiieee e 1

3.2 PS 13-03-52 zast. Praha-Dlouha Mile, TS 22/0,4 kV, vlastni spotieba
Vlastni spotieba zde bude obdobné jako v ZST Praha Veleslavin.

Rozhodujici pfistroje a zafizeni:

Nazev ks
Rozvadéd VS, véetné UPS a bateriového modulU .............eevviiieiiiiiiiiiieieeeeeeee e 1

4. OCHRANA PROTI PREPETI

Proti pfimému zasahu bleskem jsou technologie chranény umisténim v technologickych objektech.
Budovy budou osazeny efektivni jimaci soustavou. Ta je feSena v ramci stavebni ¢asti.

Pro omezeni bleskovych proudl budou osazené svodiCe na vstupu do budovy. Ze strany 22 kV
budou svodie osazeny ihned na kabelovych pfivodech v rozvadéci 22 kV. Rozvodna nn bude
chranéna svodici prepéti dle pfisluSnych norem.

5. PRILOHY TECHNICKE ZPRAVY
1. Energetickd bilance sité 22kV
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ENERGETICKA BILANCE SITE 22kV

Stavajici odbéry

Hlavni napajeni nové

Zalozni napajeni

Odbérné misto spotrebic Pi (kW) Ps (kW) |Pi(kW) soudobost(-) Ps (kW) |Zalohované Ps (kW)

St Praha Veleslavin  Technologie sdél.za¥. 3 2 4,0 0,6 2,4|Ano 24
Chlazeni sdél.zar. a zab.zafr. 2,0 0,6 1,2|Ano 1,2

Technologie EOV 0 0 47,0 1,0 47,0 0,0

Predtapéni EPZ 120,0 0,6 72,0 0,0

Venkovni osvétleni 4 4 4,0 0,7 2,8 0,0

Zalohované osvétleni nastupisté 5,1 0,7 3,6]Ano 3,6

Vypravni budova (provozni prostory) 12 8 12,0 0,5 6,0 0,0

Vypravni budova (ostatni) (3x elmér) 24 6 24,0 0,3 6,0 0,0

Objekt nov. stanice - osvétleni 0 0 14,0 0,7 9,8 0,0

Objekt nov. stanice - obchod.vybav. 0 0 0,0 0,5 0,0 0,0

Objekt nov. stanice - vzduchotechnika 0 0 35,0 0,2 7,0 0,0

Objekt nov. stanice - vytapéni 0 0 10,0 0,7 7,0 0,0

Stavédla 12 6 0,0 0,6 0,0 0,0

Eskalatory a bézné vytahy 98,0 0,7 68,6 0,0

evakuacni vytahy 30,0 0,4 12,0]Ano 12,0

Tunel vkm6,8 - 7.0 osvétleni 2,2 0,7 1,5 0,0

Tunel vkm6,8 - 7.0 nouzové osvétleni 1,2 0,7 0,8]Ano 0,8

Tunel vkm7,8 - 8,0 osvétleni 2,2 0,7 1,5 0,0

Tunel vkm7,8 - 8,0 nouzové osvétleni 1,2 0,7 0,8]Ano 0,8

Technologie zab.zaF. - releovy domek km8,5 5 2 25,0 0,6 15,0]Ano 15,0

Technologie sdél.zar. - releovy domek km8.,5 3 2 6,0 0,6 3,6]Ano 3,6

Chlazeni sdél.zaf. a zab.zaf. - releovy domek km8,5 8,0 0,6 4,8]Ano 4,8

Celkem 55 26 450,9 273,5 44,3
rezerva 20,0%

Pfipojka nn (kW) 53,1

Proud (A) 76,6




ENERGETICKA BILANCE SITE 22kV

Stavajici odbéry

Hlavni napajeni nové

Zalozni napajeni

Odbérné misto spotrebic Pi (kW) Ps (kW) |Pi(kW) soudobost(-) Ps (kW) |Zalohované Ps (kW)
TM Liboc
Trakéni Ménirna - viastni spotfeba 65,0 0,6 39,0]Ano 39,0
Celkem 65,0 39,0 39,0
rezerva 20,0%
Pfipojka nn (kW) 46,8
Proud (A) 67,5
Zast Praha Liboc  BTS 6,0 0,8 4,8|Ano 4,8
Technologie sdél.zar. 2,0 0,6 1,2|Ano 1,2
Chlazeni sdél.zar. a zab.zafr. 4,0 0,6 2,4]Ano 2,4
Objekt nov. stanice - osvétleni 5,0 1,0 5,0]Ano 5,0
Objekt nov. stanice - obchod.vybav. 0,0 0,5 0,0 0,0
Objekt nov. stanice - vzduchotechnika 17,0 0,2 3,4 0,0
Objekt nov. stanice - vytapéni 3,0 0,7 2,1 0,0
evakuacni vytahy 0,0 0,4 0,0]Ano 0,0
Celkem 37,0 18,9 13,4
rezerva 20,0%
Pfipojka nn (kW) 16,1
Proud (A) 23,2




ENERGETICKA BILANCE SITE 22kV

Stavajici odbéry

Hlavni napajeni nové

Zalozni napajeni

Odbérné misto spotirebic Pi (kW) |Ps (kW) |Pi (kW) soudobost(-) Ps (kW) |Zalohované Ps (kW)

St Praha Ruzyné Technologie zab.zaf. 5 2 40,0 0,6 24,0|Ano 24,0
Technologie sdél.zar. 3 2 7,0 0,6 4,2]Ano 4,2

BTS 0 0 6,0 0,8 4,8]Ano 4,8

Chlazeni sdél.zaf. a zab.zaf. 8,0 0,6 4,8]Ano 4,8

Predtapéni EPZ 360,0 0,6 216,0 0,0

Technologie EOV 0 0 123,0 1,0 123,0 0,0

Venkovni osvétleni kolejisté 9 9 6,0 0,7 4,2 0,0

Vypravni budova (mimo byt) 12 8 8,0 0,3 2,4 0,0

Vypravni budova (byt) 3 5,0 0,2 1,0 0,0

Dalsi stavajici objekty (soukr.sklad) 45 30 45,0 0,4 18,0 0,0

Objekt nov. stanice - osvétleni 0 0] 20,3 0,7 14,2 0,0

Objekt nov. stanice - obchod.vybav. 0 0 0,0 0,5 0,0 0,0

Objekt nov. stanice - vzduchotechnika 0 0 35,0 0,2 7,0 0,0

Objekt nov. stanice - vytapeni 0 0 16,0 0,7 11,2 0,0

Eskalatory a bézné vytahy 0,0 0,4 0,0 0,0

evakuacni vytahy 15,0 0,4 6,0]Ano 6,0

Stavédlo 8 4 0,0 0,5 0,0 0,0

Tunel vkm12.7 - 12.8 osvétleni 1,2 0,7 0,8 0,0

Tunel vkm12.7 - 12.8 nouzové osvétleni 0,7 0,7 0,5]Ano 0,5

Spinaci stanice km12,1 12,0 0,4 4,8]Ano 4,8

Celkem 87 58 708,2 446.,9 44,3
rezerva 20,0%

Pfipojka nn (kW) 53,1

Proud (A) 76,7




ENERGETICKA BILANCE SITE 22kV

Stavajici odbéry

Hlavni napajeni nové

Zalozni napajeni

Odbérné misto spotrebic Pi (kW) Ps (kW) |Pi(kW) soudobost(-) Ps (kW) |Zalohované Ps (kW)
St Praha Dlouha Mile
Technologie sdél.zar. 2,0 0,6 1,2|Ano 1,2
Chlazeni sdél.zaf. a zab.zaf. 8,0 0,6 4,8]Ano 4,8
Zazemi dal$ich dopravcl (autobusy, P+R) 32,4 0,7 22,7 0,0
Objekt nov. stanice - obchod.vybav. 0,0 0,5 0,0 0,0
Objekt nov. stanice - vzduchotechnika 35,0 0,2 7,0 0,0
Objekt nov. stanice - vytap+vzduch 28,0 0,7 19,6 0,0
Eskalatory a bézné vytahy 76,0 0,7 53,2 0,0
evakuacni vytahy 30,0 0,4 12,0]Ano 12,0
Zalohované osvétleni nastupisté 22,7 1,0 22,7]Ano 22,7
Tunel vkm 13.05 - 13.17 osvétleni 1,1 0,7 0,8 0,0
Tunel vkm 13.05 - 13.17 nouzové osvétleni 0,6 0,7 0,4]Ano 0,4
Tunel vkm13.7 - 13.8 osvétleni 1,2 0,7 0,8 0,0
Tunel v km13.7 - 13.8 nouzové osvétleni 0,7 0,7 0,5]Ano 0,5
Tunel vkm14.8 - 15.15 - osvétleni 3,8 0,7 2,7 0,0
Tunel vkm14.8 - 15.15 - nouzové osvétleni 2,1 0,7 1,5]Ano 1,5
Celkem 243,6 149,8 43,1
rezerva 20,0%
Pfipojka nn (kW) 51,7
Proud (A) 74,6




ENERGETICKA BILANCE SITE 22kV

Stavajici odbéry

Hlavni napajeni nové

Zalozni napajeni

Odbérné misto spotrebic Pi (kW) Ps (kW) |Pi(kW) soudobost(-) Ps (kW) |Zalohované Ps (kW)
St Praha Letiste
Vaclava Havla Technologie zab.zaf. 25,0 0,6 15,0]Ano 15,0

Technologie sdél.zaf. 6,0 0,6 3,6]Ano 3,6
Chlazeni sdél.zaf. a zab.zaf. 8,0 0,6 4,8]Ano 4,8
BTS 6,0 0,8 4,8]Ano 4,8
Objekt nov. stanice - osvétleni 70,0 0,6 42,0 0,0
Objekt nov. stanice - zajisténé osvétleni 40,0 0,7 28,0]Ano 28,0
Objekt nov. stanice - zalohované osvétleni 20,0 0,7 14,0 0,0
Zasuvky 50,0 0,3 15,0 0,0
Objekt nov. stanice - obchod.vybav. 40,0 0,5 20,0 0,0
Objekt nov. stanice - vzduchotechnika 300,0 1,0 300,0]Ano 300,0
Objekt nov. stanice - vytapéni 10,0 0,7 7,0 0,0
Eskalatory a bézné vytahy 113,0 0,7 79,1 0,0
evakuacni vytahy 90,0 0,4 36,0]Ano 36,0
Tunel vkm15.8 - 16.5 - osvétleni 7,2 0,7 5,0 0,0
Tunel vkm15.8 - 16.5 - nouzové osvétleni 3,9 0,7 2,71Ano 2,7
Tunel vkm15.8 - 16.5 - instalace, pozar.zab. 5,0 0,6 3,0]Ano 3,0

Celkem 794,1 580,1 397,9
rezerva 15,0%
Pfipojka nn - Jizni rozvodna 150,0
Proud (A) 216,5
Pfipojka nn - Severni rozvodna 307,6
Proud (A) 4440

Celkovy vykon 2298,8 1508,3

Soudobost mezi stanicemi 85%

Celkovy soudoby odbér 1282,0

Rezerva 25% rezerva na rozsireni spotieb 377,1

Celkovy maximalni prikon nezalohovaného odbéru 1659,1
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