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PS 15-04-03
ZST Letisté Vaclava Havla, vétrani

001. Technicka zprava
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TECHNICKA ZPRAVA |

TECHNICKA ZPRAVA

A. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni tzemi:

Zadavatel:

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavany objekt:

Zpracovatel :

Novostavba ZST Praha-Letisté Vaclava Havla
Dokumentace pro Uzemni fizeni

05/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Liboc, Ruzyné,

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté
METROPROJEKT Praha a.s.,

I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

PS 15-04-03
ZST Letisté Vaclava Havla, vétrani

Ing. Petr Zdenék, Ing. Miroslav Novak
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B. UVOD

Pfedmétem tohoto objektu je projekt vétrani zst. Letisté Vaclava Havla.
Stavba je soucasti akce ,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (véetné)
— Praha-Letisté Vaclava Havla (v¢etné).

Podklady :

» Vlastni prohlidka mista stavby a pofizeni fotografické dokumentace.
» Geodetické zaméreni prostoru a jeho okoli.

» Navrh smérového vedeni koleji a navrh podélného profilu trati.

C. TECHNICKE RESENI

VENKOVNi PROSTREDI
PFi navrhu vétrani byly uvazovany nasledujici parametry ovzdusi:
Zimni obdobi
» Venkovni vypoctova teplota -13 °C
* Venkovni relativni vihkost 100 %
» Vnitfni teplota dle pozadavku
technologie
* Vnitini relativni vihkost 40-60 %
Letni obdobi
* Venkovni vypoctova teplota 32°C
* Letni entalpie 58 kJ/kg
» Vnitfni teplota dle pozadavku
technologie
* Vnitini relativni vihkost 40-55 %

Rychlost proudéni vzduchu v mistnostech:
Rychlost proudéni vzduchu v klimatizovanych prostorach s pobytem osob pro praci vsedé
ave stojeje  0,1-0,2 m/s podle NV 178/2001, novelizace 523/2002.

Hladiny hluku od VZT zafizeni

Vzduchotechnické zafizeni musi splhovat nasledujici pozadavky na nejvySe
pfipustné hladiny hluku podle NV 502/2000 a novelizace 88/2004.

Hlavni vétrani tunelud a stanice LetiSté Ruzyné
Hlavni vétrani zajistuje dveé zdkladni funkce.
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1, odvod tepelné zatéze z tunell a stanic rychlodrdhy vzniklé provozem vlakli metra a
technologického zafizeni. ZajiStuje v podzemnich stanicich metra na ndstupisti teplotu
vzduchu +5°C az +30 °C.

2, vétrani pii pozéru vlaku, technologického zafizeni apod. v rychlodraze.

ad 1, Axidlni reverzacni pretlakové ventildtory hlavniho vétrani APWM 1400, 40 m/s,
1200Pa s teplotni odolnosti 250°C po dobu 90 min. podle CSN EN 12101-3 jsou umistény
ve strojovné hlavniho vétrdni, celkem 4 ks paraleln¢ umisténych ventilatord. MnoZstvi
vétractho vzduchu je stanoveno tepelné vlhkostnim vypoctem, aby nebyly piekroceny
piipustné teploty vzduchu na ndstupisti stanice. Tepeln¢ vlhkostni vypocet fesi odvod tepla
a vlhkosti ze stanic metra se zapoc¢itinim akumulace tepla do okolni horniny. Vykon je
regulovdan podle venkovnich teplot vzduchu. Regulace mnoZstvi vétraciho vzduchu
ventildtord je zde feSena postupnym spousténim ventildtord. Reverzace ventildtord je zde
feSena zménou sméru otd¢eni ob&Zného kola. Hluk od provozu ventildtorti je tlumen
v bunikovych absorpcnich tlumic¢ich hluku na sdni a vytlaku ventildtorti. V dopravnim
rezimu rychlodrahy ventilatory odvadéji vzduch z prostoru stanice v zdvislosti na teploté
vzduchu. Pfivod vzduchu pod tlakem pies dvoukolejny tratovy tunel dl. 552m.

ad 2, Ventildtory hlavniho vétrani soucasné slouzi jako pozarni. V piipad€ nehody, pozéru
apod. zajisti odvod tepla a koufe na povrch. Z uvedenych divodii maji moznost reverzace
pro zajisténi spravného sméru proudéni a soucasné jsou teplotné odolné na teplotu 250 °C
po dobu 90 min. Teplotni odolnost se tykd i uzaviracich klapek a tlumic¢i hluku. PoZzarni
vétrani zajiStuje proudéni vzduchu proti sméru uniku cestujicich z podzemi (eskalatory,
Cisty tratovy tunel). Sledovany jsou celkem 4 uvazovand mista pozaru vlaku rychlodréhy
v tunelu a stanici:
 Pozar vlaku u vjiezdového portalu
- Unik cestujicich pfes portal na povrch
Ventildtory ve stanici se spusti v hlavnim sméru na odvod vzduchu — 4 ks, 120
m3/h. Ve strojovné vzduchotechniky se uzaviou klapky do vétracich kanali nad
ndstupistém, oteviou se klapky nad tratovym tunelem a zplodiny hofeni se odsaji
gfed stanici, aby nedoslo k zakoufeni vlastni stanice.
- Unik cestujicich pres tratovy tunel do Unikového schodisté v tunelu, km
16,410
Ventilatory ve stanici se spusti v reverznim sméru na piivod vzduchu- 4 ks, 100
m3/h.
Ve strojovné vzduchotechniky se uzaviou klapky do vétracich kandli nad
nastupiStém, oteviou se klapky nad tratovym tunelem a Cerstvy vétraci vzduch se
pfivede do tunelu pred stanici km 16,730.

 Pozar vlaku v tunelu mezi Gnikovym schodistém km 16,410 a vlastni stanici

- Unik cestujicich pres schodisté na povrch
Ventildtory ve stanici se spusti v hlavnim sméru na odvod vzduchu — 4 ks, 120
m?/h. Ve strojovné vzduchotechniky se uzavfou klapky do vétracich kanald nad
nastupistém, oteviou se klapky nad tratovym tunelem a zplodiny hofeni se odsaji
pfed stanici, aby nedoslo k zakoufeni vlastni stanice.

- Unik cestujicich pfes tratovy tunel do vlastni stanice
Ventilatory ve stanici se spusti v reverznim sméru na piivod vzduchu- 4 ks, 100
m’/h.
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Ve strojovné vzduchotechniky se uzaviou klapky do vétracich kanali nad
ndstupistém, oteviou se klapky nad tratovym tunelem a Cerstvy vétraci vzduch se
piivede do tunelu pied stanici.

 Pozar vlaku v tunelu u vjezdu do vlastni stanice

- Unik cestujicich pres tratovy tunel do unikového schodisté na povrch km
16,410
Ventildtory ve stanici se spusti v hlavnim sméru na odvod vzduchu — 4 ks, 120
m3/h. Ve strojovné vzduchotechniky se uzavfou klapky do vétracich kanaléi nad
ndstupistém, oteviou se klapky nad tratovym tunelem a zplodiny hofeni se odsaji
gfed stanici, aby nedoslo k zakoufeni vlastni stanice.

- Unik cestujicich pfes tratovy tunel do vlastni stanice
Ventilatory ve stanici se spusti v hlavnim sméru na odvod vzduchu - 4 ks, 120
m?/h. Ve strojovné vzduchotechniky se uzaviou klapky do vétracich kandlfi nad
ndstupisStém, oteviou se klapky nad tratovym tunelem km 16,730 a zplodiny
hoteni se odsaji pred stanici, aby nedoslo k zakoufeni vlastni stanice.

+ Pozar vlaku ve vlastni stanici
- Unik cestujicich pfes eskalatory, pfipadné tratové tunely na povrch
Ventildtory ve stanici se spusti v hlavnim sméru na odvod vzduchu — 4 ks, 120
m3/h. Ve strojovné vzduchotechniky se otevie klapka do vétraciho kandlu nad
koleji ve stanici s hoficim vlakem, ostatni se uzavtou.

Stani¢ni vzduchotechnika sluZebnich a technologickych prostor stanice

Stani¢ni vzduchotechnika zajiStuje vétrani a klimatizaci technologickych a sluZebnich
mistnosti ve stanici. Dimenzovéani a volba zptisobu vétrani, klimatizace zavisi na druhu
vétranych mistnosti a jejich technologického vybaveni. Cerstvy vzduch je v podzemnich
prostorach pfivadén z tunelu, odvod do druhé tunelové trouby, pifipadné pii odvétravani
prostor se zdroji Skodlivin a zdpachu (AKU, WC) na povrch. Chranéné tinikové cesty jsou
odvétrany pietlakové s vyménou vzduchu podle typu CHUC (10x/h, 15x/h).

Ovladani VZT zarizeni
Ventilatory hlavniho vétrani a ventildtory, ohfivace, chladie stani¢ni vzduchotechniky jsou
ovladany centrdlnim fidicim systémem v zdvislosti na teplot¢ vzduchu.

PozZadavky na ostatni profese

Naroky na stavebni ¢ast

- po skonceni montaze prostupy dozdit

- zhotoventi, piipadné zvétSeni prostupl stavebnimi konstrukcemi pro nové instalované
rozvody VZT

- revizni otvory pro VZT zatizeni
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Naroky na jiné profese

- Zajistit vazby na dalkové ovladani a signalizaci technologického Fidiciho systému

- Zapojeni v8ech elektrickych zafizena, instalovanych v rdmci rekonstrukce VZT do
rozvadécu silovych rozvodu.

- Pripojeni pozarnich klapek a uzavéra na EPS.

Pokyny pro vyrobu a montaz

Vzduchotechnické potrubi musi byt trvale vodivé propojeno pomoci 2ks Sroubii, 2ks
matic a 4 ks v¢jitovitych podloZek na kazdém spoji. Rovnéz pruzné vlozky musi byt vodiveé
pieklenuty. Galvanicky oddélené stavebni konstrukce nesmi byt pieklenuty nosnymi
ocelovymi konstrukcemi, kovovym potrubim, zafizenim apod. Z tohoto diivodu je nutné
veskeré vestavéné a nosné kovové konstrukce a potrubi kotvit do Zelezobetonovych
konstrukci stavby izolovan€ pomoci kovovych hmozdinek s izolacnimi vloZkami s min. el.
odporem 5 kQ. Napt. kovové hmozdinky Fischer, Hilti s izola¢ni vloZkou na 5 kQ
Metrostav. Pro odd¢leni kotevnich Sroubt ventildtort a jinych zatfizeni se pouZije izolacn{
zélivka s odporem 5 k€ z plastbetonu. Potrubi prochdzejici Zelbet. konstrukci musi byt od
této konstrukce izolacné€ na 5 k€ oddé€leno. Pozarni klapky musi byt v Zelbet. konstrukci
pozarn¢ a elektroizola¢né odd¢€leny na 5 kQ.Uvedend opatieni se tykaji pouze kotveni do
Zelezobetonové konstrukce stanice a tunelll metra, netyka se zdénych konstrukei. Izolaéni
oddéleni kovovych konstrukci je vyvolano poZadavkem na ochranu stavby proti bludnym
proudiim.

Naroky na udrzbu

Udrzbu zafizent je tieba provadét dle pokynii vyrobel zatizeni v pravidelnych
intervalech. UdrZbu mohou provadét pouze osoby k tomu povéfené v rozsahu piislusejicim
jejich kvalifikaci. Pro pravidelnou ddrzbu je tfeba provadét prohlidky zatizeni cca 1x za
meésic.

ProtipozZarni zabezpeceni stavby

Cisti VZT zafizent, které prochdzeiji z jednoho poZarniho tseku do druhého, jsou
opatfeny pozarnimi klapkami a poZarnimi sténovymi uzavéry, které se samocinn¢ uzaviraji
pii zvySeni teploty prochézejictho vzduchu na cca 75°C nebo na signdl z EPS.

Pozarni klapky a pozarni sténové uzaveéry jsou ovladany servopohonem.

Vazby mezi pozarnimi klapkami a ventilatory jsou obsazeny v projektu silovych
rozvodu, ovladani klapek fesi projekt EPS.

Predpisy a normy

Pti vystavbé, montézi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovéany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajis$téni poZarni ochrany,
které se tykaji projektované stavby nebo zatizeni.
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Jednotlivé pracovni ¢innosti jsou provadéné v souladu se zdkonikem préce.

Vycet predpist pro projektovanou stavbu ¢i zafizeni neni taxativni- jednd se o hlavni
piedpisy PO dotceného oboru ¢innosti. Jejich seznam doplni o dalsi souvisejici piedpisy,
vyhlasky a nafizeni PO pro konkrétni ¢innosti zhotovitel a provozovatel stavby nebo
zafizeni.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pFi praci.

Vseobecné

Pti vystavbé, montézi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni piedpisy, vyhlasky, naiizeni vlady (¢.361/2007) a normy CSN k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které se tykaji projektované stavby nebo
zatizeni.

BOZP pii montazi

Projekt je zpracovan v souladu s obecnymi pfedpisy o bezpecnosti price, na které se
odvolava, a s kmenovou normou (nebo normami) dotéeného oboru ¢innosti.

Pro montdz musi byt zpracovana technologie postupu montaZze, kterou zpracuje
provadéci organizace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny platné
bezpecnostni predpisy pro dany obor ¢innosti.

Pfi montéazich je tieba pouzivat vSechny piedepsané ochranné pomiicky, dodrZzovat
bezpecnostni pfedpisy ministerstva zdravotnictvi o hygienickych poZadavcich na pracovni
prostredi.

Pracovnici musi byt s predpisy k zajiSténi bezpecnosti prace sezndmeni prokazateln¢,
alespon v rozsahu potfebném pro provadéné préce.

Komplexni zkousky

Po skonceni montaZe bude provedeno komplexni vyzkousSeni celého zafizeni v
rozsahu cca 48h, které prokdze kompletnost a funk¢nost dodaného zafizeni. Naplii a ndklady
na komplexni zkousky uplatnit pfi nabidkovém fizeni.

Priprava na KZ:

- Provede se kontrola jakosti a uplnosti dodavky, faddné ptipojeni na el. sit’, v¢.
kontroly

- Oveéfit fadné pripojeni na fidici systém PC 96 a EPS

- Zajistit je tfeba vycisténi vSech vzduchovych cest (kandla a potrubi) od zbytka
stavebnich materidlti apod.

- Zkontrolovat Cistotu a té€snost filtraénich vlozek

- Kratkodobé spusténi zatfizeni s kontrolou vSech rotujicich a pohyblivych casti

- Hrubé nastaveni mnoZstvi vzduchu na ventilatorech(dorazy reg. klapek, v potrubnich
vétvich a na vyustkdach
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Komplexni zkousky

Vlastni KZ zahrnuji uvedeni zatizeni do chodu na pfedem ur¢enou dobu, kontrolu
vSech VZT elementii za chodu. Déle musi byt provéiena funkce fidiciho systému za vSech
provoznich rezima.

V ramci komplexniho vyzkouSeni je nutno kontrolovat predevsim:

- Teplotu loZisek ventildtorti a zatiZeni el. motort

- Klidny a plynuly chod vSech ¢asti zafizeni, jako jsou ventildtory, regul. klapky
- Vazby ventilatori na regulacni a poZarni klapky

- Reakci pozarnich klapek na signdl z EPS

- Funkci okruhti pro signalizaci chodu poruchy a havérie

Ochrana zivotniho prostredi

Béhem modernizace vznika odpad:

0 Obalovy materidl (papir, plastické hmoty).
0 Kabely (drahé kovy, plasty).

O Upeviiovaci materidl (metalizovand ocel).
0 Zbytky barev a natérovych hmot.

Zhotovitel je povinen dolozit, jak byl tento odpad zlikvidovéan.
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