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SO 13-12-01
Zast. Praha Dlouha Mile
Nastupisteé

001. Technicka zprava
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TECHNICKA ZPRAVA

A. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby : ,Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo)
- Praha-Letisté Véaclava Havla (mimo)“

Objekt : SO 13-12-01 - Zast. Praha-Dlouha Mile - nastupisté
Zadavatel : Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
- Kontaktni adresa Sprava Zeleznic, statni organizace,

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, Praha 9, 190 00

Spravce objektu : Sprava zeleznic s.o., OR Praha, Sprava mostt a tunell

Odpovédny projektant stavby : Ing. Petr Vyskocil
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7

Odpovédny projektant objektu : Ing.. Jaroslav Prokop
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7

Kraj : Hlavni mésto Praha

Povérena obec : Hlavni mésto Praha

Katastralni uzemi : Ruzyné [729710]

Stani¢eni nastupisteé : km 13,170 — 13,370

Defini¢ni usek : 13 — Zast. Praha — Dlouh& Mile

Datum : cervenec 2020

Stupern dokumentace : Dokumentace pro Uzemni fizeni

Nazev akce | Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Leti§té Vaclava Havla (mimo) stranka | /| celkem
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B. UVOD

Pfedmétem tohoto objektu je projekt nastupisté v zast. Praha Dlouha Mile. Jedna
se 0 novostavbu nastupisté ve vySe uvedené Zelezni¢ni stanici.

Stavba nastupisté je soucasti akce ,Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-
Letisté Vaclava Havla (mimo) .

Uvedené stavebni ¢innosti jsou v souladu s projednanim na vyrobnich poradach.

Podklady :

» Vlastni prohlidka mista stavby a pofizeni fotografické dokumentace.
» Geodetické zaméreni prostoru a jeho okoli.

» Navrh smérového vedeni koleji a navrh podélného profilu trati.

* Inzenyrsko-geotechnicky prizkum - GeoTec-GS, a.s. - zafi 2017.

« Jednani v ramci koncepéni porady feSeni ZST Ruzyné (5. 5. 2017)

«  Zelezniéni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a Kladna, aktualizace studie proveditelnosti 2015

C. TECHNICKE RESENJ

Situacni a vyskové poméry nastupisté

Zacatek feSeného bocniho nastupisté je v km 13,170 a konec je vkm 13,370.
Celkova délka nastupisté je 200 m. Navrhovana délka nastupisté je odvozena od
uvazované délky viaku 200 m. Koleje jsou v ¢&asti nastupisté v pfimé, déle pak
v prechodnici a oblouku. Sitka nastupisté je konstantni 6,00 m na obou stranéch.

Poloha zastavky Dlouha Mile je oproti Studii proveditelnosti posunuta o 62,8 m proti
sméru stani€eni z ddvodu odliSného FeSeni celého pFestupniho uzlu Dlouha Mile na
zakladé nesouhlasu IPRu a ROPID s puvodnim Fedenim. V novém Fedeni jsou umisténa
vS8echna parkovaci stdni mezi Zelezni¢ni trati a PraZzskym okruhem, a je tak uvolnén
pozemek vedle OC Sestka, a déle jsou zkraceny jalové cesty autobusové dopravy.

Vy8kové uspofddani je patrné =z vykresové dokumentace a je odvozené
z vySkového usporadani jednotlivych koleji. V misté nastupisté koleje ve sméru stanieni
klesaji a podélny sklon koleji €ini -5,997 %. u koleje €.1 a -6,025 %. u koleje €.2. Hrana
nastupisté je stanovena na 550 mm nad temenem pfilehlé kolejnice.

Pristupy na nastupisté

Pfistup na nastupisté je po dvou pevnych c¢tyframennych schodistich, dvou
eskalatorech a vytahem z urovné autobusového termindlu. Schodisté jsou konstrukéné
soucasti mostnich objektl SO 13-24-01 (SO 13-24-01 - Zast. Praha-Dlouh& Mile - zarubni
zed v km 13,170-13,370 (L)), SO 13-24-02 (SO 13-24-02 - Zast. Praha-Dlouha Mile -
zarubni zed v km 13,170-13,370 (P)). Na koncich jsou umistény nouzové schody do tunelu
a pod most.
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Dopravné technologické udaje

Plochy néastupist a prachodné Sitky komunikaci jsou v souladu s CSN 73 4959
dimenzovany dle $pickové frekvence cestujicich. Pro vypocet plochy je rozhodujici
SpiCkova ctvrthodinova nastupni a vystupni frekvence od vSech vlaki na néastupistich.
Objemy cestujicich byly ur€eny na zakladé vystupu pfepravni prognézy ASP PLK 2015. V
zastavce Praha Dlouha Mile béhem $pickové C&tvrthodiny predstavuje tato frekvence 750
cestujicich. Pfi navrhované ploSe néstupist 1744m2 vychazi na jednoho cestujiciho plocha
2,33 m2, coz je vyhovuijici. Na nastupisté je mozny pfistup pomoci sestupnych schodist
celkové Sitky 10,0m a Ctyf ramen eskalatort (kapacita 4x480 cest/5min). Minimalni Sifka
pristupu je 2,44 m tj. je vyhovujici.
V zastavce zastavuji viaky kategorie Os maximalni délky 200m tvofené zdvojenou moderni
kapacitni elektrickou jednotkou.

Konstrukéni reseni nastupisté

Nastupisté bude provedeno z nastupistnich prefabrikatd typu H130, dl. 1990 mm.
Prefabrikaty budou osazeny do cementové malty MC10 na podkladni beton C20/25, XF3.

Sitkové a vyskové poméry jsou uvedeny vySe a vychazeji z geometrie koleji.
Z davodu kompletniho zastfeSeni zast. Praha Dlouha Mile neni na néstupisti FeSen pficny
sklon. Pochozi plocha nastupisté je provedena z velkoformatové kamenné dlazby do
maltového loZze. Nastupisté je metodicky zpracovano podle vzorového listu Zelezni¢niho
spodku Z8.

Kabely pro osvétleni nastupisté, ozvu€eni a dalsi el. kabely jsou vedeny pod
povrchem nastupisté v multikanalech a chranickach, pfipadné po konstrukci zastfeSeni.
Rozmisténi koncovych zafizeni je navrZzeno v profesnich ¢astech dokumentace. Funkci
trakénich sloupl prebiraji pficné pfihradové nosniky kotvené do zarubnich zdi podél
nastupisteé.

Informacni tabule a butony jsou pfipevnény na samostatnych konstrukcich,
pfipadné na konstrukci podchodu a na konstrukci pristfeskd. Ocelové konstrukce musi byt
ukolejn&ny. Tabule s ndzvem zastavky budou umistény v souladu s TNZ 73 6390.

Bezpecnostni a orientacni pasy na nastupisti

Jednim ze zakladnich pfedpokladd pro bezpecny pohyb osob nevidomych a
slabozrakych jsou hmatové a barevné uUpravy pochozich ploch formou vodicich linif,
optického znaceni vodicich linii, signdlnich a varovnych pasu. Vodici linie a optické
znaceni vodicich linii oddéluji bezpe€nostni pas na nastupistich od ostatni plochy
nastupisté a maji funkci vést zrakové postizené. Signdlni pasy upozorfiuji na orientacné
dulezitd mista. Varovny pas ohraniCuje bezpeény prostor na nastupistich, zpevnénych
plochach a pfistupovych komunikacich. Danou problematiku v Zelezni¢ni dopravé fesi
vzorové listy SZDC Z 8.7 pro nastupisté Zelezniénich stanic a zastavek.

Signalni pasy vyznadluji dulezité trasy a pfistup k orientacné dalezitym mistim.
Signalni pas musi mit Sitku 800-1000 mm. Signalni pasy budou vytvofeny reliéfnim
potiskem s vystupky tvaru ¢ocek v barvé Sedé.
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Vodici linie s funkci varovného pasu oddéluji bezpe€nostni pas od ostatni plochy
nastupisté. Jeji Sifka je 400 mm. Povrch této linie musi byt tvofen podélnymi drazkami ve
tvaru sinusovky nebo ve tvaru trapézu.

Bezpec€nostni pas ma Sitku min. 800 mm od néstupni hrany. Od ostatni plochy
nastupisté je oddélen vodici linii s funkci varovného pasu.

Betonové prefabrikované desky jsou jiz opatfeny slepeckym pruhem (vodici linii)
Sitky 0,4m ve vzdalenosti 800 mm od okraje nastupisté. Na vodici linii je umisténo
kontrastni optické znaceni Siftky 0,15 m. Kontrastni optické znaceni v Sifce 150 mm bude
provedeno Zlutou barvou (odstin 1003 podle CSN), a to na &asti vodici linii bliz&i k nastupni
hrané. Kontrastni optické znaceni musi splfiovat poZzadavky smykového soucinitele tfeni
(protismykova uprava).

Povrch vlastniho nastupisté (betonové hrany a desky, signalni, varovné pasy a
zamkova dlazba) bude realizovan v jednotné barvé a to Sede.

Zamecnické konstrukce

Zabradli je navrzeno na koncich nastupisté (schuadky do tunelu a pod most), u
vytahll a pod schodistém do podchodné vysky 2,2 m. Zabradli bude provedeno vysky 1,1
m. Zabradli musi byt opatfeno protikorozni ochranou.

Odvodnéni
Z divodu kompletniho zastfedeni neni odvodnéni fedeno.

Vybaveni nastupisté

Nastupisté bude pro pohodli cestujicich vybaveno lavickami a odpadkovymi koSi —
viz SO 13-66-01. Cestujici jsou proti povétrnostnim vlivim chranéni zastfeSenim, viz SO
13-62-01.

InZenyrske sité

Zalozeni kabelovych chranic¢ek ev.(multikanlt) je soucasti pfislusné profesni Casti
projektové dokumentace. Pfed zapocCetim vykopovych praci je nutné vSechny stavajici
inZenyrské sité vytyCit. VeSkeré zemni prace v blizkosti siti provadét ruéné za pfitomnosti
spravcu dotéenych siti. Podrobny pribéh stavajicich inzenyrskych siti je patrny v
koordinac¢ni situaci stavby.

Pozarni ochrana

Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvySenym pozarnim
nebezpecim musi byt provedeno zajisténi dle §13 Zakona o pozarni ochrané (€. 67/2001
Sb.) a §15 vyhl. & 246/2001 Ministerstva vnitra. PFi skladovani a praci s hoflavymi
kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpe¢nymi latkami je nutné zachovavat pfislusné
bezpec€nostni predpisy tak, aby nedoSlo k jejich vzniceni (pfipadné samovzniceni),
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vybuchu nebo k nezadoucimu rozSifeni do jinych prostor a nebyli ohrozeny na zdravi a
zivoté osoby v téchto prostorach se nachazejici.

Zavérecné poznamky

Dalezitou podminkou pro dobrou kvalitu vysledného dila je dodrzeni toleranci pfi
vystavbé. Tolerance u prefabrikované konstrukce spodni stavby je stanovena hodnotami -
0,0 mm a +50,0 mm, pro uloZeni vodorovnych prefabrikdtl jsou stanoveny nasledujici
hodnoty -0,0 mm a +30,0 mm. Stanovené tolerance prakticky znamenaji, Ze v Zadném
pfipadé neni mozno zmens§it vzdalenost lice prefabrikatt (Ize akceptovat pouze zvétSené
vzdalenosti v danych tolerancich). Projektant na tomto misté dlrazné upozorfiuje na
dodrzeni této podminky, kterd vychazi z nutnosti zachovani prijezdného profilu pfi strojnim
¢isténim Stérkoveho loze.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzovat vSechny platné smérnice, pfedpisy a normy
CSN, véetngé dodrzovani predpisii o bezpeénosti a ochrané zdravi pracujicich. Pro
bezpecnost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména
zakon ¢€.262/2006Sb, ¢.591/2006Sb, nafizeni vliady ¢.178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhlaska
415/2003Sb, 601/2006Sb. Zakladni zasady a pozadavky pro bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci jsou dany zakonem €.309/2006Sb a platnymi pravnimi pfedpisy uvedenymi v §23
tohoto zakona, (nafizeni vliady €.362/2005Sb, €.101/2005Sb, ¢.378/2001Sb, ¢.168/2002Sb,
¢.11/2002Sb, ¢.178/2001Sb, €.406/2004Sb). Dale plati vyhlasky a nafizeni souvisejici. Pfi
pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych vedeni je tfeba plnit podminky spravce a dbat
na zvySenou opatrnost pracovnikl. Zakres inzenyrskych siti je nutno pokladat za orientacni
a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahajenim stavby vyty&eni inzenyrskych siti.
Béhem stavby je nutné vyty€eni chranit pfed poskozenim. Projekt je FeSen tak, aby byly
dodrzeny podminky zajistujici bezpecnost prace i provozu jak b&éhem stavby, tak i po
dokonéeni.

D. NORMY, PREDPISY A ODCHYLKY

Normy, predpisy a publikace:

» TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,
2000, v platném znéni

« Smérnice generalniho feditele SZDC s. o. &. 11/2006, Dokumentace pro pFipravu
staveb na Zelezni€nich tratich celostatnich a regionalnich

« Smaérnice generalniho feditele SZDC s. 0. &. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky

« SZDC smérnice &. 30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezarazenych do evropského Zelezni¢niho systému
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« Predpis SZDC

CSN 73 4959

regionalnich a vle¢kach

Nastupisté a nastupistni pfistfeSky na drahach celostatnich,

Vzorové listy Zelezniéniho spodku Z 8. Cast 7, Bezpeé&nostni
a orientacni pasy na nastupistich. Zména ¢. 2.

» VyhlaSka ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009, o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

» Nafrizeni vlady ze dne 17. unora 2016, kterym se méni nafizeni vlady €. 133/2005
Sb., o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
zelezni¢niho systému, ve znéni pozdéjSich predpist

« Védeckotechnicky sbornik CD &. 31/2011 Zku$enosti s uplatiovanim poZadavk
TSI PRM v subsystému Infrastruktura - Vladimir Tomandl, Petr Felgr, Ivan Vukusic,
Vaclav Soucek

» Pozadavky TSI PRM

Odchylky oproti pfedpisim a normam: Nejsou

E. HLAVNI SOUVISEJICI OBJEKTY

SO 13-10-01 zast. Praha-Dlouhd Mile - Zelezni¢ni svrdek

SO 13-11-01 zast. Praha-Dlouh& Mile - Zelezni¢ni spodek

SO 13-25-01 | Tunel km 13,051 - 13,170 (Dlouha Mile - jih)

SO 13-22-01 Lavka pro pési v km 13,220

SO 13-22-02 | Lavka pro pési v km 13,320

SO 13-22-03 | Silniéni most - nadjezd v km 13,381

SO 13-61-01 Zazemi terminalu BUS

SO 13-61-02 Prodej jizdenek, vefejné WC

SO 13-61-03 | Technologicky objekt SZ

SO 12-71-01 Praha Ruzyné - Letisté Vaclava Havla, TV

SO 12-77-01 Praha Ruzyné - Letisté Vaclava Havla, ukolejnéni

SO 13-54-29 Pripojka NN pro ZST Praha - Dlouh4 Mile

SO 13-30-01 Obvodova komunikace (ul. Fajtlova)

SO 13-30-02 | Komunikace terminalu BUS

SO 13-30-03 | pési vazby chodniky

SO 13-40-01 Zast. Praha Dlouh& Mile, kabelovod

SO 13-62-01 zast. Praha-Dlouh& Mile - zastfeSeni terminalu BUS

SO 13-64-01 Zast. Praha Dlouh& Mile - orientaéni systém

SO 13-66-01 Zast. Praha Dlouha Mile, drobnd architektura
Nazev akce | Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Letisté Véclava Havla (mimo) stranka | /[ celkem
Vypracoval | Ing. Jaroslav Prokop 8l/[10




M |METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKA ZPRAVA |

SO 13-76-01 Zast. Dlouha Mile, rozvody NN a osvétleni

PS 13-02-24 | ZAST. Praha Dlouha Mile, rozhlasové zafizeni
PS 13-02-74 | ZAST. Praha Dlouha Mile, informacni zafizeni

PS 13-03-10 | zast. Praha-Dlouha Mile, DRT

PS 12-01-21 Praha-Ruzyné - Praha Letisté Vaclava Havla, TZZ
PS 14-02-52 Praha Ruzyné — Praha Letisté V.H., DOK a TK
PS 13-04-01 Zastavka Dlouh& Mile , osobni vytahy

PS 13-04-02 | Zastavka Dlouha mile, eskalatory

PS 13-04-03 | £ast. Praha Dlouha Mile, vzduchotechnicka pro zastreseni
nastupiste

SO 13-24-01 Zast. Praha Dlouh& Mile — zarubni zed' v km 13,170 — 13,370 (L)
SO 13-24-02 Zast. Praha Dlouha Mile — zarubni zed v km 13,170 — 13,370 (P)

F. ZPUSOB PROVADENI A STAVEBNI POSTUPY

Pred zacatkem stavby se vybuduiji pfistupové cesty a stavenistni plochy. Zajisti se
zameéfeni inZzenyrskych siti, které jsou v kolizi s vystavbou zarubnich zdi, budou v rdmci
vlastnich SO a PS ochranény anebo preloZeny nejprve do provizorni a v koordinaci s
vystavbou zdi do definitivni polohy. Nastupi$té bude provadéno predevsim v koordinaci
s provadénim zarubnich zdi. Po provedeni nosné konstrukce a hydroizolace zarubnich zdi
budou provedeny vykopy pro nastupisté. Jedna se o vykop mezi vykopem pro zarubni zed
a Zelezni¢nim spodkem.

Provedou se podkladni betony, prefabrikaty nastupisté. Dale budou provedeny
zasypy, pri kterych budou instalovany multikanaly a chrani¢ky. Po provedeni zasypu bude
proveden finalni povrch z velkoformatové kamenné dlazby v€etné vSech podkladnich
vrstev.

V technologické dokumentaci je nutno respektovat zavazny predpis CD S 5/4
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci a predpis TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni
vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objektd.

G. VYKAZ VYMER

Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (véetné) — Praha-LetiSté Vaclava Havla (véetné

Stavebniobjekt: SO 13-12-01  Zast. Praha Dlouha Mile -nastupisté

¢.pol. popis jedn. | po€. m. j. vypocet m. j.
1 Nastupisté L bez konzolov ych desek m 400,95 200,951+200

2| Kamenna velkoformatov 4 dlazba m2 2317,93| 2253,79+32,08+32,06
3| Ocelové zabradli, vyska 1,1 m m 57,22 18,1+32,4+6,72

Nazev akce Novostavba trati Praha-Ruzyn& (mimo) - Praha-Leti$té Véaclava Havla (mimo) stranka | /| celkem
Vypracoval | Ing. Jaroslav Prokop 91/[10
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