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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Název stavby : „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) 
 - Praha-Letiště Václava Havla (mimo)“ 
 
Objekt : SO 14-22-02 - Silniční most - nadjezd v km 15,852 
 
Zadavatel : Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
 

 - Kontaktní adresa Správa železnic, státní organizace, 
Stavební správa západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 
Správce objektu : Správa železnic s.o., OŘ Praha, Správa mostů a tunelů 
 
Odpovědný projektant stavby : Ing. Petr Vyskočil 

METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 

 
 
Odpovědný projektant objektu : Ing. Tomáš Švec 

METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 

 
Kraj : Hlavní město Praha 
 
Pověřená obec : Hlavní město Praha 
 
Katastrální území : Ruzyně [729710] 
 
Staničení mostu - evidenční : - 
 
Staničení mostu - nové/přesné : km 15,852 / km 15,852.022 
 
Překonávaná překážka : železniční trať 
 
Traťový úsek : - 
 
Definiční úsek : - 
 
Datum : červenec 2020 
 
Stupeň dokumentace : Dokumentace pro územní řízení 
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B.  ÚVOD 

Předmětem tohoto objektu je přípravná dokumentace nového silničního mostu v km 
15,852 (přesný km 15,852.020). 

Na nové přeložce komunikace je navržen nový monolitický železobetonový most - 
nadjezd. Most převádí příjezdovou komunikaci k ČOV (SO 14-30-03) šířky 4 m přes novou 
trať v křížení ~90°. Komunikace vede v místě mostu v přímé (za pravou stranou trati se 
stáčí do oblouku) na násypu cca 2,5 m (oproti stávajícímu terénu) v podélném sklonu 
~0,5% z levé strany trati na pravou a v příčném jednostranném sklonu 2,0%. Most je 
navržen jako integrovaný, deskový, vzpěradlový, dvoupolý s délkou polí ~14 m a min 
volnou výškou pod mostem 7,38 m. Spodní stavbu tvoří opěry, jež na levé straně trati 
navazují na okolní zárubní zdi (SO 14-24-03). Na pravé straně trati je vzpěradlo, jež 
respektuje zářez trati ve sklonu 1:1,75 a jeho krajní podpěra je založena na pilotách, 
střední plošně. Výstavba bude probíhat na „zelené louce“. 

Uvedené stavební činnosti jsou v souladu s projednáním na výrobních poradách 
konaných k tomuto objektu. 

Stavba mostu je součástí akce „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-
Letiště Václava Havla (mimo) ”. 

Převáděná komunikace : 
SO 14-30-03 - Příjezdová komunikace k ČOV 
Stavba dráhy přeruší napojení dvou komunikací ve směru východ – západ. Přeložka 
komunikace  povede ve stopě a šířce stávající cesty v stávající šířce cca 4m. Komunikace 
vede v místě mostu v přímé (za pravou stranou trati se stáčí do oblouku) na násypu cca 
2,5 m (oproti stávajícímu terénu) v podélném sklonu ~0,5% z levé strany trati na pravou a v 
příčném jednostranném sklonu 2,0%. 
Povrch cesty bude stejně jako ve stávajícím stavu s asfaltovým povrchem. 
 

Překážky : 
 
Trať SŽDC 

Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla 

(včetně), SOD 14 Trať. úsek Dl. Míle - Letiště Václava Havla, širá trať, návrhová rychlost 

v=80 km/h pro klasické soupravy 

Při návrhu prostorového uspořádání pod mostem bylo postupováno dle ČSN 73 6201 
(10/2008) s dodržením VMP 2,5 s příslušnými rozšířeními, viz výkresová dokumentace 
 
 
Podklady : 

• Vlastní prohlídka místa stavby a pořízení fotografické dokumentace. 

• Geodetické zaměření prostoru mostu a jeho okolí. 

• Návrh směrového vedení kolejí a návrh podélného profilu trati. 
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• Inženýrsko-geotechnický průzkum - GeoTec-GS, a.s. - září 2017. 

• Korozní průzkum - říjen 2007. 

• Jednání o mostních objektech, které probíhaly na METROPROJEKTU - viz. I. Doklady. 

• Projednávání mostních objektů s dotčenými správci (součástí souhrnné části projektu). 

Projednání dokumentace s útvary SŽDC : 

Mostní objekty byly projednávány na výrobních poradách, probíhajících za účasti 
útvarů ČD a SŽDC, konaných dne 9.5.2017 a 25.8.2017. 
 
Inženýrsko - geologické poměry a založení mostu : 

Geotechnický průzkum z září 2017 vychází ze sond J219 (31m západně) a HV 120 
(125 m východně), vzhledem k tomu, že z celkového podélného profilu je patrné, že zde je 
geologická skladba téměř neměnná, jeví se tyto pro posouzení mostu jako dostačující. Z  
sond vychází, že základové poměry objektu: jsou jednoduché. Agresivita kapalného 
prostředí podle ČSN EN 206 – není. Hladina podzemní vody nebyla zastižena ani ve vrtech 
v širokém okolí. 

Inženýrsko-geotechnické průzkumy vypracovala GeoTec-GS, a.s. a je součástí této 
technické zprávy v odstavci J. 

C.  POPIS  STÁVAJÍCÍHO  STAVU 

Nový most na stávající komunikaci přes novou železniční trať se nachází v 
rovinatém extravilánu, v místě mostu a okolí není žádná stávající stavba. 

D.  POPIS  MOSTU - NOVÝ  STAV 

Údaje o novém mostě : 

Charakteristika mostu: integrovaný, železobetonový, vzpěradlový, deskový 

Délka přemostění: 23,237 m 

Délka mostu: 33,0 m 

Délka nosné konstrukce: 28,6 m 

Rozpětí polí: 14+14 m 

Šikmost mostu: 90° 

Volná šířka mostu: 5,0 m 

Šířka chodníku: - 

Šířka mostu: 6,6 m 

Stavební výška: 0,895 m 

Min. podjezdná výška: 7,380 m 
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Výška mostu nad terénem: 8,554 m 

Plocha nosné konstrukce: 28,6*6=171,6 m2 

Zatěžovací třída:  Dle ČSN EN 1991-2 ed.2, skupina pozemních 

komunikací 2 

Důležitá upozornění:       nejsou 

 
a)  Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou o rozpětí polí 14+14 m. 
Tloušťka desky je 0,8 m. Deska je široká 6,0 m a dlouhá 28,6m. Deska je vetknutá do 
stojek i opěr a tvoří tak integrovaný vzpěradlový most. 
 
b)  Spodní stavba,  založení 

Vzpěry jsou uvažovány na celou šířku mostu, mají tl.0,8m a jsou založeny plošně 
na žb pasech šířky 3,2m. Opěra vlevo od trati je koncipována jako navazující opěrné zdi a 
to především kvůli sjednocení rubu i líce s těmito navazujícími zdmi. Na pravé straně od 
trati je vzpěra tl.0,8m založená plošně na žb pasech šířky 3,2m a opěra proměnné tloušťky, 
v základové spáře tl. 1,4m, založená na pilotách, jež se opírají do hornin třídy R4.  
 
c)  Izolace mostu  

Vzhledem k přímé  návaznosti na objekty dráhy (navazující zdi) jsou izolace mostu řešeny 

dle drážních zvyklostí, tak aby mohli izolace plynule navázat ve stejné skladbě. 

 

Vodorovné izolace proti stékající vodě a zemní vlhkosti: 

Izolace nosné konstrukce, ve smyslu normy TNŽ 73 6280, je předpokládána z 
penetračně adhezního nátěru + izolačního systému proti stékající vodě a zemní vlhkosti (o 
max. tloušťce 10 mm) plnoplošně natavovaného na podklad + tvrdá ochrana - geotextilie s 
plošnou hmotností 300 g/m2, separační fólie PE 0,4 mm. Tvrdou ochranu izolace bude 
tvořit spodní asfaltová vrstva vozovky. 
 
Svislé izolace proti stékající vodě a zemní vlhkosti: 

Svislá izolace ve smyslu normy TNŽ 73 6280, je předpokládána z penetračně 
adhezního nátěru + izolačního systému proti stékající vodě a zemní vlhkosti (o max. 
tloušťce 10 mm) plnoplošně natavovaného na podklad + měkká ochrana - netkaná textilie s 
výztužnou mřížkou o hmotnosti dle SVI.  

Svislá hydroizolace bude upevněna do ozubu říms pomocí přítlačných nerezových lišt 
šíře 40 mm kotvených vrutem M10 á 300 mm do plastových hmoždinek. Přítlačné lišty 
budou provedeny z korozivzdorné oceli 1.4310 a kotevní prvky budou provedeny z nerez 
oceli kvality A2. Utěsnění bude provedeno trvale pružným tmelem. 
 

Veškeré konstrukce bez ochrany izolací budou na styku se zeminou ochráněny 
1x asfaltovým penetračním nátěrem + 2x asfaltový nátěr SA12 proti stékající vodě a zemní 
vlhkosti. 
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d)  Ochrana proti bludným proudům 

Ochrana proti bludným proudům bude provedena v souladu s SŽDC SR 5/7 (S) a 
TP 124. Vzhledem k elektrifikaci tratě stejnosměrnou proudovou soustavou je navržen 
stupeň opatření 4. podle předpisu SŽDC SR 5/7 (S), který spočívá mimo jiné ve vodivém 
propojení výztuže a jejím propojení s měřícími body. 
 
e)  Protikorozní ochrana 

Ochrana konstrukční oceli proti korozi bude provedena v souladu s TKP kap. 19. 
příloha 19.B.P5. 
Dodržování zásad pro krytí výztuže v závislosti na stupni agresivity prostředí dle ČSN EN 

206. Pro betonářskou výztuž platí TKP PK kap. 18, tab. 18-2 a další předpisy, na které se 

výše uvedené TKP odkazují. 

 
f)  Odvodnění mostu 

Příčný sklon vozovky na mostě je jednostranný 2%. Příčný sklon římsy je 4% 
směrem k vozovce. Podélný sklon klesá v 0,5%. Odvodnění srážkové vody s povrchu 
vozovky v rámci mostu je zajištěno skluzem před mostem přes navazující opěrnou zeď do 
odvodňovacích žlabů dráhy. Před koncem mostu bude na mostě odvodňovací vpusť, která 
bude pod mostem svedena do odvodňovacích žlabů dráhy. Za mostem přes konec 
odláždění vsakem na terén. 

Odvodnění rubu opěr bude provedeno drenáží vyústěnou pod patou svahu kůželu 
do vsakovací jímky. 
 
g)  Zábradlí, svodidla, PDZ 

Zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2 je na obou římsách mostu. Svodidla jsou 
kotveny chemickými kotvami. Patní plech bude podlitý polymermaltou. 

Na mostě bude zřízena svislá protidotyková zábrana v délce 9,0 m po obou 
stranách dle ČSN EN 50122-1 ed.2. Rozsah odpovídá prostorovému uspořádání nových 
kolejí. 
 
h)  Terénní úpravy 

Terénní úpravy v rámci objektu mostu zahrnují především odláždění za římsami 
před a za mostem a provedení násypových kůželů, skluzů, schodišť a napojení na okolní 
terén. 
 
i)  Inženýrské sítě 

Stávající sítě: kanalizace na levé straně trati – bude zrušena 
 

Nové sítě: viz situace – nemělo by docházet ke střetu 
 
j)  Přechodová oblast, výkopy 
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Na obou koncích mostu bude provedena s přechodovou deskou dle ČSN 73 6244 
Přechody mostů pozemních komunikací 

Výkopy na levé straně trati budou součástí zárubní zdi – SO 14-24-03. 
  

k)  Komunikace na mostě 

Součástí SO mostu bude lehká dvouvrstvá vozovka celkové tl. 95 mm (včetně 
izolace), spodní asfaltová vrstva bude zároveň tvořit ochranu izolace na mostě. 
 
l)  Další vybavení 

Letopočet výstavby bude vyznačen osazením negativu letopočtu do bednění pravé i 
levé římsy. Výška číslic 200 mm. 

 
m)  Použité materiály 

- betony dle TKP 18 PK 

Podkladní beton základů a přechod desek C 12/15n - X0 
Podkladní beton odláždění, skluzů, schodišť…  C 20/25n -XF3 
Prefa prvky (skluzy, schodiště) C 25/30 – XF3  
Tvrdá ochrana izolace C 25/30 – XF1, XC2 
Základy, přechodové desky, žlaby C 25/30 - XF2, XC2 
Piloty C 25/30 – XC2, XA1 
Nosná konstrukce, spodní stavba C 30/37 - XF2, XD1, XC4 
Římsy C 30/37 - XF4, XD3, XC4 
 

- betonářská výztuž 

Ocel B500B 

E.  NORMY,  PŘEDPISY  A  ODCHYLKY 

Předpisy a normy SŽDC a ČD: 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání, 2000, 
v platném znění 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních tratích celostátních a regionálních 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a 
optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 
 

SŽDC směrnice č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému 
 

Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, 09.2015 
 

MVL 511 Nosné konstrukce žel. mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky 

MVL 649 Železobetonové propustky 

SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana žel. mostních objektů proti účinkům bludných proudů 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název akce Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně) stránka / celkem 
Vypracoval Ing. Tomáš Švec 10 / 40 

 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů (2000) 

SŽDC S 3 Železniční svršek 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, 2008 

SŽDC S 4 Železniční spodek 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, 2012 

SŽDC MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

 
Předpisy a normy pro navrhování realizaci silničních staveb 
 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, stav k 5/2016 
Technické podmínky ministerstva dopravy, stav k 5/2016 
Vzorové listy staveb pozemních komunikací, část VL4 - mosty, stav k 5/2016 
 
 

Evropské návrhové (Eurocode): 

ČSN EN 13 670              : Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1990 Eurokód   : Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

Normy ostatní: 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008) 

ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 
uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu 
elektrickým proudem 

 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1990) 
 

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na beton a 
železobetonové konstrukce 

 

TP 124 PK Ochrana objektu proti účinkům bludných proudů 
 

TP ČBS 03 Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 
 
Odchylky oproti předpisům a normám: Nejsou 

F.  HLAVNÍ  SOUVISEJÍCÍ  OBJEKTY 

 
SO 14-10-01 Trať. úsek Praha-Dl. Míle - Praha-Letiště Václava Havla - železniční svršek 
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SO 14-11-01 Trať. úsek Praha-Dl. Míle - Praha-Letiště Václava Havla - železniční spodek 
SO 14-24-03 Zárubní zeď v km 15,550-16,155 (L) 
SO 14-30-01 Přeložka účelové komunikace v km 15,2 
SO 14-30-03 přeložka příjezdové kom. K ČOV 
SO 14-76-21  Zast. Praha Dlouhá Míle - ŽST Letiště V. H., rozvod 22kV 
PS 12-01-21 – Praha-Ruzyně - Praha Letiště Václava Havla, TZZ 
PS 14-02-52 – Praha Ruzyně – Praha Letiště V.H., DOK a TK 

G.  ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  A  STAVEBNÍ  POSTUPY 

Most bude prováděn na „zelené louce“. Předpokládaná min. doba výstavby je jedna 
stavební sezóna. Před objektem mostu již bude proveden výkop pro zárubní zeď SO 14-
24-03 a železnici SO 14-11-01. Práce na objektu mohou začít po přeložení veškerých 
stávajících sítí, které jsou v kolizi s mostním objektem a po zavedení dopravních 
opatřeních na stávající komunikaci. 

H.  POŽADAVKY  NA  DOPLNĚNÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLADŮ 

Nejsou. 

 
V Praze dne 11.12.2017 
Vypracoval: 

Ing. Tomáš Švec 
METROPROJEKT Praha a.s. 
I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
tel: 296 154 403 
E-mail: svec@metroprojekt.cz 
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I.  DOKLADY  O  PROJEDNÁNÍ 

Z Á P I S 

z jednání, konaného dne 9.5.2017 v sídle METROPROJEKTU Praha a.s. na I.P.Pavlova 
2/1786, Praha 2, ve věci stavby „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)“ 

Obecné: 

V přípravné dokumentaci “ Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín 
(včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“ budou respektovány technické 
specifikace pro interoperabilitu konvenčního železničního systému (zejména TSI CCS, TSI 
ENE, TSI PRM a TSI INF), Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky - směrnice generálního ředitele č. 16/2005 (SŽDC, s.o.). 

V řešeném úseku je šest železničních mostů, šest nových podchodů pro cestující, 
jeden rušený železniční most, dva železniční propustky, tři rušené železniční propustky a 
jedna stávající opěrná zeď. Dále je do stavby tohoto úseku zahrnuto pět silničních mostů - 
nadjezdů a dvě lávky pro pěší. 

Prostorové uspořádání na mostních objektech bude navrženo s ohledem na návrhové 
rychlosti trati. Na všech objektech bude dodržena nutná šířka i výška obrysu nutného 
kolejového lože vč. rezerv dle ČSN 73 6201. 

Pro přestavované a nové objekty, kde bude změněn průtočný profil, budou zpracovány 
hydrotechnické výpočty (dále jen HV), které určí světlost nového otvoru. U mostů a 
propustků, kde bude zachována nosná konstrukce a nebude se měnit průtočný profil, 
nebudou hydrotechnické výpočty zpracovávány. 

Pro zásyp a obsypy mostních objektů bude použito min. 50% dovezená štěrkodrť a 
zbytek bude tvořit probírka celého výkopu (max. však 50% vytěženého výkopu). 

Nadjezdy na pražském okruhu jsou dostatečně vysoko od trakčního vedení, aby 
nemusely být doplňovány protidotykové zábrany. Toto bude prověřeno a doloženo. 

Dohledací činnost - součástí STZ bude přehled inženýrských sítí jak nových tak 
stávajících o průměru větším než 400 mm procházejících pod kolejemi. 

Do propustku v ev. km 11,203, který leží na opuštěné trati v místě přeložky, nebude 
zasahováno. 
 

Zatížení umělých staveb: 

Traťový úsek 0101 Praha - Chomutov (v části Praha - Žatec) je řazen do 3. třídy tratí 
dle ČSN EN 1991-2 ed.2. Model zatížení bude uvažován LM71 s národním klasifikačním 
součinitelem zatížení α=1,1 (dle ČSN EN 1991-2 ed.2, Část 2). Dynamický součinitel bude 
použit dle ČSN EN 1991-2 ed.2: Eurokód 1, Zatížení konstrukcí, část 2 - Zatížení mostů 
dopravou. Pro posuzování spojitých konstrukcí se dále použije model zatížení SW/0, 
reprezentující účinek svislého zatížení normální železniční dopravou. 
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Výsledkem statického výpočtu nových i stávajících konstrukcí je stanovení 
zatížitelnosti ZLM71 vztažená k zatěžovacímu schématu LM71 podle Metodického pokynu 
pro určování zatížitelnosti železničních mostů (09/2015 SŽDC, s.o.). 

U stávajících konstrukcí, kde vyjde Zuic < než 1,0, bude posouzena přechodnost ZLM71 
podle Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostů (09/2015 SŽDC, 
s.o.). 

Dále bude konstatováno, zda určená přechodnost vyhovuje min třídě zatížení 
D4/120 km/hod, D2 pouze tehdy, pokud je v úseku vyšší rychlost než 120 km/hod, tak pak 
D2/160 km/hod. Pokud nevyhoví, rozhodne o dalším postupu investor po dohodě s O13. 
D2 nebude na této stavbě použito, jelikož je na trati uvažováno s nejvyšší rychlostí 
110 km/hod. 
 
Závěrem: 

U nových trubních propustků, kde dle MVL 649 není statický výpočet nosné konstrukce 
dokladován, bude určena hodnota dynamického součinitele pro možnost vyhodnocení 
nařízení Komise (EU) č. 1299/2014, bod 4.2.7.1.1. Dále bude v souladu s MVL 649 
doložena zatížitelnost založení. 
 

SO 14-22-02  Silniční most - nadjezd v km 15,852 
Na projednání bylo představeno umístění a aktuální rozsah silničních mostů a lávek. 
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Z Á P I S 

z jednání, konaného dne 25.8.2017 v sídle METROPROJEKTU Praha a.s. na I.P.Pavlova 
2/1786, Praha 2, ve věci stavby „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)“ 

Obecné: 

V přípravné dokumentaci “ Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín 
(včetně) -Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“ budou respektovány technické 
specifikace pro interoperabilitu konvenčního železničního systému (zejména TSI CCS, TSI 
ENE, TSI PRM a TSI INF), Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky - směrnice generálního ředitele č. 16/2005 (SŽDC, s.o.). 

V řešeném úseku je šest železničních mostů, šest nových podchodů pro cestující (pro 
dva bude zpracovávána architektonická soutěž), jeden rušený železniční most, dva 
železniční propustky, tři rušené železniční propustky a jedna stávající opěrná zeď. Dále 
pak jeden mostní objekt součástí ŽST LVH Únikový objekt v km 16,947. Ve stavbě je 
zahrnuto pět silničních mostů - nadjezdů a dvě lávky pro pěší v zast. Praha Dlouhá Míle a 
opěrné a zárubní zdi. 

Prostorové uspořádání na mostních objektech bude navrženo s ohledem na návrhové 
rychlosti trati. Na všech objektech bude dodržena nutná šířka i výška obrysu nutného 
kolejového lože vč. rezerv dle ČSN 73 6201. 

Pro přestavované a nové objekty, kde bude změněn průtočný profil, budou zpracovány 
hydrotechnické výpočty (dále jen HV), které určí světlost nového otvoru. U mostů a 
propustků, kde bude zachována nosná konstrukce a nebude se měnit průtočný profil, 
nebudou hydrotechnické výpočty zpracovávány. 

Pro zásyp a obsypy mostních objektů bude použito min. 50% dovezená štěrkodrť a 
zbytek bude tvořit probírka celého výkopu (max. však 50% vytěženého výkopu). 

Nadjezdy na pražském okruhu jsou dostatečně vysoko od trakčního vedení, aby 
nemusely být doplňovány protidotykové zábrany. Toto bude prověřeno a doloženo. 

Na všech objektech bude na přístupné plochy aplikován antigrafity nátěr. 

Dohledací činnost - součástí STZ bude přehled inženýrských sítí jak nových tak 
stávajících o průměru větším než 400 mm procházejících pod kolejemi. 

Do propustku v ev. km 11,203, který leží na opuštěné trati v místě přeložky, nebude 
zasahováno. 
 
Zatížení umělých staveb: 

Traťový úsek 0101 Praha - Chomutov (v části Praha - Žatec) je řazen do 3. třídy tratí 
dle ČSN EN 1991-2 ed.2. Model zatížení bude uvažován LM71 s národním klasifikačním 
součinitelem zatížení α=1,1 (dle ČSN EN 1991-2 ed.2, Část 2). Dynamický součinitel bude 
použit dle ČSN EN 1991-2 ed.2: Eurokód 1, Zatížení konstrukcí, část 2 - Zatížení mostů 
dopravou. Pro posuzování spojitých konstrukcí se dále použije model zatížení SW/0, 
reprezentující účinek svislého zatížení normální železniční dopravou. 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název akce Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně) stránka / celkem 
Vypracoval Ing. Tomáš Švec 15 / 40 

 

Výsledkem statického výpočtu nových i stávajících konstrukcí je stanovení 
zatížitelnosti ZLM71 vztažená k zatěžovacímu schématu LM71 podle Metodického pokynu 
pro určování zatížitelnosti železničních mostů (09/2015 SŽDC, s.o.). 

U stávajících konstrukcí, kde vyjde Zuic < než 1,0, bude posouzena přechodnost ZLM71 
podle Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostů (09/2015 SŽDC, 
s.o.). 

Dále bude konstatováno, zda určená přechodnost vyhovuje min třídě zatížení 
D4/120 km/hod, D2 pouze tehdy, pokud je v úseku vyšší rychlost než 120 km/hod, tak pak 
D2/160 km/hod. Pokud nevyhoví, rozhodne o dalším postupu investor po dohodě s O13. 
D2 nebude na této stavbě použito, jelikož je na trati uvažováno s nejvyšší rychlostí 
110 km/hod. 
 
Závěrem: 

U nových trubních propustků, kde dle MVL 649 není statický výpočet nosné konstrukce 
dokladován, bude určena hodnota dynamického součinitele pro možnost vyhodnocení 
nařízení Komise (EU) č. 1299/2014, bod 4.2.7.1.1. Dále bude v souladu s MVL 649 
doložena zatížitelnost založení. 
 

SO 14-22-02  Silniční most - nadjezd v km 15,852 
Stávající stav: Jedná se o nový nadjezd v novém úseku trati. 
Nový stav: a nové přeložce komunikace je navržen nový monolitický železobetonový most - 
nadjezd. Most převádí příjezdovou komunikaci k ČOV šířky 4 m přes novou trať v křížení 
~89°. Komunikace vede v místě mostu v přímé (za pravou stranou trati se stáčí do 
oblouku) na násypu cca 2,5 m (oproti stávajícímu terénu) v podélném sklonu ~0,5% z levé 
strany trati na pravou a v příčném střechovitém sklonu 2,0%. Most je navržen jako 
integrovaný polorám s délkou přemostění 11,2 m a min volnou výškou pod mostem 6,8 m. 
Spodní stavbu tvoří opěry, jež na levé straně trati navazují na okolní opěrné stěny 
(samostatné SO). Na pravé straně trati je před a za mostem zářez ve sklonu 1:1,75. Násyp 
mostu na pravé straně trati výšky až 8,7 m budou držet samostatná rovnoběžná křídla z 
vyztužených zemin s polotuhým obkladem v líci. Výstavba bude probíhat na „zelené louce“. 
 
Bylo dohodnuto: 
- Most bude minimálního nutného rozpětí se samostatnými rovnoběžnými křídly na 
pravé straně trati. 
 
Koncepce řešení objektu byla odsouhlasena. 
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J.  GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 
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K.  STATICKÉ  POSOUZENÍ 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA STATICKÁ 
pro statický výpočet 

 
SO 14-22-02 Silniční most - nadjezd v km 15,852 

 
Základní údaje 

− nosná konstrukce – železobetonový polorám  
− přemosťovaná překážka – účelová komunikace 

 
Technický popis konstrukcí 

Posouzení je provedeno na vetknuté desce šířky 3m (jeden pruh dopravního 
zatížení LM1) délky 14,0m. 

Zatížení mostního objektu bylo stanoveno dle ČSN EN 1991-2 a ČSN EN 1991-1  – 
pro skupinu komunikací 1 

Konstrukce je navržena z betonu pevnostní třídy C 30/37, který bude vyztužen 
betonářskou výztuží třídy B500B. 

Výpočet slouží k ověření navržených dimenzí nosné konstrukce, v dalším stupni je 
nutné provést podrobný výpočet celého mostu jako celku 
 
Výpočetní pomůcky 
 

Název Verze 

FIN EC 2017 
 Betonový výsek 

2017.2 

Microsoft Office 
 Excel 
 Word 

2013 

AutoCAD 2017 7.9.1020 
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Podklady a normy 
 

Označení Název 
Datum vydání / datum 

vydání revize 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ed. 2 [5.2015] 

ČSN EN 1991-1-1 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

[3.2004] 
Oprava  : Opr.1 [2.2010] 
Změna  : Z1  [2.2010] 
Změna  : Z2 [3.2010] 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: 
Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ed. 2 [4.2013] 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: 
Obecná zatížení - Zatížení teplotou 

[5.2005] 
Oprava  : Opr.1 [2.2010] 
Oprava  : Opr.2 [6.2011] 
Změna  : Z1 [2.2010] 
Změna  : Z2 [3.2010] 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1 Zatížení konstrukcí - Část 2: 
Zatížení mostů dopravou 

ed. 2 [11.2015] 

ČSN EN 206 + A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda 

[5.2017] 

ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda - Doplňující informace 

[1.2016] 

ČSN EN 1992-1-1 
Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

ed. 2 [7.2011] 
Změna  : A1 [11.2015] 

ČSN EN 1992-2 
Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - 
Navrhování a konstrukční zásady 

[5.2007] 
Oprava : Opr.1 [10.2009] 
Změna : Z1 [3.2010] 
Změna : Z2 [1.2014] 

 Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti 
železničních mostních objektů; SŽDC 

[1.9.2015] 

 Geotechnický průzkum; GeoTec-GS, a.s. [6.2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval: Ing. Tomáš Švec 
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Projekt 
 
Akce : Posouzení žb desky 

vzpěradla 
Datum : 1.8.2017  

Norma 
Norma EN 1992-2/Česko. 

1 Dílec 1 
1.1 Vstupní data 
Geometrie 

Délka dílce = 14,00m  
x [m] Typ uzlu Šířka [m] A/L [m] I/L [m3] Odsazení [m] 
0,000 vetknutí 1,000 - - 0,500 
14,000 vetknutí 1,000 - - 0,500 

 

 14,000 

 1,000 

 0,500  0,500 

 1,000 

 
 
  
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

3000,0

80
0,

0

 

Beton: C 30/37 
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 
MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Zatěžovací stavy  

č. Název Kód Typ γf (γf,inf)* 
Součinitele pro kombinace 

ξ Kateg.** ψ0 ψ1 ψ2 

1 G1 vlastní tíha-stálé Vlastní tíha Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
2 Q2 UDL Silové Proměnné 1,35 - - 0,40 0,40 0,00 
3 Q3 LM1 Silové Proměnné 1,35 - - 0,75 0,75 0,00 
4 G4 ostatní-stálé Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 

 
* γf,inf pro příznivě působící stálá zatížení 
** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 
  
 
  

G1 vlastní tíha-stálé - zatížení 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 0,000 14,000 60,00kN/m - 
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60,00

 
 
  

Q2 UDL - zatížení 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 0,000 14,000 6,00kN/m - 

 
6,00

 
 
  

Q3 LM1 - zatížení 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
síla 5,900 - 600,00kN - 

 

60
0,

00

 
 
  

G4 ostatní-stálé - zatížení 
Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 
pásové 0,000 14,000 2,00kN/m - 

 
2,00

 
 
  
Kombinace 

1.2 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) 

Číslo 
Název a druh kombinace 
Složení 

1 G1+G4; základní kombinace 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,4*G4 

2 Q3:G1+G4; základní kombinace 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,3*Q3 + γf,sup,4*G4 

3 Q2:G1+G4; základní kombinace 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*Q2 + γf,sup,4*G4 
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Číslo 
Název a druh kombinace 
Složení 

4 Q2:G1+Q3+G4; základní kombinace 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*Q2 + γf,sup,3*ψ0,3*Q3 + γf,sup,4*G4 

5 Q3:G1+Q2+G4; základní kombinace 
 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*ψ0,2*Q2 + γf,sup,3*Q3 + γf,sup,4*G4 

6 G1+G4; mimořádná kombinace 
 G1 + G4 

7 Q3:G1+G4; mimořádná kombinace 
 G1 + ψ1,3*Q3 + G4 

8 Q2:G1+G4; mimořádná kombinace 
 G1 + ψ1,2*Q2 + G4 

 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP) 
Číslo Název a druh kombinace 

Složení 
1 G1+G4; charakteristická kombinace 
 G1 + G4 

2 Q3:G1+G4; charakteristická kombinace 
 G1 + Q3 + G4 

3 Q2:G1+G4; charakteristická kombinace 
 G1 + Q2 + G4 

4 Q2:G1+Q3+G4; charakteristická kombinace 
 G1 + Q2 + ψ0,3*Q3 + G4 

5 Q3:G1+Q2+G4; charakteristická kombinace 
 G1 + ψ0,2*Q2 + Q3 + G4 

6 G1+G4; častá kombinace 
 G1 + G4 

7 Q3:G1+G4; častá kombinace 
 G1 + ψ1,3*Q3 + G4 

8 Q2:G1+G4; častá kombinace 
 G1 + ψ1,2*Q2 + G4 

9 G1+G4; kvazistálá kombinace 
 G1 + G4 

10 G1+Q3+G4; kvazistálá kombinace 
 G1 + ψ2,3*Q3 + G4 

 
Obálky  

Obálka základní návrhová (MSÚ) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 
0,000 -1367,10 -3019,77 -585,90 -1108,26 1108,26 585,90 3019,77 1367,10 
0,738 -959,72 -2227,85 -524,13 -1044,10 - - - - 
1,475 -595,18 -1480,94 -462,44 -980,02 - - - - 
2,213 -277,20 -781,89 -400,67 -915,86 - - - - 
2,950 -4,88 -130,77 -338,98 -851,79 - - - - 
3,688 475,41 223,68 -277,21 -787,62 - - - - 
4,425 1030,74 403,78 -215,53 -723,55 - - - - 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název akce Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně) stránka / celkem 
Vypracoval Ing. Tomáš Švec 33 / 40 

 

Obálka základní návrhová (MSÚ) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 
5,162 1542,21 541,65 -153,84 -659,47 - - - - 
5,900 2003,60L 630,82L -92,07L -595,31L - - - - 
5,900 2003,60P 630,82P 218,25P -100,98P - - - - 
7,000 1717,01 683,55 310,32 0,00 - - - - 
7,700 1476,12 660,77 371,18 58,59 - - - - 
8,400 1197,36 601,52 432,04 117,18 - - - - 
9,100 871,27 496,71 492,90 175,77 - - - - 
9,800 507,31 355,45 553,75 234,36 - - - - 

10,500 184,93 89,49 614,61 292,95 - - - - 
11,200 -54,68 -353,15 675,47 351,54 - - - - 
11,900 -323,55 -849,64 736,33 410,13 - - - - 
12,600 -628,87 -1384,01 797,19 468,72 - - - - 
13,300 -979,75 -1965,70 858,04 527,31 - - - - 
14,000 -1367,10 -2585,27 918,90 585,90 918,90 585,90 -1367,10 -2585,27 
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Obálka mimořádná návrhová (MSÚ) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 
0,000 -1012,67 -1901,41 -434,00 -711,60 711,60 434,00 1901,41 1012,67 
0,738 -710,90 -1394,78 -388,24 -665,84 - - - - 
1,475 -440,87 -920,16 -342,55 -620,15 - - - - 
2,213 -205,34 -479,76 -296,79 -574,39 - - - - 
2,950 -3,62 -73,45 -251,10 -528,70 - - - - 
3,688 300,73 165,69 -205,34 -482,94 - - - - 
4,425 638,73 299,10 -159,65 -437,25 - - - - 
5,162 945,44 401,22 -113,96 -391,56 - - - - 
5,900 1216,36L 467,27L -68,20L -345,80L - - - - 
5,900 1216,36P 467,27P 104,20P -70,84P - - - - 
7,000 1065,78 506,33 172,40 0,00 - - - - 
7,700 928,22 489,46 215,80 43,40 - - - - 
8,400 763,66 445,57 259,20 86,80 - - - - 
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Obálka mimořádná návrhová (MSÚ) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 
9,100 565,34 367,94 302,60 130,20 - - - - 
9,800 340,02 263,29 346,00 173,60 - - - - 

10,500 129,73 80,94 389,40 217,00 - - - - 
11,200 -40,51 -205,14 432,80 260,40 - - - - 
11,900 -239,66 -524,98 476,20 303,80 - - - - 
12,600 -465,83 -871,82 519,60 347,20 - - - - 
13,300 -725,74 -1252,42 563,00 390,60 - - - - 
14,000 -1012,67 -1660,03 606,40 434,00 606,40 434,00 -1012,67 -1660,03 
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Obálka charakteristická (MSP) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 
0,000 -1012,67 -2236,86 -434,00 -820,93 820,93 434,00 2236,86 1012,67 
0,738 -710,90 -1650,26 -388,24 -773,41 - - - - 
1,475 -440,87 -1096,99 -342,55 -725,94 - - - - 
2,213 -205,34 -579,18 -296,79 -678,42 - - - - 
2,950 -3,62 -96,86 -251,10 -630,95 - - - - 
3,688 352,16 165,69 -205,34 -583,43 - - - - 
4,425 763,51 299,10 -159,65 -535,96 - - - - 
5,162 1142,38 401,22 -113,96 -488,50 - - - - 
5,900 1484,14L 467,27L -68,20L -440,97L - - - - 
5,900 1484,14P 467,27P 161,67P -74,80P - - - - 
7,000 1271,86 506,33 229,87 0,00 - - - - 
7,700 1093,42 489,46 274,95 43,40 - - - - 
8,400 886,94 445,57 320,03 86,80 - - - - 
9,100 645,38 367,94 365,11 130,20 - - - - 
9,800 375,78 263,29 410,19 173,60 - - - - 

10,500 136,98 66,29 455,27 217,00 - - - - 
11,200 -40,51 -261,59 500,35 260,40 - - - - 
11,900 -239,66 -629,37 545,43 303,80 - - - - 
12,600 -465,83 -1025,19 590,51 347,20 - - - - 
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Obálka charakteristická (MSP) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 
13,300 -725,74 -1456,08 635,59 390,60 - - - - 
14,000 -1012,67 -1915,01 680,67 434,00 680,67 434,00 -1012,67 -1915,01 
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Extrémy reakcí  

Extrémy reakcí základní návrhová (MSÚ) 
x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 1108,26kN - Q3:G1+Q2+G4 

0,000 Min Rz = 585,90kN - G1+G4 

0,000 Max ROx = 3019,77kNm - Q3:G1+Q2+G4 

0,000 Min ROx = 1367,10kNm - G1+G4 

14,000 Max Rz = 918,90kN - Q3:G1+Q2+G4 

14,000 Min Rz = 585,90kN - G1+G4 

14,000 Max ROx = -1367,10kNm - G1+G4 

14,000 Min ROx = -2585,27kNm - Q3:G1+Q2+G4 
 

Extrémy reakcí mimořádná návrhová (MSÚ) 
x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 711,60kN - Q3:G1+G4 

0,000 Min Rz = 434,00kN - G1+G4 

0,000 Max ROx = 1901,41kNm - Q3:G1+G4 

0,000 Min ROx = 1012,67kNm - G1+G4 

14,000 Max Rz = 606,40kN - Q3:G1+G4 

14,000 Min Rz = 434,00kN - G1+G4 

14,000 Max ROx = -1012,67kNm - G1+G4 

14,000 Min ROx = -1660,03kNm - Q3:G1+G4 
 

Extrémy reakcí charakteristická (MSP) 
x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 820,93kN - Q3:G1+Q2+G4 

0,000 Min Rz = 434,00kN - G1+G4 
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Extrémy reakcí charakteristická (MSP) 
x [m] Reakce 
0,000 Max ROx = 2236,86kNm - Q3:G1+Q2+G4 

0,000 Min ROx = 1012,67kNm - G1+G4 

14,000 Max Rz = 680,67kN - Q3:G1+Q2+G4 

14,000 Min Rz = 434,00kN - G1+G4 

14,000 Max ROx = -1012,67kNm - G1+G4 

14,000 Min ROx = -1915,01kNm - Q3:G1+Q2+G4 
 
Podélná výztuž  

Typ vložky Počátek [m] Konec [m] Krytí [mm] Profil [mm] Počet 
Horní 0,000 14,000 50,0 32 20 
Dolní 0,000 14,000 50,0 32 20 

 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Úsek č.: 1, (0,00m - 14,00m) 
Průřez bez smykové výztuže. 

1.3 Posouzení mezního stavu únosnosti 
Mezní stav únosnosti je posuzován pro všechny zatěžovací případy 

Ohyb 

Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne 
  
Posouzení vzdáleností vložek 

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují. 
  
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,0073  ≥  ρs,min = 0,00151    

ρs,t,CSN = 0,0067  ≥  ρs,min,CSN = 0,0018   Vyhovuje 

ρs = 0,0134  ≤  ρs,max = 0,04   Vyhovuje 
 
Kritický řez v bodě x = 0,000m 
MEd = -3019,77kNm ≤ MRd = -4702,80kNm  Vyhovuje 
Ohyb dílce VYHOVUJE 
  

20ks prof.32

20ks prof.32

20ks prof.32

20ks prof.32

20ks prof.32

20ks prof.32

Legenda:
 MEd [kNm]

 -3019,77 

 2003,60

 -2585,27 

 MRd [kNm]

 -4702,80 

 4702,80

    -4702,80

    4702,80

    [kNm]
X = 0,000 m
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Smyk 

Typ prvku: deska 
Kritický řez v bodě x = 0,500m 
VEd = 1064,79kN ≤ VRd = 1125,43kN  Vyhovuje 
Smyk dílce VYHOVUJE 
  

 14,000 

(nezadáno)

Legenda:
 VEd [kN] 218,25  875,43 

 -1064,79  -595,31  -100,98 

 VRdmax [kN]

 8915,24 

 VRdc [kN]

 1125,43 

 VRds [kN]

 1125,43 

    -8915,24

    8915,24

    [kN]
X = 0,500 m

 
 
  
Kotvení 

Koncová úprava vložek - Přímý prut 
  

Typ 
profil 

Počátek Konec 
Úč. délka Celk. délka 

σsd lbd σsd lbd 

[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m] 
Horní 32 434,78 2,230 434,78 2,230 14,000 18,460 
Dolní 32 -31,13 0,320 -44,14 0,320 13,000 13,640 

 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

1.4 Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Trhliny 

Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálé zatěžovací případy 

Trhliny jsou kontrolovány pouze na nejvíce tažené straně průřezu. 
Maximální velikost trhlin: wk = 0,000mm 
Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,300mm (Vlastní hodnota) 
Šířka trhlin VYHOVUJE 
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Legenda:
 w [mm]

    -0,300

    0,300

    [mm]

 
 
  
Průhyb 

Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálé, charakteristické, 
časté zatěžovací případy  
Počátek vysychání: ts =  7 [dny] 
Konec vysychání: t =  29200 [dny] 
Počátek zatěžování: t0 =  28 [dny] 
Konec zatěžování: t =  29200 [dny] 
Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 2,9mm v bodě x = 7,000m 
Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 56,0mm 
Průhyb dílce VYHOVUJE 
  

Legenda:
 wmin. [mm]

 2,9 

    -2,9

    2,9

    [mm]
 wmax. [mm]

 2,9  
 
  
Napětí 

Mezní stav použitelnosti (omezení napětí) je posuzován pro všechny charakteristické zatěžovací 
případy 

Největší tlakové napětí v betonu: 
σc = 10,4MPa < k1 × fck = 18,0MPa  Splněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS 
σc = 10,4MPa < k2 × fck = 13,5MPa  Lineární dotvarování 
Největší tahové napětí ve výztuži: 
σs = 206,0MPa < k3 × fyk = 400,0MPa  Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou 
Napětí na dílci VYHOVUJE 
  



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název akce Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně) stránka / celkem 
Vypracoval Ing. Tomáš Švec 39 / 40 

 

Legenda:
 σc [MPa] 10,41  8,91 

    -206,02

    206,02

    [MPa]
 6,91 

 σs [MPa]

 206,02 
 176,38     -206,02

    206,02

    [MPa]

 136,69 
 

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
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 L.  VÝKAZ  ÝMĚR 

„Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně)”

Stavební objekt:   SO 14-22-02  Silniční most - nadjezd v km 15,852
č.pol. popis jedn. poč. m. j. v ýpočet m. j.

1 Odstranění křov in apod. m2 Součástí SO spodku
2 Odstranění stromů i s pařezy  do průměru 50cm ks Součástí SO spodku

3 Výkopy  v č. pažení m3 686,80 v lev o součást SO zdi (SO 14-24-03) +v prav o:87m2*10,1m

3a Výkopy  v č. pažení - použití pro zpětné zásy py  (50% ze zásy pů nebo 50 % z v ýkopm3 267,65 Nev pisov at poč. m. j - položka se počítá sama
3b Výkopy  v č. pažení - odv oz na skládku m3 419,15 Nev pisov at poč. m. j - položka se počítá sama

4 Štětov é stěny , záporov é stěny , mikropilotov é pažení nekotv ené m2

5 Štětov é stěny , záporov é stěny , mikropilotov é pažení kotv ené m2

6 Ochranná opatření (pražcov é hrázky  s táhly , pažení apod.) m2

7 Přečerpáv ání v ody  (pohotov ostní čerpání v ody  z jámy  je součástí v ýkopů) hod

33 Mikropiloty  200mm m

34 Piloty  žel. bet. DN 800mm  (v č. v rtu, v y strojení, ŽB, ubourání, zkoušek integrity )m
35 Piloty  žel. bet. DN 900mm  (v č. v rtu, v y strojení, ŽB, ubourání, zkoušek integrity )m 28,00 4ks*7m

36 Piloty  žel. bet. DN 1300mm  (v č. v rtu, v y strojení, ŽB., ubourání, zkoušek integrity )m

37 Beton prostý C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C30/37 (v č. kari sítě) m3 22,04
Podkladní b.:pod základy : 2ks*(0,15m*(3,8+2)m*6,6m+pod 

přechod.d.:0,8m2*6,6m)
38 Beton železov ý C 25/30 (max. průsak 20mm) v č. v ýztuže, bed., úprav  spar atd.m3

39 Beton železov ý C 30/37 (max. průsak 20mm) v č. v ýztuže, bed., úprav  spar atd.m3 434,28
římsy :2ks*0,3m2*33m+NK:(110-

43)m2*6m+přechod.d.:2ks*1,3m2*4,8m

40 Předpínací v ýztuž v č. kotev  a spojek t
41 Ocelov á konstrukce v č. montáže a nátěrů t 1,62 PDZ: 2ks*9m*1,8m*0,050t/m2
42 Příplatek za montáž pomocí v y souv ání mostní konstrukce t
43 Protikorozní pov lak + nátěr ocelov é konstrukce v č. odrezivění a otry skáním m2
44 Ocelov é zabetonov ané nosníky  v č. montáže a nátěrů t
45 Trubní propustek DN 800 v č. dodáv ky  osazení (ŽB trouby  patkov é) m
46 Trubní propustek DN 1000 v č. dodáv ky  osazení (ŽB trouby  patkov é) m
47 Trubní propustek DN 1200 v č. dodáv ky  osazení (ŽB trouby  patkov é) m
48 Železobetonov é pref a konstrukce v č. osazení m3 3,04 schody :45ks*(0,75*0,6*0,15)m
49 Zábradlí v č. PKO - železniční mosty m
50 Zábradelní sv odidlo v č. PKO - silniční mosty m 72,00 2ks*36m
51 Zámečnické kce. pozink v četně nátěrů a osazení kg
52 Mostní ložiska (elastomerov á, hrncov á) pro zatížení do 2,5MN ks
53 Mostní ložiska (elastomerov á, hrncov á) pro zatížení do 5,0MN ks
54 Mostní ložiska (elastomerov á, hrncov á) pro zatížení nad 5,0MN ks
55 Mostní ložiska - repase ks
56 Dilatační spáry m
57 Dilatačních závěry m
58 Izolace proti v odě - nátěry  - proti stékající v odě a zemní v lhkosti (kompl. dodáv ka)m2
59 Izolace pov lakov é v č. ochrany  - proti stékající v odě a zemní v lhkosti (kompl. dodáv ka)m2 265,20 Za OP:8,5m*6m+NK:30,6m*7m
60 Izolace pov lakov é v č. ochrany  - proti tlakov é v odě (kompl. dodáv ka) m2
61 Izolace stříkané - 3xEP a 1xPU m2
62 Antiv ibrační rohož m2

63 Separační geotextílie - dodáv ka a uložení m2

64 Rubov á drenáž m 18,50 6,5m+12m
65 Rubov á kamenná rov nanina m3
66 Zásy p zeminou - zřízení a hutnění (z tříděného a dov ezeného materiálu) m3 535,30 za OP:23m2*10,1m+v prav o:30m2*10,1m
67 Dodáv ka hutněné nenamrzav é štěrkodrti m3 267,65 Nev pisov at poč. m. j - položka se počítá sama

68 Konstrukce pro v y ústění drenáže na terén ks

69 Vsakov ací jímka v četně skruže a v y plnění šterkem m 1,50 prům 0,8m*1,5m

70 Odv odňov ač v č. sv odu ks 1,00 1ks
71 Vrty  do kam. a bet. zdiv a průměru do 200mm m
72 Pročistění kory ta m2

73 Kamenná dlažba v odoteče a sv ahů do bet. lože m2 234,00 za a před m.:(4,4+4,7+5,5+8)m2+pod:2ks*14m*7,55m
74 Dlažba v odoteče kamenná - rekostrukce m2
75 Ohumusov ání sv ahu v č. ornice, rohože, osetí, odplev elení a zalév ání m2

76 Příkopy  otev řené z tv árnic m
77 Odv odňov ací žlaby  s kry cí mřížkou m Součást SO Spodku

89 Vozov ky  lehké m2 143,00 28,6m*5m
90 Vozov ky  těžké m2

91 Vozov ky  rekonstrukce (f rézov ání, nov á obrusná v rstv a, v y sprav ení v ýtluků) m2
92 Příplatek za v ýkopy  v e skalním podloží m3
93 Štěrkopískov é piloty  DN 600 kpl. v č. zkoušek m

94 Bet. stěna ze štípaných  tv árnic tl.200 mm m3

95 Stříkaný beton C25/30 s v loženou KARI sítí m2

96 Odpady  (beton kámen, asf alt)  - skládkov né t 0,00 Nev pisov at poč. m. j - položka se počítá sama
97 Zemina, zby tky  po recy klaci - skládkov né t 880,22 Nev pisov at poč. m. j - položka se počítá sama
98 Stav en. příjezdov á komunikace - zpev nění polní cesty  štěrkov é m2
99 Stav en. příjezdov á komunikace panelov á v č. odstranění m2

100 Zařízení stav eniště v č. přípojek m2 GZS  
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