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IN/E METROPROJEKT

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni tzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Cast dokumentace:

Zpracovatel :

Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo)
- Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)
Dokumentace pro uzemni fizeni

07/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

D.2.5 Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrskeé sité a

hydrotechnické objekty)
D.2.5.1 Silnoproudé sité

Ing. Pavel Dik

Techniserv, s.r.o.
Moskevska 949/86

101 00 Praha 10, Ceska republika
1C:44264020, DIC: CZ44264020

Nazev akce: Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)
Identifikani ¢islo dokumentu: [16 | 7033 [0402[01]os5[01] 001 | zmena:[ ]

Vypracoval: Ing. Pavel Dik
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

2. POPIS RESENI
2.1 Seznam objektl, reSenych v této ¢asti dokumentace

SO 14-54-19 Ochrana VN+NN+ovl v km 16,050 - LP
SO 14-54-20 Provizorni prelozka kabeli VN+opt v km 16,300 - LP
SO 14-54-21 Definitivni pfelozka kabelt VN+opt v km 16,300 — LP
SO 15-54-10 Prelozky kabel(i VN v prostoru ZST Praha LVH — LP
SO 15-54-20 Prelozky kabelll NN v prostoru ZST Praha LVH — LP
SO 15-54-21 PFipojka NN pro ZST Letisté Vaclava Havla — jizni rozvodna
SO 15-54-22 PFipojka NN pro ZST Letisté Vaclava Havla — severni rozvodna
SO 15-54-23 PFipojka VN pro ZST Leti$té Vaclava Havla — severni rozvodna
Nazev akce:  Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo) str. 3/11
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

2.2 Seznam vstupnich podkladu
- Archivy spravcu stavajicich inzenyrskych siti
- Geodetické zaméreni stavajiciho stavu
- Mapové podklady (technicka mapa IMIP, ortofotomapa, katastralni mapa)

2.3 Normy, zakony a predpisy
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zakony a vyhlaskami
e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (,Stavebni zakon®)
o Vyhlaska €. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby
o Zakon €. 458/2000 Sh. Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon( (,Energeticky zakon®),
se zakladnimi technickymi normami:
e CSN 332000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpeénosti - Ochrana pred Urazem
elektrickym proudem
e CSN 332000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - V$eobecné predpisy
e CSN 332000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 5-52: VVybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni
e CSN 332000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice
CSN EN 50110-1 ed.2 ,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich*
CSN EN 50522 ,Uzemriovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV*
CSN EN 61936-1 ,Elektrické instalace nad AC 1kV — &ast 1: VSeobecna pravidla®
CSN 73 6005 "Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni”
Standardy LP

a normy a pfedpisy pfidruzené a s nimi souvisejici.
V8echny zakony, vyhlasky i normy vzdy v platném aktualnim znéni.

2.4 Prelozky a pripojky kabelti VN a NN — obecné pozadavky

Tato Cast FeSi prelozky a pfipojky kabelt VN i NN ve spravé Letisté Praha.
Pro kabelové objekty plati nasledujici spole¢né udaje:

Proudova soustava a napéti:

Sit VN: 3~,22000V, 50Hz, IT

Sit NN: 3~ + PEN, 3x400/231V, 50Hz, TN-C

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim:

Sit VN: Automatickym odpojenim od zdroje v siti IT (zemnénim s rychlym vypnutim) dle CSN
EN 50522, CSN EN 61936-1 a PNE 33 0000-1
Sit NN: Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.
Nazev akce: Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo) str. 4/11
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Zakladni pouzité materialy:

Pro prelozky i pfipojky kabelt LP budou vzdy pouzivany materialy dle ,Standard( LP“. Kabely 22 kV
budou jednotné pouzivany typu 22-AXEKVCEY 3x1x120 mm?, svazkované do trojuhelniku. Kabely 1
kV budou obdobnych typl jako jsou stavajici prekladané kabely. Obdobné budou feSeny ovladaci
kabely. Optické kabely budou ulozeny v trubkach HDPE 40/33. Kabelové soubory i nové kabelové
skfiné budou rovnéz dle ,Standardd LP“, pro spojovani kabeld AXEKVCEY budou pouzity jednozilové

Spojky.

Ukladani kabelu:

Kabely budou ukladany do piskového loze v otevieném vykopu, se zakrytim krycimi deskami,
v pfipadé kabell 22 kV budou kabely v trase oddéleny betonovou deskou. Kryti kabeld NN a SDK
v chodniku bude min. 0,5 m, ve volném terénu min. 0,7 m, kryti kabeld VN bude vSude min. 1,0 m.
Pod komunikacemi budou kabely ulozeny v pfedem zhotovenych chraniCkach z obetonovanych
korugovanych rour praméru 160 mm, resp. 200 mm, kryti chrani¢ek pod komunikacemi min. 1,0 m,
pod trati pod temenem kolejnice min. 1,5 m. Chrani¢ky v mistech, kde jsou provadény i dalSi stavebni
prace a opravy komunikaci a povrchd, pfipadné tam, kde je potfeba vétSi pocet rour, budou
zakladany pfekopem, mimo trvalé zabory mohou byt jednotlivé chrani¢ky zaloZeny i protlakem, pokud
to mnozstvi a uloZeni stavajicich inzenyrskych siti v konkrétnim misté umozni. Rovnéz se
pfedpokladaji protlaky v mistech kfizeni stavajicich provozovanych koleji drahy.

Tam, kde jsou v trasach spolu s kabely 22 kV ukladany kabely NN, ovladaci kabely nebo trubky

HDPE, budou ukladany v trase nad kabely 22 kV, pfipadné vedle nich. Kabely 22 kV musi byt kryty
betonovou deskou, kabely NN Ize zakryt i plastovymi krycimi deskami.

2.5 Prelozky kabelil VN a NN

SOD 12 Trat. usek Praha-Ruzyné - Praha-DI. Mile

SO 12-54-10 Prelozka kabell 22kV + opto v km 12,200

V km 12,200 kfizi navrhovanou stavbu kabelova trasa v majetku PRE a.s. Jedna se o tfi VN
kabely typu 3x 1x 240 AXEVCEY a dvé HDPE trubky. Kabely a trubky budou v misté kfizeni
preruseny a budou naspojkovan novymi kabely a trubkami obdobného typu. Nova trasa
podejde navrhovanou stavbu a po pojeti budou nové kabely a trubky naspojkovany na
stavajici.

Délka trasy cca 70m.

SO 12-54-11 Prelozka kabeld 22kV + opto v km 12,450-12,550

V km 12,450 koliduje s vykopem navrhované stavyu kabelova trasa v majetku PRE a.s.
Jedna se o tfi VN kabely typu 3x 1x 240 AXEVCEY a dvé HDPE trubky. Kabely a trubky
budou v misté kolize pferuseny a budou vedeny novou trasou mimo navrhovanou stavbu.
V km 12,550 budou kabely a trubky naspojkovany na puvodni trasu.

Délka trasy cca 90m

Nazev akce:  Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo) str. 5/11
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SO 12-54-20 Pripojka NN katodické ochrany plynovodu v km 12,500

Zarizeni katodické ochrany plynovodu umisténé cca v km 12,500 navrhované stavby bude
napojeno z letistni trafostanice TS3 v majetku Letisté Praha. Kabel NN bude z TS veden
podél kabelové trasy VN kabell az do zafizeni katodické ochrany. Bude nutné projednat

s vlastnikem trafostanice moznost napojeni zafizeni.

Délka trasy cca 530m

SOD 13 zast. Praha-Diouha Mile

SO 13-54-10 Provizorni prelozka kabelu 22kV v km 13,000

V km 13,000 kfizi navrhovanou stavbu kabelova trasa v majetku PRE a.s. Jedna se o jeden
VN kabel typu 3x 1x 120 AXEVCEY. Kabel bude pfed a za kfizenim s navrhovanou stavbou
prferusen a bude na né€j naspojkovan novy kabel obdobného typu, ktery bude po dobu stavby
uloZen na provizorni lavku

Délka trasy cca 70m.

SO 13-54-11 Definitivni prelozka kabelu 22kV v km 13,000

Po provedeni tunelu v km 13,500 bude VN kabel v majetku PRE a.s. provizorné vedeny pres
navrhovanou stavbu pfeloZen pod téleso nového tunelu. Pod novou stavbou bude kabel
uloZen v kabelovém podchodu. Po provedeni definitivni preloZzky bude provizorni prelozka
zruSena.

Délka trasy cca 220m

SO 13-54-12 1. provizorni prelozka kabelu 22kV v km 13,300 — 13.700

Trasa dvou kabeld VN typu 3x1x240 AXEKVCEY a 3x1x120 AXEKVCEY je v kolizi

s navrhovanym parkovisté P+R u stanice Dlouha Mile. Kabely budou na urovni km 13,300
preruseny a budou na né naspojkovany nové kabely stojnych typu. Nové kabely budou
vedeny aZ do prostoru ulice K Letisti, kterou novym podchodem podejdou na druhou stranu.
Ulici K Letisti budou oba kabely vedeny az do mista stavajiciho kabelového podchodu.
Kabel VN sméfujici do letiStni trafostanice TS Jih bude pokraCovat dale ulici K Letisti az do
mista stavajici spojky. Kabel VN typu 3x1x240 AXEKVCEY bude v misté stavajiciho
podchodu pod ulici K Letisti naspojkovan na stavajici kabel.

Délka trasy cca 500m.

SO 13-54-13 Definitivni prelozka kabelu 22kV v km 13,300 — 13.700

Trasa dvou kabeltd VN typu 3x1x240 AXEKVCEY a 3x1x120 AXEKVCEY provizorné
prelozenych v ramci SO 13-54-12 a jeden VN kabel typu 3x1x240 AXEKVCEY je v kolizi

s vystavbou druhé ¢asti tunelu v prostoru ulice K Letisti. Kabely provizorné pfeloZzené v ramci
SO 13-54-12 budou pfed podchodem pod ulici K Letisti pferuseny a prelozeny nad hotovou
¢ast nového tunelu. Kabel typu 3x1x240 bude naspojkovan na svou pulvodni trasu u
komunikace ke stavajici OD Sestka. Kabel typu 3x1x120 bude nové poloZen do své pavodni
trasy a naspojkovan na puvodni kabel v misté stavajici spojky v ulici K Letisti. Treti kabel VN
typu 3x1x240 AXEKVCEY vedeny komunikaci k OD Sestka k ulici K Letisti bude v misté
stavajici spojky v ulici K Letisti pferuden a bude veden v soubéhu s obéma vyse uvedenymi
kabely na dokon&enou &asti tunelu. V prostoru za tunelem v misté pavodniho provizorniho
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podchodu ulice K Letisti podejde kabel tuto ulici a bude v misté stavajici spojky naspojkovan
na puUvodni kabel.
Délka tras cca 300m.

SO 13-54-20 P¥ipojka NN pro ZST Praha — Dlouha Mile

Pro ZST Praha — Dlouha Mile je pozadovan odbér ze sit& NN, pfedpokladana hodnota jistice
pred ER 3x40 A/B. U ZST bude osazena pfipojkova skfifi SS102, u niz bude osazen
elektromérovy rozvadé¢ ER513 (pfipadné muze byt pouzita typova sestava obou skfini).
Pfipojeni bude provedeno novym kabelem zasmyckovanym na stavajici kabel NN vedenym
z TS 3840 do stavajici RIS..

Délka trasy cca 500m.

SOD 14 Trat. usek Praha-DI. Mile - Praha-Letisté Vaclava Havla

SO 14-54-10 Provizorni prelozka kabelu 22kV+opto v km 13,900

V km 13,900 kfizi navrhovanou stavbu kabelova trasa v majetku PRE a.s. Jedna se o dva
VN kabely typu 3x 1x 240 AXEVCEY a dvé optotrubky. Kabely a trubky budou pfed a za
kfizenim s navrhovanou stavbou pferuSeny a budou na néj naspojkovany nove kabely a
trubky obdobného typu, které budou po dobu stavby ulozeny na provizorni lavku.

Délka trasy cca 40m.

SO 14-54-11 Definitivni prelozka kabelu 22kV+opto v km 13,900

Po provedeni nové stavby budou VN kabely a optotrubky v majetku PRE a.s. provizorné

vedené pfes navrhovanou stavbu na lavce prelozeny pod nové téleso kolejového svrsku.
Pod novou stavbou budou kabely a trubky uloZeny v kabelovém podchodu. Po provedeni
definitivni prelozky bude provizorni pfelozka zruSena.

Délka trasy cca 50m

SO 14-54-12 Provizorni prelozka kabelu 22kV+ovl v km 15,150

V km 15,150 kfizi navrhovanou stavbu kabelova trasa v majetku Letisté Praha a.s. Jedna se
o jeden VN kabel oznaceny VNO51 a Ctyfi ovladaci kabely oznacené HO122-2x, HO123,
HO133. Kabely budou pfed a za kfizenim s navrhovanou stavbou pferuSeny a budou na négj
naspojkovany nové kabely obdobného typu, které budou po dobu stavby ulozeny na
provizorni lavku.

Délka trasy cca 40m.

SO 14-54-13 Definitivni prelozka kabelu 22kV+ovl v km 15,150

Po provedeni nové stavby budou VN kabel a ovladaci kabely v majetku Letisté Praha a.s.
provizorné vedené pres navrhovanou stavbu na lavce prelozeny pod nové téleso kolejového
svr§ku. Pod novou stavbou budou kabely uloZzeny v kabelovém podchodu. Po provedeni
definitivni prelozky bude provizorni pfelozka zruSena.

Délka trasy cca 220m

Nazev akce: Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo) str. 7/11
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SO 14-54-14 Provizorni prelozka kabelu 22kV+ovl v km 15,250

V km 15,250 kfizi navrhovanou stavbu kabelova trasa v majetku Letisté Praha a.s. Jedna se
o jeden VN kabel oznaceny VN024 a jeden ovladaci kabel ozna¢eny TO013. Kabely budou
pfed a za kfizenim s navrhovanou stavbou pferuseny a budou na né&j naspojkovany nové
kabely obdobného typu, které budou po dobu stavby uloZzeny na provizorni lavku.

Délka trasy cca 100m.

SO 14-54-15 Definitivni prelozka kabelu 22kV+ovl v km 15,250

Po provedeni nové stavby budou VN kabel a ovladaci kabel v majetku Letisté Praha a.s.
provizorné vedené pres navrhovanou stavbu na lavce pfeloZzeny pod nové téleso kolejového
svrSku. Pod novou stavbou budou kabely uloZzeny v kabelovém podchodu. Po provedeni
definitivni prfelozky bude provizorni pfelozka zruSena.

Délka trasy cca 100m

SO 14-54-16 Provizorni prelozka kabelu 22kV+ovl v km 15,550

V km 15,250 kfizi navrhovanou stavbu kabelova trasa v majetku Letisté Praha a.s. Jedna se
o dva VN kabely oznacené VN228 a VN245 a jeden ovladaci kabel oznaceny TO203.
Kabely budou pfed a za kfizenim s navrhovanou stavbou pferuSeny a budou na ngj
naspojkovany nové kabely obdobného typu, které budou po dobu stavby uloZzeny na
provizorni lavku.

Délka trasy cca 140m.

SO 14-54-17 Definitivni prelozka kabelu 22kV+ovl v km 15,550

Po provedeni nové stavby budou VN kabel a ovladaci kabel v majetku Letisté Praha a.s.
provizorné vedené pfes navrhovanou stavbu na lavce prelozeny pod nové téleso kolejového
svrSku. Pod novou stavbou budou kabely ulozeny v kabelovém podchodu. Po provedeni
definitivni pfelozky bude provizorni pfeloZzka zrusena.

Délka trasy cca 130m

SO 14-54-18 Ochrana kabelu 22kV+ovl v km 15,550

V km 15,550 kfizi navrhovanou komunikaci kabelova trasa v majetku Letisté Praha a.s.
Jedna se o dva VN kabely oznaCené VNO11 a VN024, jeden NN kabel NN9906, jeden kabel
VO a dva ovladaci kabely ozna¢ené HO049 a HO050. Kabely budou pod novou komunikaci
uloZeny do délenych chranicek a obetonovany.

Délka ochrany cca 10m.

SO 14-54-22 Ruseni kabelu NN v km 14,150

V km 14,150 navrhované stavby se nachazi kabel NN neznamého majitele. Kabel napaji
zarizeni, které bude navrhovanou stavbou zruseno, proto bude zrusen i tento kabel.
Délka ruSeni cca 35m
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SO 14-54-23 Provizorni prelozka kabeli VN a NN v km 14,250

V km 14,250 kfizi navrhovanou stavbu kabelova trasa NN kabelu typu 3x120+70

AYKYv majetku PRE a.s a navrhovana trasa dvou VN kabelu v majetku PRE a.s. Kabely
budou pfed a za kfizenim s navrhovanou stavbou pferuseny a budou na né&j naspojkovany
nové kabely obdobného typu, ktery bude po dobu stavby ulozen na provizorni lavku.

Délka trasy cca 100m.

SO 14-54-24 Definitivni prelozka kabelt VN a NN v km 14,250

Po provedeni nové stavby bud oba VN kabely a NN kabel v majetku PRE a.s. provizorné
vedené pfes navrhovanou stavbu na lavce pfelozeny pod nové téleso kolejového svrsku.
Pod novou stavbou budou kabely uloZzeny v kabelovém podchodu. Po provedeni definitivni
prelozky bude provizorni pfelozka zrusena.

Délka trasy cca 400m

SO 14-54-25 Provizorni prelozka kabelu NN v km 14,600

V km 14,600 kfizi navrhovanou stavbu kabelova trasa NN kabelu v majetku PRE a.s. Jedna
se o0 jeden NN kabel. Kabel bude pfed a za kfizenim s navrhovanou stavbou pferusen a
bude na né&j naspojkovan novy kabel obdobného typu, ktery bude po dobu stavby ulozen na
provizorni lavku.

Délka trasy cca 50m.

SO 14-54-26 Definitivni prelozka kabelu NN v km 14,600

Po provedeni nové stavby bude NN kabel v majetku PRE a.s. provizorné vedeny pres
navrhovanou stavbu na lavce pfelozen pod nové téleso kolejového svr§ku. Pod novou
stavbou bude kabel ulozen v kabelovém podchodu. Po provedeni definitivni prfelozky bude
provizorni pfelozka zrusena.

Délka trasy cca 150m

SO 14-54-27 Provizorni prelozka kabelu NN v km 15,150

V km 15,150 kfizi navrhovanou stavbu kabelova trasa NN kabelu v majetku Letisté Praha
a.s. Jedna se o NN kabel oznaceny NN0408 . Kabel bude pfed a za kfizenim s navrhovanou
stavbou pferusen a bude na néj naspojkovan novy kabel obdobného typu, ktery bude po
dobu stavby uloZen na provizorni lavku.

Délka trasy cca 180m.

SO 14-54-28 Definitivni prelozka kabelu NN v km 15,150

Po provedeni nové stavby bude NN kabel oznaceny NN0408 v majetku PRE a.s. provizorné
vedeny pfes navrhovanou stavbu na lavce pfelozen pod nové téleso kolejového svrdku. Pod
novou stavbou bude kabel ulozen v kabelovém podchodu. Po provedeni definitivni pfelozky
bude provizorni pfelozka zrusena.

Pod novou komunikaci v km 15,150 se nachazi kabel NN v majetku Letisté Praha a.s.
oznaceny NN0413. Kabel bude pfed a za navrhovanou komunikaci pferusen a bude na négj
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naspojkovan novy kabel obdobného typu, ktery podejde novou komunikaci v kabelové
chranicce.
Délka trasy cca 30m

3. PROTIPOZARNI ZABEZPECENI

Kabelovy rozvod uloZeny v zemi nevyZaduje specialni protipoZarni opatfeni. Za dostatecné opatfeni
proti poZzaru se povazuje ulozeni kabell podle technickych norem a pfedpist pro kladeni kabell.
Kabely budou uloZeny do zemé podle &eskych technickych norem (CSN 33 2000-5-52 a CSN 73
6005), coz zajiStuje dostate¢nou ochranu proti vzniku a Sifeni pozaru kabell a naopak ochranu pred
pozarem vzniklym v okoli kabelu.

Nové kabelové skfiné jsou typové, schvalené, odpovidajici véem potitebnym CSN, s pfislusnymi
atesty a osvédc€enim o shodé dle platnych zakonl a vyhlasek.

4. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

4.1 VSeobecné

Pri vystavbe, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné pravni
predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, které se tykaiji
projektované stavby nebo zafizeni.

Pro bezpecnost prace je nutno zejména dodrzet:

- veSkera zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru nad bezpecnosti prace (vyhrazena
zarizeni musi byt odborné provéfena, vyzkousena a musi byt od nich vyhotovena revizni zprava)

- pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovist€ a pracovnich medii pfedepsanymi
pracovnimi a ochrannymi prostfedky.

Protipozarni zabezpedeni stavby a pozarni bezpednost jsou zajistény dodrzenim samostatnych CSN.

4.2 Bezpecnost prace pri vystavbé

Pfi praci na pfelozkach stavajicich a pokladce novych kabelovych siti je tfeba postupovat opatrné
s ohledem na nemoznost pfesného zjisténi priubéhu stavajicich inZzenyrskych siti. Je nutno zajistit,
aby byly dodrzovany predpisy a normy CSN, pfislu§na vladni nafizeni, z nich pfedevéim normy a
nafizeni, tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména CSN EN 50110-1 "Bezpeé&nostni
predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich” a dalSi souvisejici normy a bezpeénostni
predpisy. Prace budou realizovany i v prostorach, kde jsou dalSi vedeni pod napétim. Z tohoto
ddvodu bude nutno, kromé dalSich pozadavku, stanovenych provozovateli jednotlivych siti a zafizeni
a uvedenych v dokladové &asti, ktera je nedilnou soucasti dokumentace v tomto smyslu doplfiujici
tyto bezpecCnostni prfedpisy, dodrzet nasledujici podminky:

1) Pfed zahajenim praci pfizvat spravce dotéeného zafizeni, aby ovéfil vytyCeni svého zafizeni,
potvrdil jeho totoZnost a dal vyslovny souhlas s manipulaci na tomto svém zafizeni.

2) P¥i pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfikaz "B” a zajistit trvaly
odborny dozor nad provadénim praci.

3) Pro jednotlivé prace, dané jejich naplni, plati pFislusné zakony, vyhlagky a CSN a mistni instrukce
spravcl jednotlivych zafizeni a kabelovych siti.
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4) Pfi vykopech kabelové ryhy se nesmi pouzivat nevhodnych mechanismi a nevhodného naradi,
odkryté sité je nutno fadné zajistovat proti posSkozeni tak, aby nedoSlo k jakémukoliv posSkozeni
zadné ze stavajicich siti.

Se v8emi predpisy bezpelnosti prace musi byt pracujici prokazatelné seznameni v mife odpovidajici
provadéné praci.

4.3 Bezpecnost prace za provozu zarizeni

Za provozu je nutno dodrzet ustanoveni kmenové normy CSN EN 50110-1 ,Bezpednostni predpisy
pro praci a obsluhu na el. zafizenich®, a norem souvisejicich. Dale musi byt respektovana vyhlaska ¢.
50/1978Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, hygienické predpisy MZ, ustanoveni Zakoniku
prace o pracovnich Urazech a bezpec€nostni predpisy provozovatele. Pracovnici musi byt
s bezpecnostnimi pfedpisy prokazatelné seznameni alespon v rozsahu provadénych praci nebo
svéfené Cinnosti (obsluhy, sefizovani, kontroly).

Musi byt provadény pravidelné prohlidky, udrzba a revize el. zafizeni. Elektricka zafizeni musi byt
pravidelné revidovana podle ¢asového harmonogramu, ktery vypracuje provozovatel.
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