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IN/E METROPROJEKT

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni tzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavany objekt:

Zpracovatel :

Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo)
- Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)
Dokumentace pro uzemni fizeni

07/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895,

a

DIC: CZ45271895

SUDOP Praha a.s.
Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

12-53-01
12-53-02
12-53-03
12-53-04

Prelozka Cetin km 12,866
Prelozka LP km 12,455 - 12,533
Prelozka LP km 12,866
Prelozka MO VUSS km 12,866

Techniserv, s.r.o.
Moskevska 949/86

101 00 Praha 10, Ceska republika
1C:44264020, DIC: CZ44264020

Nazev akce:  Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo) str. 2/8
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2. UvVoD

PFi zpracovani dokumentace byly aplikovany obecné zavazné piedpisy o BOZP a pro realizaci
stavby a jeji provedeni je nutné tyto pfedpisy dodrZzovat. Zejména se jedna o povinnost provadéni
praci odborné a zdravotné zpusobilymi osobami, zabezpeceni pracovist a stavenisté v zavislosti na
povaze provadénych praci a z nich vyplyvajicich rizik, vyZzadovani a pouzivani ochrannych pomucek
a zafizeni stanovenych pro konkrétni cinnosti, provadéni pomocnych stavebnich konstrukci a
ochrannych a zachytnych konstrukci podle normovych pozadavku, fadného zabezpe€ovani zemnich
praci a obecného pfistupu k odstrafiovani rizik jejich odstrafiovanim a minimalizaci technickymi
prostfedky pfed organizacnimi a vychovnymi.

Prace budou probihat na pfedaném stavenisti nebo pracovisti za podminek stanovenych zapisem o
predani a pfevzeti. V ramci téchto prostor bude trvale udrzovan zhotoviteli pofadek a Cistota.

ZvIastni pozornost je potfeba vénovat inzenyrskym a ostatnim sitim a podminkdm praci v jejich
blizkosti nebo pfimo ochranném pasmu. Provadéni praci musi respektovat podminky provozovatel(
nebo podminky pfedani a prevzeti pracovisté a stavenisté.

Pro jednotlivé prace musi byt pfedem stanoveny pracovni nebo technologické postupy a pracovnici
s nimi musi byt prokazatelné seznameni. Pokud z pfipravovanych nebo provadénych praci vyplyvaji
rizika pfesahujici vymezeny prostor, je zhotovitel povinen dle rozsahu a organizace stavby o téchto
rizicich informovat a koordinovat prace s cilem minimalizace jejich dopadu.

Veskeré Cinnosti na a s vyhrazenymi technickymi zafizenimi mohou provadét pouze zpusobilé osoby
a zhotovitelé a pfed jejich pouzivanim musi byt splnény zakladni podminky uvedeni do provozu
(revize, kontroly, méfeni apod.).

V ramci stavby se nepredpoklada vliv rizikovych faktor(l pracovniho prostfedi pfesahujici stanovené
limity.

Pokud byl pro stavbu zpracovan Plan BOZP, musi se veSkeré Cinnosti na stavenisti upravené planem
provadét v souladu s nim.

| pfi pracich s moznymi zdroji zapaleni (svareni, paleni, nahfivani, brouSeni apod.), nevyzadujicich
zvlastni pozarné bezpecnostni opatieni, musi byt dodrzeny zakladni principy o odstrafovani hoflavin
nebo jejich vhodném prekryti, vybaveni pracovist stanovenymi hasebnimi prostfedky a znalosti
zakladni pozarni dokumentace a pozZarnich charakteristik.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

SO 12-53-01 Prelozka Cetin km 12,866

Stavajici kolizni trasa trubek HDPE se zafouknutymi optickymi kabely koliduje s navrzenou stavbou
v km 12,871-13,008. Kolizni trasa bude pfeloZzena nejprve provizorné — na kabelovou lavku v km
12,861, ktera bude vybudovana jako pfipravny objekt v pfedstihu. Definitivni pfelozka bude vedena
kabelovodem pod trati v km 12,866. Trubky HDPE budou napojeny na hranici stavby, optické kabely
budou zafouknuty nové v celém Useku mezi stavajicimi optickymi spojkami i rozvadéci.

Kolizni trasa: 2x HDPE
Délka prelozky: 201m
Provizorni faze: provizorni a definitivni pfelozka
Nazev akce:  Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo) str. 3/8
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SO 12-53-02 Prelozka LP km 12,455 - 12,533

Stavajici kolizni trasa trubek HDPE (v majetku PRE, bez dostupnych informaci o vyuziti ze strany LP)
koliduje s navrzenou stavbou v uvedeném useku. Kolizni trasa bude pfeloZzena podél télesa trati.

Kolizni trasa: 2x HDPE v majetku PRE
Délka prelozky: 67m
Provizorni faze: nejsou

SO 12-53-03 Prelozka LP km 12,866

Stavajici kolizni trasa trubek HDPE s optickymi kabely KO 024, KO 025, KO 027, KO 028, KO 031
s prilozi metalickych kabeld TR 051 a TT 202 koliduje s navrzenou stavbou v km 12,871-13,008.
Kolizni trasa bude pfeloZzena nejprve provizorné — na kabelovou lavku v km 12,861, ktera bude
vybudovana jako pfipravny objekt v pfedstihu. Definitivni pfelozka bude vedena kabelovodem pod
trati v km 12,866. Trubky HDPE budou napojeny na hranici stavby, optické kabely budou zafouknuty
nové v celém useku mezi stavajicimi optickymi spojkami Ci rozvadéci. Metalické kabely budou
napojeny v nejbliz§ich spojkach, nebo na hranici stavby provedenim viozky.

Kolizni trasa: trubky HDPE s opt. kabely KO 024, KO 025, KO 027, KO 028, KO 031
met. kabely TR 051 a TT 202

Délka prelozky: 201m

Provizorni faze: provizorni a definitivni pfelozka

SO 12-53-04 Prelozka MO VUSS km 12,866

Stavajici kolizni trasa trubky HDPE se zafouknutym optickym kabelem a s pfilozi metalického kabelu
koliduje s navrzenou stavbou v km 12,871-13,008. Kolizni trasa bude pfeloZzena nejprve provizorné —
na kabelovou lavku v km 12,861, ktera bude vybudovana jako pfipravny objekt v pfedstihu. Definitivni
prelozka bude vedena kabelovodem pod trati v km 12,866. Optické kabely budou zafouknuty nové
v celém useku mezi stavajicimi optickymi spojkami Ci rozvadéci. Metalicky kabel bude napojen
v nejblizSich spojkach, nebo na hranici stavby provedenim viozky.

Kolizni trasa: 1x HDPE (1x OK 12vl.)

1x metalicky kabel 50XNO0,8
Délka prelozky: 201m
Provizorni faze: provizorni a definitivni pfelozka

4. PODMINKY PRO PROVADENI PRACI

Stavebnik, nebo jeho opravnény zastupce, je povinen pozadat vlastnika infrastruktury o vydani
Vyjadreni SEK (sité elektronickych komunikaci).

Stavebnik, nebo jeho zastupce opravnény vykonavat inZzenyrskou c¢innost, je povinen pFedlozit
vlastnikovi infrastruktury k odsouhlaseni zpracovany projekt upravy a ochrany rozvodu a celkovou
koordinacni situaci stavby.
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Stavebnik, nebo jeho opravnény zastupce, je povinen uzavrit s vlastnikem infrastruktury Smlouvu o
prelozce sité elektronickych komunikaci.

Stavebni objekt vyzaduje vypracovani realizaéni dokumentace. Tuto dokumentaci muze zpracovat
vyhradné vlastnik infrastruktury, nebo jim povéfena spoleCnost. Stavebnik vypracovani této
dokumentace u spolecnosti vlastnika infrastruktury objedna.

Rozpolet muze zpracovat vyhradné vlastnik infrastruktury, nebo jim povéfena spolecnost.
Vypracovani rozpoctu je podminéno uzavienim Smlouvy o prelozce sité elektronickych komunikaci.

Realizaci praci na rozvodech zajisti vlastnik infrastruktury, nebo jim povéfena spolecnost. Stavebnik,
ktery vyvolal piekladku, je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl povinen uhradit vliastnikovi infrastruktury
veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného useku SEK.

5. KONTROLNI MERENI

Pfed a po provedeni praci budou na metalickych a optickych kabelech a na trubkach HDPE
provedena kontrolni méfeni. MéFeni zajisti vlastnik infrastruktury.

6. PROVADENI ZEMNICH PRACI

Pfed zahajenim vykopovych praci musi investor zajistit vytyCeni vSech inzenyrskych siti jejich
spravci. V pfipadé nejasnych prabéhd stavajicich siti musi byt provedeno jejich zaméfeni digitalnim
pramyslovym lokatorem. Zaméreni bude provedeno u kabelovych siti pod napétim i bez napéti a dale
u trubnich siti, u nekovovych potrubi a drenazi trasovatem s generatorem signalu. Pro ovéfeni
polohy budou provedeny sondy, kopané ruéné s maximalni opatrnosti. Vyty€eni musi byt pfedano
zapisem a bude vyznaceno v celém prostoru stavenisté. Po dobu stavebnich praci musi byt
vyznacéeni udrzovano.

Vykopové prace v ochranném pasmu jednotlivych inZenyrskych siti musi byt provadény vyhradné
ruéné a se zvySenou opatrnosti. Vykopy je nutno po dobu nezbytného odkryti fadné ohradit.
Pfi obnazeni stavajicich siti je nutno je vyvésit a zajistit proti poskozeni.

PFi ukladani sd&lovaciho vedeni je nutno dodrzet normu CSN 73 6005 o prostorovém usporadani
inZzenyrskych siti. V misté kfiZzeni s kabely VN, plynovody a tam, kde nebude mozno dodrzet
prostorovou normu, budou sdélovaci kabely ulozeny do betonovych Zlabd, které budou presahovat
misto kfiZzeni min. 1m na kazdou stranu kfizeni.

7. GEODETICKE ZAMERENI

Pfed zasypem ryhy bude provedeno geodetické zamérfeni trasy situaéni a vySkové a fez umisténi
v chrani¢kach i v ulozné trase v mistech lomu trasy a u pfechodu jednotlivych pozemku dle katastru
nemovitosti. Zasyp ryhy je nutno provadét za dozoru pracovnika spravce infrastruktury.

8. MONTAZ ZARIZENi
VSechna zafizeni musi byt provedena podle platnych predpisi a norem. Montaz systému smi
provadét pouze firma prodkolena a certifikovana na montaz daného zafizeni a systému. P¥i instalaci

je nezbytné respektovat pfisluSna zakonna ustanoveni a normy, zejména tykajici se bezpecnosti
prace a ochrany zdravi.
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Predkladana dokumentace nefeSi postup organizace vystavby ani zafizeni stavenisté. Po montazi
systému je nutné provést jeho zkoudky, které slouzi k ovéfreni sefizeni zafizeni a zaroven prokazuji
splnéni vykonovych a kvalitativnich ukazatel( pfedmétné dodavky.

Konkrétni podminky zkouSek véetné pozadavku na jejich zdokumentovani musi byt pfedmétem
smlouvy tykajici se pfislusné dodavky. Pfedkladana dokumentace nefeSi program zkousek ani jejich
napln.

Systém (zafizeni) mize byt pfipojen na napajeci sit resp. uzemnéni, na které byla provedena fadna
revize a od této revize neuplynula doba del3i nez je dana pfislusnym pfedpisem. Prostupy pozarnimi
useky pozarné utésnit (pozarni odolnost viz.poZarni zprava). Kabelové prostupy mezi pozarnimi
useky musi byt provedeny tak, aby byla zachovana pozarni odolnost délicich konstrukci.

9. PROTIPOZARNI OPATRENI

Elektrické signaly pfenadené kabely pro slaboproudé rozvody nemohou dat popud k zahofeni.
Teplota kabell bude dana teplotou okoli a nemlze tudiz dojit k jejich samovzniceni. Typ a zplsob
ulozeni kabelaze v dotéenych prostorach feSeného objektu odpovida pozadavkim pfislusnych CSN.
Z hlediska pozZarni bezpeénosti musi vSechna instalovana zafizeni vyhovovat soucasné platnym
predpistim CR.

Taktéz veskeré prostupy mezi pozarnimi Useky slouzici pro vedeni slaboproudych rozvodl musi byt
zabezpecCeny dokonalym protipoZarnim utésnénim s pfislusnou certifikaci.

Veskeré prostupy kabell pfes pozarné délici konstrukce byt utésnény atestovanymi pozarnimi
ucpavkami. KabelaZz bude instalovana dle pozadavku veskerych pfedmétnych CSN. Prostupy
kabelovych rozvodd pozarnimi stropy a pozarnimi sténami budou tésnény dle CSN. Tésnéné
prostupy budou oznaceny.

Na protipozarni dotésnéni a ucpavky bude pouZit certifikovany systém. Pozarni odolnost pozadovana
pro protipozarni ucpavky je stanovena PBR.

Protipozarni ucpavky budou provedeny odbornou firmou, ktera dolozi atesty pouzitych materiald,
seznam provedenych ucpavek v&etné udaju o pozarni odolnosti a opravnéni k aplikaci (proskoleni
pracovnik(). VSechny protipozarni ucpavky budou opatfeny identifikaénim Stitkem.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

V ramci vystavby je zhotovitel povinen dodrZovat technologické postupy pro montazni prace uréené
CSN, zakonik prace a prislusné bezpeénostni piedpisy a souvisejici normy, smérnice, vyhlasky,
vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci
podle tohoto projektu.

Dale je nutno dodrzovat tato ustanoveni:

U pracovnikll provést Skoleni, seznameni a prezkouSeni z bezpecnostnich predpist, vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpe¢nostnimi a ochrannymi pomlckami a dbat, aby tyto pomucky
byly pouzivany v provozuschopném stavu.

Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpe€nostni a hygienické pfedpisy. Zvlastni duraz je kladen na
dodrzovani protipozarnich predpisu.

Elektricka zafizeni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat pfislusSnym technickym normam.

Detailni bezpe&nostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

11. SOUVISEJiCi NORMY A PREDPISY

PFi FeSeni projektu bylo vychazeno ze zavaznych podminek platnych norem, smérnic a predpisu:
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e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

e VyhlaSka vlady €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e Vyhlaska &. 137/2004 Sb. o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby a o zasadach osobni
a provozni hygieny pfi ¢innostech epidemiologicky zavaznych

e Vyhlaska &. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich
na stavby

e Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni*

e CSN 73 0872 ,Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim®

e CSN 73 0802 ,Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

e Vyhlaska vlady ¢&. 193/2007- Sb., kterou se stanovi podrobnosti Ucinnosti uziti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

e Zakon €. 458/2000 Sb., ve znéni 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb.,
670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb. o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu
(energeticky zakon)

e Zakon ¢&. 406/2000 Sb., ve znéni 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb.,
214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb. o hospodareni energii
a dalsi zakonna ustanoveni platna pro tento typ objektu.

Provedeni stavby i jednotlivych dild musi umoznovat snadnou a bezpecnou obsluhu a udrzbu.
Obecné Ize fici, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani zafizeni dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

e Zakonik prace — zakon €. 262/2006 Sb., se zménami 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb.,
296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb.,
305/2008 Sh., 382/2008 Sb., 451/2008 Sb.

e Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e Nafizeni vlady €.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

e Nafizeni vlady €.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredku

e Zakon CNR &.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994
Sb., 163/1998 Sbh., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb.

e Vyhlaska €.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

e Predpis €. 344/2000 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni 575/1990
Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb.,
436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU ¢&.50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, doplnéna
vyhlaskou €. 98/1982 Sb.

e Zakon ¢. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni zakona
€. 103/1990 Sb., zakona CNR €.425/1990 Sb., zak. €. 262/ 1992 Sb., zak. &. 43/1994 Sb., zak. €.
19/1997 Sb., zakona €. 83/1998 Sb.
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

e Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢.601/2006 Sb., a vyhl. €.207/1991 Sb.,
352/2000 Sh., 192/2005 Sb.

a dale navazuijici technické normy CSN a CSN EN.

12. OCHRANA ZIVOTNiIHO PROSTREDI

Vlastni stavba ma po dokon&eni minimalni vliv na zZivotni prostfedi. V pribéhu vystavby nelze oviem
zabranit ur€itému ovlivnéni Zivotniho prostfedi vlivem provadéni montaznich praci. Pokud pfi montazi
vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.

Veskeré plastové odpady, odstfizené zbytky kabell, ostatni kusové odpady, papirové odpady,
stavebni sut a jiné produkty budou likvidovany dodavatelem na zakladé jeho vlastnich predpist o
nakladani a likvidaci s uvedenymi odpady.

13. ZAVER

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky CSN, EN,
predpisy a privodni dokumentaci vyrobce zafizeni a zadanim investora.

Pfi provadécich pracich je tfeba respektovat pfipadné upfesiujici pozadavky uzZivatele.

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, vyhovuji zakonu €. 22/97 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim predpistiim (nafizenim viady).

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s poZadavky investora a uzivatele.

VSechna zafizeni musi byt pfed pfedanim podrobena vyzkou$eni a zaskoleni obsluhy.

Soucasti dodavky bude provedeni revize zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy, méfeni na kabelech a
vyhotoveni méFicich protokold.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu bude vypracovana dokumentace skute¢ného provedeni stavby.
Dokumentace bude zpracovana dodavatelem stavby.

Jakykoliv zasah do stavajiciho zafizeni Ize provadét pouze po dohodé se spravcem zafizeni.
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