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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název stavby: Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo)  

 -   Praha-Letiště Václava Havla (mimo)  

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro územní řízení 

Datum zpracování:   07/2020 

Druh stavby: Stavba dráhy, liniová stavba 

 

Místo stavby: 

Kraj:     Praha 

Obce:     Praha 6 

Katastrální území:   Ruzyně  

 

Zadavatel :  Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa:    Správa železnic, státní organizace, 

Stavební správa západ, 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 

Dodavatel dokumentace: MP+SUDOP – Veleslavín-Letiště 

METROPROJEKT Praha a.s., 

Argentinská 1621/36 

IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 

a 

SUDOP Praha a.s. 

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349 

 
Zpracovávaný objekt: 13-53-01 Přeložka kabelovodu Cetin km 13,698 

13-53-02 Přeložka Cetin km 13,698 
13-53-03 Přeložka MV km 13,698 
13-53-04 Přeložka LP km 13,698 

 

Zpracovatel :    Techniserv, s.r.o. 
Moskevská 949/86  

101 00 Praha 10, Česká republika 

IČ:44264020, DIČ: CZ44264020 
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2. ÚVOD 

Při zpracování dokumentace byly aplikovány obecně závazné předpisy o BOZP a pro realizaci 
stavby a její provedení je nutné tyto předpisy dodržovat. Zejména se jedná o povinnost provádění 
prací odborně a zdravotně způsobilými osobami, zabezpečení pracovišť a staveniště v závislosti na 
povaze prováděných prací a z nich vyplývajících rizik, vyžadování a používání ochranných pomůcek 
a zařízení stanovených pro konkrétní činnosti, provádění pomocných stavebních konstrukcí a 
ochranných a záchytných konstrukcí podle normových požadavků, řádného zabezpečování zemních 
prací a obecného přístupu k odstraňování rizik jejich odstraňováním a minimalizaci technickými 
prostředky před organizačními a výchovnými. 

Práce budou probíhat na předaném staveništi nebo pracovišti za podmínek stanovených zápisem o 
předání a převzetí. V rámci těchto prostor bude trvale udržován zhotoviteli pořádek a čistota. 

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat inženýrským a ostatním sítím a podmínkám prací v jejich 
blízkosti nebo přímo ochranném pásmu. Provádění prací musí respektovat podmínky provozovatelů 
nebo podmínky předání a převzetí pracoviště a staveniště. 

Pro jednotlivé práce musí být předem stanoveny pracovní nebo technologické postupy a pracovníci 
s nimi musí být prokazatelně seznámeni. Pokud z připravovaných nebo prováděných prací vyplývají 
rizika přesahující vymezený prostor, je zhotovitel povinen dle rozsahu a organizace stavby o těchto 
rizicích informovat a koordinovat práce s cílem minimalizace jejich dopadů. 

Veškeré činnosti na a s vyhrazenými technickými zařízeními mohou provádět pouze způsobilé osoby 
a zhotovitelé a před jejich používáním musí být splněny základní podmínky uvedení do provozu 
(revize, kontroly, měření apod.). 

V rámci stavby se nepředpokládá vliv rizikových faktorů pracovního prostředí přesahující stanovené 
limity. 

Pokud byl pro stavbu zpracován Plán BOZP, musí se veškeré činnosti na staveništi upravené plánem 
provádět v souladu s ním. 

I při pracích s možnými zdroji zapálení (sváření, pálení, nahřívání, broušení apod.), nevyžadujících 
zvláštní požárně bezpečnostní opatření, musí být dodrženy základní principy o odstraňování hořlavin 
nebo jejich vhodném překrytí, vybavení pracovišť stanovenými hasebními prostředky a znalosti 
základní požární dokumentace a požárních charakteristik.  

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 

SO 13-53-01 Přeložka kabelovodu Cetin km 13,698 

 

Stávající kolizní trasa kabelovodu koliduje s navrženou stavbou v km 13,638 – stavba hloubeného 
tunelu pod ul. K Letišti. Kolizní trasa kabelovodu bude přeložena v úseku KK 5957 (stávající-
přestavěná) - KK5958 (nová) - KK5959 (nová) - KK535a (nová) - KK535 (stávající-přestavěná). Po 
dobu stavby kabelovodu bude provedena provizorní přeložka trasy HDPE a kabelů uložených 
v kabelovodu. Kabelovod bude tvořen 24mi trubkami pr. 110mm (8 trubek ve 3 vrstvách). 

 

Kolizní trasa:  kabelovod 

Délka přeložky:  212m 

Provizorní fáze:  nejsou 

 

SO 13-53-02 přeložka Cetin km 13,698 
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Stávající kolizní trasa kabelovodu s uloženými metalickými a optickými kabely a trubkami HDPE 
koliduje s navrženou stavbou v km 13,638 – stavba hloubeného tunelu pod ul. K Letišti. Kolizní trasa 
bude přeložena nejprve provizorně – na kabelové lávky po dobu výstavby přeložky kabelovodu. 
Následně bude provedena definitivní přeložka – uložení do kabelovodu. Kolizní trasa kabelovodu 
bude přeložena v úseku KK 5957 (stávající-přestavěná) - KK5958 (nová) - KK5959 (nová) - KK535a 
(nová) - KK535 (stávající-přestavěná). Trubky HDPE budou napojeny na hranici stavby, optické 
kabely budou zafouknuty nově v celém úseku mezi stávajícími optickými spojkami či rozvaděči. 
Metalické kabely budou napojeny v nejbližších spojkách, nebo na hranici stavby provedením vložky. 

 

Kolizní trasa:   2x HDPE 

1x met. kabel 300XN0,4 

1x met. kabel 10XN0,4  

Délka přeložky:   287m 

Délka přeložky kabelovodu: 212m 

Provizorní fáze:   provizorní a definitivní přeložka 

 

SO 13-53-03 Přeložka MV km 13,698 

 

Stávající kolizní trasa metalických kabelů koliduje s navrženou stavbou v km 13,623 a v km 13,638. 
Kolizní trasa bude přeložena nejprve provizorně – na kabelové lávky po dobu výstavby tunelu. 
Následně bude provedena definitivní přeložka – uložení do nové nekolizní trasy podél tělesa 
kabelovodu. Metalické kabely budou napojeny v nejbližších spojkách. 

 

Kolizní trasa: 1x met. kabel DKO č.19 200xN0,8 

1x met. kabel ozn. V10 15XN0,8 

Délka přeložky:  252m 

Provizorní fáze:  provizorní a definitivní přeložka 

 

SO 13-53-04 Přeložka LP km 13,698 

 

Stávající kolizní trasa trubek HDPE s optickými kabely KO 104, KO 105, KO 515 a trasa metalických 
kabelů TT 016, TT 017, TT 018, TT 020, TT 201 koliduje s navrženou stavbou v km 13,638 – stavba 
hloubeného tunelu pod ul. K Letišti. Kolizní trasa bude přeložena nejprve provizorně – na kabelové 
lávky po dobu výstavby přeložky kabelovodu Cetin. Následně bude provedena definitivní přeložka – 
uložení do kabelovodu Cetin. Kolizní trasa kabelovodu bude přeložena v úseku KK 5957 (stávající-
přestavěná) - KK5958 (nová) - KK5959 (nová) - KK535a (nová) - KK535 (stávající-přestavěná). 
Trubky HDPE budou napojeny na hranici stavby, optické kabely budou zafouknuty nově v celém 
úseku mezi stávajícími optickými spojkami či rozvaděči. Metalické kabely budou napojeny 
v nejbližších spojkách, nebo na hranici stavby provedením vložky. 

 

Kolizní trasa:  trubky HDPE s opt. kabely KO 104, KO 105, KO 515 

met. kabely  TT 016, TT 017, TT 018, TT 020, TT 201 

Délka přeložky:  242m 

Provizorní fáze:  provizorní a definitivní přeložka 
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4. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Stavebník, nebo jeho oprávněný zástupce, je povinen požádat vlastníka infrastruktury o vydání 
Vyjádření SEK (sítě elektronických komunikací). 

Stavebník, nebo jeho zástupce oprávněný vykonávat inženýrskou činnost, je povinen předložit 
vlastníkovi infrastruktury k odsouhlasení zpracovaný projekt úpravy a ochrany rozvodů a celkovou 
koordinační situaci stavby. 

Stavebník, nebo jeho oprávněný zástupce, je povinen uzavřít s vlastníkem infrastruktury Smlouvu o 
přeložce sítě elektronických komunikací. 

Stavební objekt vyžaduje vypracování realizační dokumentace. Tuto dokumentaci může zpracovat 
výhradně vlastník infrastruktury, nebo jím pověřená společnost. Stavebník vypracování této 
dokumentace u společnosti vlastníka infrastruktury objedná. 

Rozpočet může zpracovat výhradně vlastník infrastruktury, nebo jím pověřená společnost. 
Vypracování rozpočtů je podmíněno uzavřením Smlouvy o přeložce sítě elektronických komunikací. 

Realizaci prací na rozvodech zajistí vlastník infrastruktury, nebo jím pověřená společnost. Stavebník, 
který vyvolal překládku, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit vlastníkovi infrastruktury 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK.  

5. KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

Před a po provedení prací budou na metalických a optických kabelech a na trubkách HDPE 
provedena kontrolní měření. Měření zajistí vlastník infrastruktury. 

6. PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 

Před zahájením výkopových prací musí investor zajistit vytýčení všech inženýrských sítí jejich 
správci. V případě nejasných průběhů stávajících sítí musí být provedeno jejich zaměření digitálním 
průmyslovým lokátorem. Zaměření bude provedeno u kabelových sítí pod napětím i bez napětí a dále 
u trubních sítí, u nekovových potrubí a drenáží trasovačem s generátorem signálu. Pro ověření 
polohy budou provedeny sondy, kopané ručně s maximální opatrností. Vytýčení musí být předáno 
zápisem a bude vyznačeno v celém prostoru staveniště. Po dobu stavebních prací musí být 
vyznačení udržováno.  

Výkopové práce v ochranném pásmu jednotlivých inženýrských sítí musí být prováděny výhradně 
ručně a se zvýšenou opatrností. Výkopy je nutno po dobu nezbytného odkrytí řádně ohradit. 
Při obnažení stávajících sítí je nutno je vyvěsit a zajistit proti poškození.  

Při ukládání sdělovacího vedení je nutno dodržet normu ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání 
inženýrských sítí. V místě křížení s kabely VN, plynovody a tam, kde nebude možno dodržet 
prostorovou normu, budou sdělovací kabely uloženy do betonových žlabů, které budou přesahovat 
místo křížení min. 1m na každou stranu křížení.  

7. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Před zásypem rýhy bude provedeno geodetické zaměření trasy situační a výškové a řez umístění 
v chráničkách i v úložné trase v místech lomu trasy a u přechodu jednotlivých pozemků dle katastru 
nemovitostí. Zásyp rýhy je nutno provádět za dozoru pracovníka správce infrastruktury. 
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8. MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ 

Všechna zařízení musí být provedena podle platných předpisů a norem. Montáž systému smí 
provádět pouze firma proškolená a certifikovaná na montáž daného zařízení a systému. Při instalaci 
je nezbytné respektovat příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví. 

Předkládaná dokumentace neřeší postup organizace výstavby ani zařízení staveniště. Po montáži 
systému je nutné provést jeho zkoušky, které slouží k ověření seřízení zařízení a zároveň prokazují 
splnění výkonových a kvalitativních ukazatelů předmětné dodávky.  

Konkrétní podmínky zkoušek včetně požadavku na jejich zdokumentování musí být předmětem 
smlouvy týkající se příslušné dodávky. Předkládaná dokumentace neřeší program zkoušek ani jejich 
náplň. 

Systém (zařízení) může být připojen na napájecí síť resp. uzemnění, na které byla provedena řádná 
revize a od této revize neuplynula doba delší než je dána příslušným předpisem. Prostupy požárními 
úseky požárně utěsnit (požární odolnost viz.požární zpráva). Kabelové prostupy mezi požárními 
úseky musí být provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí. 

9. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

Elektrické signály přenášené kabely pro slaboproudé rozvody nemohou dát popud k zahoření. 
Teplota kabelů bude dána teplotou okolí a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Typ a způsob 
uložení kabeláže v dotčených prostorách řešeného objektu odpovídá požadavkům příslušných ČSN. 
Z hlediska požární bezpečnosti musí všechna instalovaná zařízení vyhovovat současně platným 
předpisům ČR.  

Taktéž veškeré prostupy mezi požárními úseky sloužící pro vedení slaboproudých rozvodů musí být 
zabezpečeny dokonalým protipožárním utěsněním s příslušnou certifikací. 

Veškeré prostupy kabelů přes požárně dělící konstrukce být utěsněny atestovanými požárními 
ucpávkami. Kabeláž bude instalována dle požadavků veškerých předmětných ČSN. Prostupy 
kabelových rozvodů požárními stropy a požárními stěnami budou těsněny dle ČSN. Těsněné 
prostupy budou označeny.  

Na protipožární dotěsnění a ucpávky bude použit certifikovaný systém. Požární odolnost požadovaná 
pro protipožární ucpávky je stanovena PBŘ.  

Protipožární ucpávky budou provedeny odbornou firmou, která doloží atesty použitých materiálů, 
seznam provedených ucpávek včetně údajů o požární odolnosti a oprávnění k aplikaci (proškolení 
pracovníků). Všechny protipožární ucpávky budou opatřeny identifikačním štítkem. 

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro montážní práce určené 
ČSN, zákoník práce a příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, 
výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací 
podle tohoto projektu.   

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni 
pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky 
byly používány v provozuschopném stavu. 

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na 
dodržování protipožárních předpisů. 

Elektrická zařízení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. 
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Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 

11. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

Při řešení projektu bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Vyhláška vlády č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

 Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

 Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“ 

 ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením“ 

 ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 Vyhláška vlády č. 193/2007- Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 
rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

 Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 
670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb. o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) 

 Zákon č. 406/2000 Sb., ve znění 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 
214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb. o hospodaření energií 

a další zákonná ustanovení platná pro tento typ objektů.  

Provedení stavby i jednotlivých dílů musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. 
Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování zařízení dodržet následující 
nejzákladnější platné zákonné předpisy: 

 

 Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., se změnami 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 
296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb., 
305/2008 Sb., 382/2008 Sb., 451/2008 Sb. 

 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 
Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb. 

 Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 Předpis č. 344/2000 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 575/1990 
Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 
436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb. 
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 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná 
vyhláškou č. 98/1982 Sb. 

 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona 
č. 103/1990 Sb., zákona ČNR č.425/1990 Sb., zák. č. 262/ 1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 
19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č.601/2006 Sb., a vyhl. č.207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb. 

a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN. 

12. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem 
zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži 
vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.  

Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, 
stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o 
nakládání a likvidaci s uvedenými odpady. 

13. ZÁVĚR 

Projekt je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky ČSN, EN, 
předpisy a průvodní dokumentací výrobce zařízení a zadáním investora. 

Při prováděcích pracích je třeba respektovat případné upřesňující požadavky uživatele. 

Výrobky (zařízení), které jsou navrženy v projektové dokumentaci, vyhovují zákonu č. 22/97 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády). 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky investora a uživatele.  

Všechna zařízení musí být před předáním podrobena vyzkoušení a zaškolení obsluhy. 

Součástí dodávky bude provedení revize zařízení a vyhotovení revizní zprávy, měření na kabelech a 
vyhotovení měřících protokolů. 

Před uvedením zařízení do provozu bude vypracována dokumentace skutečného provedení stavby. 
Dokumentace bude zpracována dodavatelem stavby. 

Jakýkoliv zásah do stávajícího zařízení lze provádět pouze po dohodě se správcem zařízení.  
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