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IN/E METROPROJEKT

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni tzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavany objekt:

Zpracovatel :

Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo)
- Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)
Dokumentace pro uzemni fizeni

07/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

13-53-01 Prelozka kabelovodu Cetin km 13,698
13-53-02 Prelozka Cetin km 13,698

13-53-03 Prelozka MV km 13,698

13-53-04 Prelozka LP km 13,698

Techniserv, s.r.o.
Moskevska 949/86

101 00 Praha 10, Ceska republika
1C:44264020, DIC: CZ44264020
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

2. UvVoD

PFi zpracovani dokumentace byly aplikovany obecné zavazné piedpisy o BOZP a pro realizaci
stavby a jeji provedeni je nutné tyto pfedpisy dodrZzovat. Zejména se jedna o povinnost provadéni
praci odborné a zdravotné zpusobilymi osobami, zabezpeceni pracovist a stavenisté v zavislosti na
povaze provadénych praci a z nich vyplyvajicich rizik, vyZzadovani a pouzivani ochrannych pomucek
a zafizeni stanovenych pro konkrétni cinnosti, provadéni pomocnych stavebnich konstrukci a
ochrannych a zachytnych konstrukci podle normovych pozadavku, fadného zabezpe€ovani zemnich
praci a obecného pfistupu k odstrafiovani rizik jejich odstrafiovanim a minimalizaci technickymi
prostfedky pfed organizacnimi a vychovnymi.

Prace budou probihat na pfedaném stavenisti nebo pracovisti za podminek stanovenych zapisem o
predani a pfevzeti. V ramci téchto prostor bude trvale udrzovan zhotoviteli pofadek a Cistota.

ZvIastni pozornost je potfeba vénovat inzenyrskym a ostatnim sitim a podminkdm praci v jejich
blizkosti nebo pfimo ochranném pasmu. Provadéni praci musi respektovat podminky provozovatel(
nebo podminky pfedani a prevzeti pracovisté a stavenisté.

Pro jednotlivé prace musi byt pfedem stanoveny pracovni nebo technologické postupy a pracovnici
s nimi musi byt prokazatelné seznameni. Pokud z pfipravovanych nebo provadénych praci vyplyvaji
rizika pfesahujici vymezeny prostor, je zhotovitel povinen dle rozsahu a organizace stavby o téchto
rizicich informovat a koordinovat prace s cilem minimalizace jejich dopadu.

Veskeré Cinnosti na a s vyhrazenymi technickymi zafizenimi mohou provadét pouze zpusobilé osoby
a zhotovitelé a pfed jejich pouzivanim musi byt splnény zakladni podminky uvedeni do provozu
(revize, kontroly, méfeni apod.).

V ramci stavby se nepredpoklada vliv rizikovych faktor(l pracovniho prostfedi pfesahujici stanovené
limity.

Pokud byl pro stavbu zpracovan Plan BOZP, musi se veSkeré Cinnosti na stavenisti upravené planem
provadét v souladu s nim.

| pfi pracich s moznymi zdroji zapaleni (svareni, paleni, nahfivani, brouSeni apod.), nevyzadujicich
zvlastni pozarné bezpecnostni opatieni, musi byt dodrzeny zakladni principy o odstrafovani hoflavin
nebo jejich vhodném prekryti, vybaveni pracovist stanovenymi hasebnimi prostfedky a znalosti
zakladni pozarni dokumentace a pozZarnich charakteristik.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

SO 13-53-01 Prelozka kabelovodu Cetin km 13,698

Stavajici kolizni trasa kabelovodu koliduje s navrzenou stavbou v km 13,638 — stavba hloubeného
tunelu pod ul. K Letisti. Kolizni trasa kabelovodu bude prfelozena v useku KK 5957 (stavajici-
prestavéna) - KK5958 (nova) - KK5959 (nova) - KK535a (nova) - KK535 (stavajici-pfestavéna). Po
dobu stavby kabelovodu bude provedena provizorni prelozka trasy HDPE a kabell ulozenych
v kabelovodu. Kabelovod bude tvofen 24mi trubkami pr. 110mm (8 trubek ve 3 vrstvach).

Kolizni trasa: kabelovod
Délka prelozky: 212m
Provizorni faze: nejsou

SO 13-53-02 prelozka Cetin km 13,698

Nazev akce:  Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo) str. 3/8
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Stavajici kolizni trasa kabelovodu s ulozenymi metalickymi a optickymi kabely a trubkami HDPE
koliduje s navrZzenou stavbou v km 13,638 — stavba hloubeného tunelu pod ul. K Letisti. Kolizni trasa
bude pfelozena nejprve provizorné — na kabelové lavky po dobu vystavby pielozky kabelovodu.
Nasledné bude provedena definitivni pfelozka — ulozeni do kabelovodu. Kolizni trasa kabelovodu
bude pfeloZzena v useku KK 5957 (stavajici-pfestavéna) - KK5958 (nova) - KK5959 (nova) - KK535a
(nova) - KK535 (stavajici-prestavéna). Trubky HDPE budou napojeny na hranici stavby, optickeé
kabely budou zafouknuty nové v celém Useku mezi stavajicimi optickymi spojkami €i rozvadédi.
Metalické kabely budou napojeny v nejblizSich spojkach, nebo na hranici stavby provedenim vlozky.

Kolizni trasa: 2x HDPE
1x met. kabel 300XNO,4
1x met. kabel 10XNO,4

Délka prelozky: 287m
Délka prelozky kabelovodu: 212m
Provizorni faze: provizorni a definitivni prelozka

SO 13-53-03 Prelozka MV km 13,698

Stavajici kolizni trasa metalickych kabell koliduje s navrzenou stavbou v km 13,623 a v km 13,638.
Kolizni trasa bude pfeloZzena nejprve provizorné — na kabelové lavky po dobu vystavby tunelu.
Nasledné bude provedena definitivni pfelozka — uloZzeni do nové nekolizni trasy podél télesa
kabelovodu. Metalické kabely budou napojeny v nejblizSich spojkach.

Kolizni trasa: 1x met. kabel DKO ¢.19 200xNO,8
1x met. kabel ozn. V10 15XNO0,8

Délka prelozky: 252m

Provizorni faze: provizorni a definitivni prelozka

SO 13-53-04 Pielozka LP km 13,698

Stavajici kolizni trasa trubek HDPE s optickymi kabely KO 104, KO 105, KO 515 a trasa metalickych
kabell TT 016, TT 017, TT 018, TT 020, TT 201 koliduje s navrzenou stavbou v km 13,638 — stavba
hloubeného tunelu pod ul. K Letisti. Kolizni trasa bude pfeloZzena nejprve provizorné — na kabelové
lavky po dobu vystavby pFelozky kabelovodu Cetin. Nasledné bude provedena definitivni prelozka —
ulozeni do kabelovodu Cetin. Kolizni trasa kabelovodu bude pfeloZzena v useku KK 5957 (stavajici-
prestavéna) - KK5958 (nova) - KK5959 (novd) - KK535a (nova) - KK535 (stavajici-pfestavéna).
Trubky HDPE budou napojeny na hranici stavby, optické kabely budou zafouknuty nové v celém
useku mezi stavajicimi optickymi spojkami Ci rozvadéc€i. Metalické kabely budou napojeny
v nejblizSich spojkach, nebo na hranici stavby provedenim vlozky.

Kolizni trasa: trubky HDPE s opt. kabely KO 104, KO 105, KO 515
met. kabely TT 016, TT 017, TT 018, TT 020, TT 201
Délka prelozky: 242m
Provizorni faze: provizorni a definitivni pfelozka
Nazev akce:  Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo) str. 4/8
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4. PODMINKY PRO PROVADENI PRACI

Stavebnik, nebo jeho opravnény zastupce, je povinen pozadat vlastnika infrastruktury o vydani
Vyjadfeni SEK (sité elektronickych komunikaci).

Stavebnik, nebo jeho zastupce opravnény vykonavat inzenyrskou c&innost, je povinen predlozit
vlastnikovi infrastruktury k odsouhlaseni zpracovany projekt Upravy a ochrany rozvodl a celkovou
koordinacni situaci stavby.

Stavebnik, nebo jeho opravnény zastupce, je povinen uzavfit s vlastnikem infrastruktury Smlouvu o
prelozce sité elektronickych komunikaci.

Stavebni objekt vyzaduje vypracovani realizaéni dokumentace. Tuto dokumentaci muze zpracovat
vyhradné vlastnik infrastruktury, nebo jim povéfena spoleCnost. Stavebnik vypracovani této
dokumentace u spolecnosti vlastnika infrastruktury objedna.

Rozpolet muze zpracovat vyhradné vlastnik infrastruktury, nebo jim povéfena spole¢nost.
Vypracovani rozpoctu je podminéno uzavienim Smlouvy o prelozce sité elektronickych komunikaci.

Realizaci praci na rozvodech zajisti vlastnik infrastruktury, nebo jim povéfena spolecnost. Stavebnik,
ktery vyvolal piekladku, je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl povinen uhradit vlastnikovi infrastruktury
veskeré naklady na nezbytné upravy dotéeného useku SEK.

5. KONTROLNI MERENI

Pfed a po provedeni praci budou na metalickych a optickych kabelech a na trubkach HDPE
provedena kontrolni méfeni. Méfeni zajisti vlastnik infrastruktury.

6. PROVADENI ZEMNICH PRACI

Pfed zahajenim vykopovych praci musi investor zajistit vytyCeni vSech inzenyrskych siti jejich
spravci. V pfipadé nejasnych prabéhu stavajicich siti musi byt provedeno jejich zamérfeni digitalnim
pramyslovym lokatorem. Zaméreni bude provedeno u kabelovych siti pod napétim i bez napéti a dale
u trubnich siti, u nekovovych potrubi a drenazi trasovatem s generatorem signalu. Pro ovéfeni
polohy budou provedeny sondy, kopané ruéné s maximalni opatrnosti. Vyty&eni musi byt pfedano
zapisem a bude vyznaceno v celém prostoru stavenisté. Po dobu stavebnich praci musi byt
vyznacéeni udrzovano.

Vykopové prace v ochranném pasmu jednotlivych inzenyrskych siti musi byt provadény vyhradné
ruéné a se zvySenou opatrnosti. Vykopy je nutno po dobu nezbytného odkryti fadné ohradit.
Pfi obnazeni stavajicich siti je nutno je vyveésit a zajistit proti poskozeni.

PFi ukladani sd&lovaciho vedeni je nutno dodrzet normu CSN 73 6005 o prostorovém usporadani
inzenyrskych siti. V misté kfiZzeni s kabely VN, plynovody a tam, kde nebude mozZno dodrzet
prostorovou normu, budou sdélovaci kabely ulozeny do betonovych zZlabu, které budou pfesahovat
misto kfizeni min. 1m na kazdou stranu kfizeni.

7. GEODETICKE ZAMERENI

Pfed zasypem ryhy bude provedeno geodetické zaméreni trasy situaéni a vySkové a fez umisténi
v chrani¢kach i v ulozné trase v mistech lomu trasy a u pfechodu jednotlivych pozemku dle katastru
nemovitosti. Zasyp ryhy je nutno provadét za dozoru pracovnika spravce infrastruktury.

Nazev akce:  Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo) str. 5/8
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8. MONTAZ ZARIZENI

VSechna zafizeni musi byt provedena podle platnych pfredpisi a norem. Montaz systému smi
provadét pouze firma prodkolena a certifikovana na montaz daného zafizeni a systému. P¥i instalaci
je nezbytné respektovat prfislusna zakonna ustanoveni a normy, zejména tykajici se bezpecénosti
prace a ochrany zdravi.

Predkladana dokumentace nefeSi postup organizace vystavby ani zafizeni stavenisté. Po montazi
systému je nutné provést jeho zkousky, které slouzi k ovéfreni sefizeni zafizeni a zaroven prokazuji
splnéni vykonovych a kvalitativnich ukazatel( predmétné dodavky.

Konkrétni podminky zkouSek vEetné poZadavku na jejich zdokumentovani musi byt pfedmétem
smlouvy tykajici se pfisludné dodavky. Pfedkladana dokumentace nefedi program zkousek ani jejich
napln.

Systém (zafizeni) mize byt pfipojen na napajeci sit resp. uzemnéni, na které byla provedena fadna
revize a od této revize neuplynula doba delSi nez je dana pfislusnym pfedpisem. Prostupy pozarnimi
useky pozarné utésnit (pozarni odolnost viz.poZarni zprava). Kabeloveé prostupy mezi pozarnimi
useky musi byt provedeny tak, aby byla zachovana pozarni odolnost délicich konstrukci.

9. PROTIPOZARNI OPATRENI

Elektrické signaly pfenasené kabely pro slaboproudé rozvody nemohou dat popud k zahofeni.
Teplota kabelll bude dana teplotou okoli a nemuze tudiz dojit k jejich samovzniceni. Typ a zplsob
uloZeni kabelaze v dot&enych prostorach Feseného objektu odpovida pozadavkim prislusnych CSN.
Z hlediska pozZarni bezpeénosti musi vSechna instalovana zafizeni vyhovovat soucasné platnym
predpisim CR.

Taktéz veskeré prostupy mezi pozarnimi Useky slouzici pro vedeni slaboproudych rozvodl musi byt
zabezpec€eny dokonalym protipozarnim utésnénim s pfislusnou certifikaci.

Veskeré prostupy kabelll pfes pozarné délici konstrukce byt utésnény atestovanymi pozarnimi
ucpavkami. Kabeldz bude instalovana dle pozadavkil veskerych predmétnych CSN. Prostupy
kabelovych rozvod poZarnimi stropy a pozarnimi sténami budou té&snény dle CSN. Té&snéné
prostupy budou oznaceny.

Na protipozarni dotésnéni a ucpavky bude pouZit certifikovany systém. Pozarni odolnost pozadovana
pro protipozarni ucpavky je stanovena PBR.

Protipozarni ucpavky budou provedeny odbornou firmou, ktera dolozi atesty pouzitych materialu,
seznam provedenych ucpavek v&etné udaju o pozarni odolnosti a opravnéni k aplikaci (proskoleni
pracovnik(). VSechny protipozarni ucpavky budou opatfeny identifikaénim Stitkem.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

V ramci vystavby je zhotovitel povinen dodrZovat technologické postupy pro montazni prace uréené
CSN, zakonik prace a prislusné bezpeénostni piedpisy a souvisejici normy, smérnice, vyhlasky,
vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci
podle tohoto projektu.

Dale je nutno dodrzovat tato ustanoveni:

U pracovnikll provést Skoleni, seznameni a prezkouSeni z bezpecnostnich predpist, vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpenostnimi a ochrannymi pomlckami a dbat, aby tyto pomucky
byly pouzivany v provozuschopném stavu.

Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpe€nostni a hygienické predpisy. Zvlastni diraz je kladen na
dodrzovani protipozarnich predpisu.

Elektricka zafizeni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat pfislusSnym technickym normam.
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Detailni bezpeénostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

11. SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

P¥i feSeni projektu bylo vychazeno ze zavaznych podminek platnych norem, smérnic a predpisu:
o Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci

e Vyhlaska vlady ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e Vyhlaska &. 137/2004 Sb. o hygienickych poZadavcich na stravovaci sluzby a o zasadach osobni
a provozni hygieny pfi ¢innostech epidemiologicky zavaznych

e Vyhlaska &. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby

e Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni”

e CSN 73 0872 ,Pozarni bezpednost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim*

o CSN 73 0802 ,Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

e Vyhladka vlady €. 193/2007- Sb., kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti uziti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

e Zakon ¢&. 458/2000 Sb., ve znéni 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb.,
670/2004 Sbh., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb. o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu
(energeticky zakon)

e Zakon C. 406/2000 Sb., ve znéni 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb.,
214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb. o hospodareni energii

a dalSi zakonna ustanoveni platna pro tento typ objekta.

Provedeni stavby i jednotlivych dild musi umoziovat snadnou a bezpe¢nou obsluhu a udrzbu.
Obecné Ize fici, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani zafizeni dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

e Zakonik prace — zakon €. 262/2006 Sb., se zmé&nami 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb.,
296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb.,
305/2008 Sb., 382/2008 Sb., 451/2008 Sb.

e Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e Nafizeni vlady €.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

e Nafizeni vlady ¢€.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredku

e Zakon CNR ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994
Sb., 163/1998 Sh., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb.

o Vyhlaska ¢.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

e Predpis €. 344/2000 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni 575/1990
Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb.,
436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb.
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

e Vyhlaska CUBP a CBU ¢&.50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, doplnéna
vyhlaskou €. 98/1982 Sb.

e Zakon €. 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni zakona
€. 103/1990 Sb., zakona CNR ¢€.425/1990 Sb., zak. €. 262/ 1992 Sb., zak. €. 43/1994 Sb., zak. ¢.
19/1997 Sb., zakona €. 83/1998 Sb.

e Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢.601/2006 Sb., a vyhl. ¢.207/1991 Sb.,
352/2000 Sh., 192/2005 Sbh.

a dale navazuijici technické normy CSN a CSN EN.

12. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Vlastni stavba ma po dokon&eni minimalni vliv na Zivotni prostfedi. V pribéhu vystavby nelze oviem
zabranit urcitému ovlivnéni Zivotniho prostredi vlivem provadéni montaznich praci. Pokud pfi montazi
vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.

Veskeré plastové odpady, odstfizené zbytky kabell, ostatni kusové odpady, papirové odpady,
stavebni sut a jiné produkty budou likvidovany dodavatelem na zakladé jeho vlastnich predpist o
nakladani a likvidaci s uvedenymi odpady.

13. ZAVER

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky CSN, EN,
predpisy a privodni dokumentaci vyrobce zafizeni a zadanim investora.

Pfi provadécich pracich je tfeba respektovat pfipadné upresnujici pozadavky uZivatele.

Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, vyhovuji zakonu €. 22/97 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim predpistim (nafizenim viady).

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s poZadavky investora a uzivatele.

VSechna zafizeni musi byt pfed pfedanim podrobena vyzkou$eni a zaskoleni obsluhy.

Soucasti dodavky bude provedeni revize zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy, méfeni na kabelech a
vyhotoveni méficich protokold.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu bude vypracovana dokumentace skute¢ného provedeni stavby.
Dokumentace bude zpracovana dodavatelem stavby.

Jakykoliv zasah do stavajiciho zafizeni Ize provadét pouze po dohodé se spravcem zafizeni.
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