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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov 

Objekt:   SO 15-27-01 Žst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty 

Stupeň PD:   DUSP + PDPS 

Charakter stavby: Rekonstrukce 

Odvětví:  Vodní hospodářství 

Místo stavby:  Adamov 

Kraj:   Jihomoravský 

Objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa východ 

   Nerudova 1 

   779 00 Olomouc 

Projektant:  SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

Číslo zakázky: 19036/19 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Mráz/ Ing. Lukáš Mazel 

Odpovědný projektant:Ing. Daniela Šimkovičová 

 
2. Popis stávajícího stavu 
Dešťová kanalizace je vedena podél výpravní budovy, restaurace a skladu, kde na úrovni 
konce skladu je spojena s odtokem z domovní ČOV. Dále je vedena jako jednotná kanalizace 
a odbočuje pod silnici II/374. Za silnicí je osazena šachta, na které je postavena zídka s 
oplocením. Kanalizace je potrubím DN 500 BT vyústěna do toku Svitava. Výustní objekt je 
v nevyhovujícím stavu. Do šachty z odtoku z ČOV je napojeno potrubí DN 300, do kterého 
jsou svedeny trativody z kolejiště. Do šachty z otoku z ČOV je i napojeno potrubí DN 250 KT 
z neznámých přívodů (dnes již zřejmě nefunkčních). Podél restaurace ze strany kolejiště je 
vedena dešťová kanalizace, která mezi budovou restaurace a skladu je napojena do dešťové 
kanalizace před budovou. 
Splašková kanalizace je vedena od výpravní budovy podél restaurace a skladu na volné 
prostranství vedle skladu, kde je osazena domovní čistírna odpadních vod (ČOV). Z ČOV je 
vedeno potrubí DN 400 BT do soutokové šachty u komunikace. 
Dešťové vody ze zatrubnění nad svahem a ze svahu za kolejištěm v km 171,075 a vody 
z odkalení vodojemu jsou svedeny do přilehlého příkopu, který nemá odtok (nebyl nalezen) a 
jsou vsakovány. 
Kolejiště je odvodněno trativody a svodným potrubím napojeno do šachty, která je na výtoku 
z ČOV.  
 
3. Účel a zdůvodnění stavby 
Kanalizace jak splašková tak dešťová před výpravní budovou, restaurací a skladem, tak i 
část jednotné kanalizace pod sil. II/374 jsou dle kamerového průzkumu v nevyhovujícím 
stavu. Všechny tyto kanalizace budou vybourány a nahrazeny novým potrubím a novou ČOV 
osazenou v nové poloze. Splaškové i dešťové přípojky, které jsou napojeny na 
rekonstruované kanalizace, budou rovněž vyměněny v celé délce. Dešťová kanalizace Stoka 
D1 bude rekonstruována z potrubí DN 300 PP SN12  v délce 194,3 m, splašková kanalizace 
Stoka S z potrubí DN 250 PP SN12 v délce 89,1 m a jednotná kanalizace Stoka J z potrubí 
DN 500 PP SN 12 v délce 11,6 m, DN300 SN12 v délce 3,0m. Šachta ŠJ0 bude posunuta ke 
komunikaci mimo základ zídky oplocení. Kanalizace od šachty ŠJ0 po výustní objekt je dle 
kamerového stavu ve vyhovujícím stavu. 
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Výustní objekt do toku Svitava bude opraven odlážděním kamennou dlažbou do betonu 
v šířce 1,5m a patkou z rovnaniny z lomového kamene. Svahy budou opevněny 
biodegradační rohoží. 
Stávající ČOV bude prozatím zachována, protože do ní zůstanou napojeny splaškové vody 
ze soukromého skladu a bude zrušena v rámci objektu SO 15-27-02.10 až po demolici 
skladu. Pro zachování odtoku přečištěných vod z domovní ČOV bude na odtokovém potrubí 
v místě plánovaného ORL Stoky D2 osazena provizorní plastová šachta DN 400, ze které 
bude proveden provizorní propoj na novou šachtu ŠJ1. 
Dále bude vybudována nová dešťová kanalizace Stoka D z DN 500 PP SN16 v délce 66,6 m. 
Trasa bude vedena přes nové parkoviště a kolejiště k novému příkopu, kde bude osazen 
vtokový objekt (řeší objekt SO 15-16-01). 
Pro odvedení dešťových vod z přístřešků, schodiště a nové lávky v nových nástupištích 
budou vybudovány stoky D3 a D3.1 z potrubí DN 250 SN 10, pod kolejí SN 16 v délkách 
113,1 a 63,0 m. 
  
4. Použité podklady 
Pro zpracování tohoto projektu bylo použito dílčí výškové měření v terénu, data katastrální 
mapy, zakreslené inženýrské sítě získané od jejich správců, kamerový průzkum GeoTec-GS, 
a.s. provedený 27.9.2019 firmou ENVIROX S.R.O. 
 
5. Příprava pro výstavbu 
Na staveniště přeložek kanalizací a nové ČOV je nutné provést odstranění zpevněného 
asfaltového povrchu a dlažby. V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí je nutno 
dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení, zejména zákaz použití strojního výkopu. V 
době zpracování tohoto projektu pro realizaci stavby se na staveništi resp.v jeho těsné 
blízkosti nacházejí tyto inženýrské sítě:  

- SŽDC SSZT kabely 
- GASNET STL plynovod 
- Kanalizace splašková 
- Kanalizace dešťová 
- SŽDC SEE NN kabely 
- CETIN kabel 
- Březovský vodovod DN 600 
- EON kabely VN 
- UPC kabel 

Všechna tato podzemní vedení včetně plánovaných a rušených inženýrských sítí jsou 
informativně zakreslena v situaci dle podkladů správců sítí a dle místního šetření. Před 
zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytýčením přímo v 
terénu příp.ručně kopanými sondami.  
 
6. Hydrotechnické výpočty 
Výpočet přítoku dešťových vod dle TNŽ 73 6949 z rekonstruovaných trativodů do kanalizace 
 
Qd = K * Q  (l.s-1) 
Q = φ * Ss * qs 
kde Qd – je odtokové množství vody pro dimenzování trativodů (l.s-1) 

Q  - je odtokové množství vody ze železničního spodku a nezp. ploch připojených na 
odvodňovací zařízení 
K – je redukční součinitel odtoku pro trativod s jednotnou výplní 
Ss – plocha povodí (ha) 
φ – odtokový součinitel ( - ) 
qs – intenzita patnáctiminutového deště periodicity p=0,2 (l.s-1ha-1) 
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Výpočet přítoku dešťových vod dle ČSN 75 6101 (střechy, zpevněné plochy, zeleň) 
 
Q = φ * S * q 
kde Q – je odtokové množství (l.s-1) 

S – plocha povodí (ha) 
φ – odtokový součinitel (asfaltové plochy) =0,9 (-) 
φ – odtokový součinitel (chodník) =0,6 (-) 
φ – odtokový součinitel (zeleň) =0,1 (-) 
φ – odtokový součinitel (svahy) =0,4 (-) 
φ – odtokový součinitel (střechy) =1 (-) 
q – intenzita patnáctiminutového deště periodicity p=0,5 (l.s-1ha-1) 

 
Stoka D1 

Q = φ * S * q = (0,4 * 0,7513 * 161) + (1 * (0,015+0,0146+0,0036+0,021+0,0249) * 
161) + (0,9* (0,0075+0,0041) * 161) + (0,6 * (0,0262+0,0349) *161) = 48,4 + 12,7 + 1,7 + 9,2 
= 72,0 l/s 

Qd = K * (φ * Ss * qs) = 0,3 * ((0,7 * (0,2876+0,2032) * 203) = 20,9 l/l 
Celkem stoka D1 – 92,9 l/s 
 
Stoka D2 – 18,6 l/s (související stavba SO 15-27-02.10) 
 
Stoka D3  

Q = φ * S * q = 1 * (0,0133+0,007) * 161) = 3,2 l/s 
 
Stoka D3.1 

Q = φ * S * q = 1 * (0,0126+0,007) * 161) = 3,2 l/s 
 
Stoka D 
 Q = φ * S * q = 0,4 * 0,2406 * 161 = 15,5 l/s 

Qd = K * (φ * Ss * qs) = 0,3 * ((0,7 * (0,19+0,28) * 203) = 20,0 l/l 
Přítok ze zatrubnění DN 400 nad tratí – 262 l/s 

Celkem stoka D – 297,5 l/s 
 
Celkem do toku 415,4 l/s, kapacita stoky DN 500 je 452,4 l/s. 
 
7. Bilance splaškových vod  
Výpravní budova (VB) 
Bytové jednotky: 
Předpokládaný počet osob   ……………………………… 1+5=6 osob 
SPV         ……………………………………………………  90 l/os/den 
Potřeba vody: Qp = PO*SPV  
  Qp = 6*90 = 540 l/den = 0,54 m3/den = 0,00625 l/s 
  Qd = Qp * kd        
  Qd = 0,54* 1,4 = 0,756 m3/den = 0,00875 l/s 

Qr  = 365 * 540 = 197,1 m3/rok 
Veřejná část: 
WC cestující………………………………………………….46 os/den 
SPV……………………………………………………………5 l/s 
Předpokládaný počet osob (komerční provoz)..………… 1 osob/směnu 
SPV……………………………………………………………18 m3/rok/osobu  = 72 l/den/osobu 
(Provozovny místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě - WC, umyvadla a tekoucí 
teplá voda) 
Předpokládaný počet osob (2 x pokladna, 1 x úklid)…….3 osob/směnu 
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SPV……………………………………………………………26 m3/rok/osobu  = 104 l/den/osobu 
(Provozovny místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě - WC, umyvadla a tekoucí 
teplá voda s možností sprchování 
 
Průměrná denní potřeba: 
Qp = PO x SPV = 46 x 5 + 1 x 72 + 3 x 104 = 614 l/den = 25,58 l/hod = 0,0071 l/s 
Maximální denní potřeba 
Qm =  Qp x kd = 614 x 1,5 =  921 l/den = 38,38 l/hod = 0,0107 l/s 
Maximální hodinová potřeba  
Qh = 1 / 8 x Qm x kh = 1/8 x 614 x 1,8 + = 138,15 l/h = 0,038 l/s 
Roční spotřeba vody 
Qr = 3 x 26 + 1 x 18 + 46 x 0,005 x 365 =  179,95 m3/rok  
 
Technická budova (TB) 
Předpokládaný počet osob   ……………………………… 1 osob/směnu(nepřetržitý provoz) 
SPV……………………………………………………………26 m3/rok/osobu  = 72 l/den/osobu 
(Provozovny místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě - WC, umyvadla a tekoucí 
teplá voda s možností sprchování) 
Předpokládaný počet osob   ……………………………… 4 osob/směnu(řídký výskyt údržby) 
SPV……………………………………………………………18 m3/rok/osobu  = 49 l/den/osobu 
(Provozovny místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě - WC, umyvadla a tekoucí 
teplá voda) 
 
Průměrná denní potřeba: 
Qp = PO x SPV = 2 x 72 + 4 x 49  =  340 l/den = 14,2 l/hod = 0,0039 l/s 
Maximální denní potřeba 
Qm =  Qp x kd = 340 x 1,5 =  527 l/den = 21,96 l/hod = 0,0061 l/s 
Maximální hodinová potřeba  
Qh = 1 / 8 x Qm x kh = 1/8 x 527 x 1,8 + = 118,6 l/h = 0,033 l/s 
Roční spotřeba vody 
Qr = 2 x 26 + 4 x 18 =  124 m3/rok  
 
8. Technické řešení 
Stoka J  - jednotná stoka – výměna stávajícího potrubí DN 500 BT za potrubí DN 500 PP 
SN16 v délce 11,6 m, DN 300 PP SN12 v délce 3,0 m a DN 250 PP SN12 v délce 3,7m 
k nové ČOV. Současně dojde k výměně stávající šachty ŠJ0 za novou prefabrikovanou a její 
posun mimo základ zídky oplocení. Posun bude cca 1,5 m ke komunikaci. Propojení potrubí 
na stávající bude pomocí přechodové spojky. Stávající zídka s oplocením bude po vybourání 
šachty uvedena do původního stavu. 
 
Výustní objekt - do toku Svitava bude opraven. Pata svahu bude z rovnaniny z lomového 
kamene nad 20 kg s urovnáním líce tl. 0,5 m v šířce 2,1 m. Dále bude navazovat kamenná 
dlažba tl.0,3 m do betonu C30/37 XC4 XF3 tl. 0,2 m v šířce 1,5m do výšky 1,0 m nad potrubí. 
Po stranách dlažby bude stabilizační práh tl. 0,3 m a hloubky 0,7 m  betonu C30/37 XC4 XF3 
v délkách 5,71 m. Stavební práce budou prováděny za pomoci mechanizace z koryta řeky.  
V úrovni 1,0 m pod vyústěním potrubí bude na celou šířku pozemku p.č.411/3 a 412/8 
v délce 21,7 m a šířce 3,0 k hraně svahu bude pro zpevnění svahu umístěna biodegradační 
rohož o ploše 60 m2. Do této části svahu bude osazeno 6 ks stromů – habrů. Stavební práce 
budou prováděny tak, aby nedošlo k dotčení oplocení pozemků na p.č.411/3 a 412/8. 
 
Stoka S – splašková kanalizace – od nové ČOV bude vedeno nové potrubí DN 250 SN 12 
v délce 89,1 m. Na stoku budou napojeny nové splaškové přípojky DN 150 SN 10 z TB a VB: 

S1  - DN 150 – dl.6,5 m  
S2 – DN 150 – dl.4,5 m + šachta ŠS5 (plastová DN 400) 
S3 -  DN 150 – dl.4,8 m 
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Stoka D – dešťová kanalizace  - bude vybudována z DN 500 PP SN16 v délce 66,6 m. Trasa 
bude vedena přes nové parkoviště a kolejiště k novému vtokovému objektu, který je řešen 
v rámci objektu SO15-16-01.  
 
Stoka D1 – dešťová kanalizace - bude nahrazovat stávající dešťovou kanalizaci u VB a bude 
protažena ke koncové šachtě trativodů kolejiště. Stoka bude z potrubí DN 300 PP SN12  
v délce 194,3 m. Do stoky budou napojeny přípojky od dešťových svodů z TB, VB, nové 
lávky a rampy, přístřešků, uličních vpustí a žlabů, odvodnění výtahových šachet. 
 
Stoka D3 – dešťová kanalizace - bude odvádět dešťové vody z přístřešků nástupiště, 
schodiště, výtahové šachty a zastřešení lávky. Stoka bude z potrubí DN 250 PP SN10  
v délce 113,1 m a bude napojena na stoku D. 
 
Stoka D3.1 – dešťová kanalizace - bude odvádět dešťové vody z přístřešků nástupiště, 
schodiště, výtahové šachty a zastřešení lávky. Stoka bude z potrubí DN 250 PP SN12  
v délce 63,0 m a bude napojena na stoku D3. 
 
Napojení přípojek - přípojky budou napojeny na stoky předem vysazenými odbočkami 
DN 150-45°, kolenem DN 150-45° a dle potřeby redukcí DN150/125 nebo DN150/100. Před 
napojením na střešní svod bude osazen lapač střešních splavenin a koleno na upravení 
spadu, které bude uloženo na betonový blok proti posunu potrubí. Přípojky od dešťových 
svodů jsou navrženy v profilu DN 125 únosnosti SN 10 včetně lapače střešních splavenin 
DN 125/100. Na lapač bude navazovat 2xkoleno DN 125-45° uložené na opěrný betonový 
blok. 
Přípojky od uličních vpustí, žlabů drenáží jsou řešeny v objektu SO 15-18-01, SO15-18-02 a 
od výtahových šachet v objektu SO15-19-01. 
Výpis přípojek: 

DS1 – DN 125 – dl.13,8 m do ŠD5 
DS2 – DN 125 – dl.2,0 m do DS1 
DS3 – DN 125 – dl.2,0 m do DS4 
DS4 – DN 125 – dl.7,6 m do Stoky D1 
DS5 – DN 125 – dl.3,7 m do DS4 + šachta ŠD5.1 (plastová DN 400) 
DS6 – DN 125 – dl.9,6 m do Stoky D1 
DS7 – DN 125 – dl.7,2 m do Stoky D1 
DS8 – DN 125 – dl.7,1m do SD7 
DS9 – DN 125 – dl.5,8 m do Stoky D1  
DS10 – DN 125 – dl. 6,4 m do Stoky D1 
DS11 – DN 125 – dl. 2,8 m do Stoky D1 
DS12 – DN 125 – dl. 9,1 m do Stoky D1 
DS13a – DN 125 – dl. 0,8 m do Stoky D3 
DS13b – DN 100 – dl. 2,9+0,6 m do Stoky D3 – součást objektu výtahu 
DS14 – DN 125 – dl. 0,9 m do Stoky D3 
DS15 – DN 125 – dl. 2,2 m do Stoky D3 
DS16 – DN 125 – dl. 2,5 m do ŠD18 
DS17a – DN 125 – dl. 0,6 m do Stoky D3.1 
DS17b – DN 100 – dl. 2,9+0,6 m do Stoky D3.1– součást objektu výtahu 
DS18 – DN 125 – dl. 0,7 m do Stoky D3.1 
DS19 – DN 125 – dl. 2,0 m do Stoky D3.1 
DS20 – DN 125 – dl. 2,2 m do ŠD20 
 

Stávající ČOV bude zachována, protože do ní zůstanou napojeny splaškové vody 
z přilehlého soukromého skladu. Přípojky musí být během stavby Stoky D nepoškozena, popř 
upravena pro napojení do vtokové šachty do ČOV.  ČOV bude zrušena v rámci objektu SO 
15-27-02.10 až po demolici skladu. 
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Pro zachování odtoku přečištěných vod z domovní ČOV bude na odtokovém potrubí v místě 
plánovaného ORL Stoky D2 osazena provizorní plastová šachta DN 400, ze které bude 
proveden provizorní propoj na novou šachtu ŠJ1. 
 
Uložení potrubí PP 
Na upravené dno se položí pískové lože o tloušťce 100 mm a do žlábku o středovém úhlu 
min.90° se uloží potrubí. Obsyp bude proveden pískem nebo písčitou zeminou s kamenivem 
zrnitosti do 22 mm u DN do 200mm a u DN nad 250 zrnitosti do 40 mm po vrstvách výšky 
15 cm. V první fázi se provádí obsyp a hutnění stran potrubí a doporučuje se zkrápění 
vodou. Obsyp potrubí by měl být proveden za stálého hutnění až do výšky 300 mm nad vrch 
potrubí. Přímo nad potrubím se obsyp nezhutňuje.  
 
Vstupní šachty  
Prefabrikované šachty DN 1000 budou kruhové z betonových dílců. Šachetního dna 
prefabrikovaného, šachetních skruží stavebních výšek 250, 500, 1000 mm (DN 1000), 
přechodové skruže st.výšky 580 mm (DN 1000/625), vyrovnávacích prstenců st.výšek 60, 
80, 100 mm (DN 625) a litinového poklopu třídy D400. Šachty jsou spojované pomocí 
pryžového těsnění nasazeného na špici dílce, které je stlačeno v prostoru spoje hrdlem 
následujícího dílce.  Přechodové skruže a zákrytové desky jsou na zredukovatelném výstupu 
(DN 500) zakončeny polodrážkami, do kterých zapadají pera vyrovnávacích prstenců. 
Vyrovnávací prstence jsou opatřeny perem na jednom konci a polodrážkou na protilehlém 
konci. Dílce šachet budou osazeny zabudovanými vidlicovými litinovými stupadly. Poklopy 
budou ve zpevněném povrchu zarovnány s terénem, v nezpevněném budou osazeny 0,5 m 
nad terén.  
Šachty ŠS4 a ŠD5.1 budou typové plastové DN 400 s litinovým poklopem a teleskopickou 
rourou. Rovněž provizorní šachta za ČOV bude plastová DN 400. 
 
Parametry ČOV 
Navržená čistírna odpadních vod je určená k likvidaci splaškových odpadních vod: 

 
Kapacit
a [EO] 

Jmenovité 
hydraulick
é zatížení 
[m3/den] 

Jmenovité 
látkové 
zatížení 

[kg BSK5/den] 

Rozsah 
hydraulickéh

o zatížení 
[m3/den] 

Rozsah 
látkového 
zatížení 

[kg BSK5/den] 

Provozní 
příkon 
[kW] 

El. připojení 

 

Hmotno
st 

nejtěžší 
části [t] 

Celková 
hmotnos

t [t] 

15-45 6,75 2,7 
2,25 – 6,75 

(9,00) 
0,9  – 2,7 

(3,6) 
1,2 400V / 50Hz 7,9 24,15 

 
Čistírna LB 15-45 jsou určena k čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění, jakými jsou 
například vesnice či části měst, rekreační střediska a hotely, výrobní podniky, aj. Vhodné jsou i 
do těch aplikací, které mají rozdílné zatížení v průběhu roku například horské hotely, letní 
letoviska, aj. 
Čistírna je technologické zařízení, navržená s vysokou odolností proti hydraulickému přetížení 
v období denních špiček i v případě nárazové produkce odpadních vod při nepravidelných 
událostech (návštěvy, oslavy, aj.). Nízko zatížená aktivace a velká doba zdržení zajišťuje 
výbornou účinnost čištění. Pro snížení provozních nákladů je technologie vybavena 
uskladňovací nádrží na přebytečný kal, čímž se eliminuje interval vyvážení kalů. 
Technologie je navržena tak, aby se snížila potřeba pravidelné údržby na minimum. Procesy 
jsou automatizované a dle reálného zatížení se automaticky přepíná mezi několika režimy 
provozu. 
Technologie ČOV je umístěna v prefabrikované betonové nádrži odolné proti podzemní vodě a 
zatížení třídy D. ČOV se osadí do výkopu na rovnou železobetonovou podkladní desku 
tloušťky 200 mm a podkladní písek tl. 100 mm. Součástí dodávky ČOV je prefabrikovaný 
technologický domek, uložený na zhutněném štěrkovém loži bez základů. V domku bude 
osazeno dmychadlo, vzdušník a el. rozvaděč. Pro zjednodušení obsluhy ČOV je doplněno 
sací potrubí vyvedené u technologického objektu, které bude sloužit pro odsávání kalu z ČOV. 
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Technologické členění 

 Mechanické předčištění; vyrovnávací a uskladňovací prostor 
Odpadní vody natékají do nádrže mechanického předčištění, kde dochází k usazování 
nerozpuštěných látek na dno nádrže a zároveň jsou zachyceny nornou stěnou plovoucí 
nečistoty. Nádrž mechanického předčištění je tvořena vyrovnávací částí a uskladňovací 
částí. 
Ve vyrovnávací části dochází k zachycování hydraulických nárazů v době denních špiček a 
v době nahodilých událostí a její veliká kapacita zabezpečí vždy stabilitu SBR bioreaktoru. 
Vyrovnávací část je vybavena čerpadlem, které bude čerpat předčištěnou vodu do aktivační 
nádrže. Vyrovnávací nádrž je vybavena signalizací poruchy. 
V uskladňovací části nádrže dochází k zahuštění a uskladnění přebytečného kalu, který je 
čerpán z dosazovací nádrže. Objem uskladňovací nádrže odpovídá 150-200 denní produkci 
aktivovaného kalu při nominálním zatížení. Odsazená kalová voda bude čerpána 
mamutovým čerpadlem do aktivační nádrže. 

 SBR reaktor 
Funkce biologického čištění je založena na nízko zatíženém aktivačním principu s využitím 
jemnobublinné aerace. Dostatečný objem a velká hloubka nádrže, nízká hodnota zatížení kalu, 
vysoká hodnota oxygenační kapacity a velká doba zdržení zajišťuje vysokou a efektivní 
účinnost celého biologického procesu. 
Aerační soustava bude provedena v plastu.  
 
Procesy v SBR reaktoru: 

 
 
                 Plnění 
Předčištěná 
odpadní 
voda je čerpána do 
SBR reaktoru. 

          
Provzdušňování 
Mikroorganismy 
odstraňují organické 
látky z odpadní vody. 

         Sedimentační 
fáze 
Přerušení 
provzdušňování, 
dochází k sedimentaci 
mikroorganismů a v 
horní 
části se vytvoří vrstva 
biologicky vyčištěné 
vody. Přitékající odpadní 
voda se akumuluje ve 
vyrovnávací nádrži. 

         Čerpání  
Čerpadlo odčerpá 
vyčištěnou vodu do 
recipientu. Přitékající 
odpadní voda se 
akumuluje ve 
vyrovnávací 
nádrži. 

 
Vyčištěná voda je čerpána celonerezovými čerpadly s vortex odstředivým kolem. Každé 
z čerpadel je jištěno proti chodu na sucho. 
SBR nádrž je vybavena samostatným alarmem vysoké hladiny, který upozorní na 
hydraulické přetížení nebo poruchu na čerpadle.  

 Strojní a elektrická část 
Dodávka vzduchu pro aktivaci a pro pohon mamutek je zajištěna dmychadlem s provozním 
příkonem cca 0,8 kW. Rozvody vzduchu k jednotlivým nádržím budou provedeny PE potrubím. 
K čistírně bude dodán elektrický rozvaděč s řídící jednotkou. Rozvaděč je vybaven přenosem 
poruchových stavů přes GSM síť. Dmychadlo, vzdušník a rozvodná skříň budou umístěny 
v technologickém domku. 
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Provoz a údržba čistírny 
Uvedení do zkušebního provozu a proškolení obsluhy je součástí dodávky technologie. 
Řádný provoz čistírny vyžaduje obsluhu v rozsahu 4-8 hodiny měsíčně.  
 
Popis činností při obsluze a údržbě ČOV 
 

Doporučený 
interval 

Činnost Popis činnosti 

Denně Kontrola činnosti dmychadla Akustická kontrola chodu dmychadla 

Týdně Vizuální kontrola čistírny 

Aerace v aktivační nádrži 

Činnost mamutky 

Kvalita vyčištěné vody 

Kontrola hladiny v dosazovací nádrži, odtokový objekt 

Hladina v předčištění, nátok 

Měsíčně 

Kontrola aktivovaného kalu Koncentrace akt. kalu – sedimentační test 

Kvalita vyčištěné vody Odběr vzorku, vizuální kontrola – čirá a bez zápachu 

Kontrola čerpadla, SBR reaktor Vizuální kontrola 

Kontrola/výměna filtru dmychadla Podle manuálu k dmychadlu 

Dle potřeby 

Odtah přebytečného kalu Změna parametrů automatického čerpání 

Vyprázdnění uskladňovací nádrže Odvoz fekálním vozem 

Čištění prostoru čistírny  

Čištění mamutek  

Kontrola parametrů řídící jednotky Podle manuálu k řídící jednotce 

10 let Výměna provzdušňovacích elementů Provede odborná firma 

 
Garantované parametry na odtoku 
Garantované výsledky čištění při nominálním hydraulickém a látkovém zatížení čistírny jsou: 
BSK5 ...................25 mg/l 
CHSK...................90 mg/l 
NL........................35 mg/l                                                  
N-NH4 .................10 mg/l - při teplotě 12°C 
 
9. Čerpání 
Předpokládá se čerpání splaškových vod kalovým čerpadlem do ČOV. 
Dešťové vody budou přečerpávány do nejbližší možné šachty.  
 
10. Zkouška vodotěsnosti a prohlídka díla TV kamerou 
Zkouška vodotěsnosti na potrubí bude prováděna podle ČSN 75 6909. Zkouška se provádí 
po úsecích mezi dvěma vstupními šachtami nebo jinými objekty na síti. Zkouška bude 
prováděna po odstranění pažení a provedení zásypu rýhy. Před zkouškou vodotěsnosti je 
nutno utěsnit a zaslepit všechny otvory. Zkoušku vodotěsnosti lze provést vodou nebo 
vzduchem.   
Před uvedením do provozu bude provedena prohlídka realizovaného díla TV kamerou 
v celém rozsahu stavby (tj. včetně domovních přípojek), s pořízením záznamu na digitální 
nosič. Tyto podklady budou předány provozovateli k vyhodnocení před předáním stavby. 
 
11. Rušení potrubí a ČOV 
Stávající potrubí bude v místech nového potrubí vybouráno. Šachty budou kompletně 
vybourány včetně dna. Potrubí, které nebude dotčeno výkopovými pracemi stavby, bude 
zafoukáno struskocementovým popílkem. 
 
12. Zemní práce 
Výkopy přeložek budou prováděny v otevřené rýze v I.tř. těžitelnosti zemin dle ČSN 73 6133. 
Výkopy pro potrubí budou prováděny v pažené rýze s kolmými stěnami do hloubky dle 
podélného profilu. Výkopy budou prováděny strojně a 1 m před a za sítěmi ručně. Výkopek 
v nezpevněném terénu bude uložen podél rýhy a použit na zpětný zásyp a zapravení rýhy 
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bude uvedeno do původního stavu.  
Zásyp v komunikaci nebo chodníku bude v souladu s TP 146 nebo štěrkodrtí po konstrukční 
vrstvy zpevněných povrchů s hutněním po vrstvách max. 20cm na únosnost min. Edef,2 = 
min 45 MPa  a v chodníku Edef,2 = min 30 MPa. 
Při výkopových pracích na stoce J v místě křížení sil.II/374 bude proveden překop tak, 
aby byl umožněn průjezd v jednom jízdním pruhu (požadavek SUS JMK). 
 
13. Úpravy ploch 
Terén bude upraven dle navržených úprav zpevněných ploch stavby (SO 15-18-01 a SO 15-
18-02).   
V místě sil.II/374, kde bude výkop mimo navrženou úpravu, bude silnice zapravena dle 
požadavku SUS JMK: 

- 20cm štěrkodrť ŠD 0-32mm 
- 20cm štěrk vyplněný cementovou maltou ŠCM 
- 15cm asfaltový beton ACP 16+, spojovací postřik asfaltový 
- 5cm asfaltový beton ACO 11, spára prořízlá a zalita modifikovanou zálivkou 

Další požadavky SUS JMK: 
- Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm, požadujeme fotodokumentaci o 

opravě požadovaných konstrukčních vrstvách 
- na silniční pláni požadujeme min. únosnost Edef,2 – 45 MPa , protokol o měření 

bude doložen v době převzetí silnice 
- v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, 

na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm včetně osetí travným 
semenem 

- výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici a nesmí dojít ke 
znečištění silnice 

- v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma úklid, 
- pokud dojde v souvislosti s realizaci stavby k odkrytí zařízení ve správě SUS 

JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před 
jejich zpětným zakrytím 

 
14. Vliv stavby na životní prostředí 
Negativní vliv stavby na životní prostředí se projeví pouze dočasně při provádění stavby 
zvýšenou hlučností, prašností atp. Tyto vlivy musí zhotovitel minimalizovat optimální 
organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními (technický stav strojového parku, čištění 
vozovek, úklid na staveništi atp.).  
 
15. Vytyčení 
Souřadnicový systém: JTSK 
 

Stoka J+S 
  Označení 

šachty 
Souřadnice Y 

(m) 
Souřadnice X 

(m) 

ŠJ0 592873.8435 1150110.7834 

ŠJ1 592879.5390 1150118.7316 

ŠJ2 592882.3942 1150117.8109 

SŠ2 592899.2692 1150102.0326 

ŠS3 592920.6898 1150087.3247 

ŠS4 592959.6012 1150060.6037 
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Stoka D 
  Označení 

šachty 
Souřadnice Y 

(m) 
Souřadnice X 

(m) 

ŠD1 592886.6305 1150129.0345 

ŠD2 592895.7285 1150150.7227 

ŠD3 592877.6806 1150163.3034 

 

Stoka D1 
  Označení 

šachty 
Souřadnice Y 

(m) 
Souřadnice X 

(m) 

ŠD5 592895.5924 1150103.3435 

ŠD6 592936.8117 1150075.0420 

ŠD7 592959.9934 1150057.6217 

ŠD8 592979.6642 1150058.6440 

ŠD9 593001.2624 1150044.0877 

ŠD10 593044.8392 1150019.5712 

ŠD5.1 592927.5642 1150099.1121 

 

Stoka D.3 
  Označení 

šachty 
Souřadnice Y 

(m) 
Souřadnice X 

(m) 

NAPOJENÍ NA 
D1 592889.1134 1150134.9533 

ŠD14 592889.9822 1150134.5888 

ŠD15 592914.0958 1150118.3641 

ŠD16 592925.4520 1150134.8743 

ŠD17 592950.9943 1150117.3075 

ŠD18 592977.3606 1150099.1741 

 

Stoka D3.1 
  Označení 

šachty 
Souřadnice Y 

(m) 
Souřadnice X 

(m) 

ŠD19 592938.9861 1150101.6168 

ŠD20 592966.3651 1150083.1949 

 
 
16. Seznam dotčených pozemků 
Katastrální území: Adamov [600041] 

p.č.:   399/1, 399/42 

 

17. Péče o bezpečnost práce 
Při provádění veškerých prací spojených se stavbou navržených přeložek kanalizací je nutno 
dodržovat platné bezpečnostní předpisy, zejména: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích a NV 
č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 

 Zákon č. 365/2011 Sb., Zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
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 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, úplné znění č. 67/2001 Sb.  
Pro zemní práce platí zejména: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a ČSN 73 61 33 a související předpisy.          
Pracující musí být vybaveni podle zákona č.  262/2006 Sb. a NV č. 495/2001 Sb. osobními 
ochrannými prostředky. 
Při stavbě je třeba dodržovat veškeré požadavky dotčených organizací dle přiložených 
vyjádření. 
Před zahájením zemních prací nutno nechat vytyčit všechna podzemní vedení od 
příslušných provozovatelů. Tato vytyčení stavebník protokolárně předá dodavateli. Podzemní 
vedení zakreslená ve výkresové části projektu nutno brát s ohledem na podklady, které měl 
projektant dispozici, jako orientační.  
Při výstavbě je třeba dodržovat ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického 
vybavení. 
Při vyjíždění mechanismů ze staveniště budou vozidla očištěna, aby nedocházelo k vynášení 
nečistot na přilehlé komunikace. 

 
 
 

Správcem a vlastníkem kanalizací a ČOV bude SŽ, s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Brno, leden 2021                   Vypracovala: Ing. Daniela Šimkovičová 

 
 


