

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 8766/2021-SŽ-OŘ OLC-NPI
Listů/příloh 3/3

**Zveřejněno přes elektronický
nástroj E-ZAK**

Vyřizuje Ing. Vlastimil Duda
Telefon
Mobil +420 724 484 926
E-mail duda@spravazeleznic.cz

Datum 14. května 2021

Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce s názvem „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Tlumačov“

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zveřejnila dne 5. 5. 2021 výzvu k podání nabídky pod názvem „**Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Tlumačov**“.

Touto dodatečnou informací odpovídáme na dotazy a žádosti o doplnění zadávací dokumentace od uchazeče:

Žádost č. 1:

SO 11 - Elektroinstalace provozní budovy

V PD chybí schéma rozvaděče RZS-SÚ. Žádáme zadavatele o jeho doplnění do zadávací dokumentace.

Odpověď na žádost č. 1:

- Vypracování schéma rozvaděče RZS-U je také předmětem zakázky ve vyhotovení PD.
- Upřesnění rozvaděče:
 - Je uvažován nástěnný rozvaděč, 80-ti modulový do 50A, který bude umístěn v budově RZZ v provozní místnosti technologie SSZT
 - Do něho bude přiveden přívod ze zálohované sítě RZS z trafostanice 22/0,4kV
 - Z něho se budou napájet vybrané technologie v rámci stěhování z DK, klimatizace a běžné elektroinstalace
 - Včetně výzbroje, přepěťové ochrany, jističů a p. chráničů

Žádost č. 2:

SO 09.2 Osvětlení podchodu a nástupiště

Pro objektivní ocenění pol. č. 7 bychom potřebovali znát rozměry, materiál a nejlépe také technický výkres. Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace.

7	M	749R1209980	ŠIKMÝ KRYT PODCHODU-DODÁVKA	m	30.000	0.00
		PP	ŠIKMÝ KRYT PODCHODU-DODÁVKA			

Odpořed' na řadost ř. 2:

Přilohou řetř Dodateřné informace ř. 2 jsou řetř fotografie provedení z řst. CHEB, kterou realizovala firma Thome lighting, viz přiloha ř.1 řetř Dodateřné informace.

- Provedení antivandal.
- Jedná se o pohledovř konstrukřní prvek pro uchycení svřtelid a krycřch plechř, které zakrřvají mimo řině i vedenř kabelř v podchodu.

Dotaz ř. 1:

SO 09.2 Osvřtlenř podchodu a nřstupiřtř

Nenř jasně, z jakěho dřvodu VV obsahuje polořku ř. 12 řIKMř KRYT PODCHODU-DEMONTŘř. řadáme zadavatele o objasněņ.

11	K	R7491455017	řIKMř KRYT PODCHODU-MONTŘř	m	30.000	0.00
PP		řIKMř KRYT PODCHODU-MONTŘř				
12	M	R7491209980	řIKMř KRYT PODCHODU-DEMONTŘř	m	30.000	0.00
PP		řIKMř KRYT PODCHODU-DEMONTŘř				

Odpořed' na dotaz ř. 1:

Přilohou řetř Dodateřné informace ř. 2 je fotodokumentace souřasněho stavu. Střvajcř řikmř kryt je navrřen zdemontovat a namontovat novř z dřvodř řinak rozmřstěņřch LED svřtelid. viz přiloha ř.2 řetř Dodateřné informace

Dotaz ř. 2:

řlánek 1.1.2.2 „Dřl 2_3 Zvlřřtnř technickě podmínky.docx“ (dřle ZTP) uvřdí: „Zhotovenř Dřla dle schvřleně projektově dokumentace a dokumentace pro provřděņ stavby. **S ohledem na charakter pracř (oprava) nenř pořadovřno řeřit stavebnř povolenř.** Nedořhřzř k navřřšenř střvajcřch kapacit, jedná se o opravu střvajcřchř zařizenř. Projektant a zhotovitel vyuřije v maximřlnř mřře střvajcř trasy venkovnřch kabelovřch rozvodř, kabelovod, střvajcř technologickě prostory.“.

řlánek 4.2.13 uvřdí: „Zhotovitel zajistř zpracovřnř a podřnř řadosti o potřebně stavebnř povolenř na zřkladě udělenř plně moci Objednatelem a zajistř vydřnř stavebnřho povolenř, nebo oznřmenř ve zkrřceněm řizenř.“.

řlánek 4.2.14 uvřdí: „**Zhotovenř stavby lze zahřjit ař po schvřlenř Projektově dokumentace Objednatelem a nabytř prřvnř moci stavebnřho povolenř.**“.

Vzhledem k zadřvacř dokumentaci, vzhledem k charakteru pracř (opravně prřce) a předevřm vzhledem k řlřnku 1.1.2.2 ZTP se domnřvřme, ře zadavatel nevyřaduje řeřit stavebnř povolenř.

a) řadáme zadavatele o potvrzenř, ře platř řlánek ZTP 1.1.2.2, tedy, ře zadavatel s ohledem na charakter pracř (oprava) nevyřaduje řeřit stavebnř povolenř.

b) V řetř souvislosti je pak řlánek ZTP 4.2.14 bezpředmětnř/konfliktnř a je nutně jeho odstraněņ.

Odpořed' na dotaz ř. 2:

- Ano potvrzujeme, ře se jedná o opravně prřce, na které lze uplatnit řlánek ze ZTP 1.1.2.2.
- V přiloze zasřlřme upraveně ZTP, které upravujř řlánek 4.2.14., viz přiloha ř.3 řetř Dodateřné informace

Touto dodatečnou informací se mění termín pro podání nabídek a to **do 4. 6. 2021 do 8:00 hod.** Ostatní podmínky zadání zůstávají beze změn.

Přílohy:

Příloha č.1 Tři fotografie provedení z žst. CHEB

Příloha č.2 Fotodokumentace současného stavu osvětlení v podchodu

Příloha č.3 Nový (opravený) - Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]