

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 7690/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz

Datum 14. května 2021

Věc: Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 11:

Vážení, uchazeč obdržel prostřednictvím portálu E-ZAK Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 2, která mj. obsahuje samostatné přílohy (soupisy prací) dvou stavebních objektů. Uchazeč se domnívá, že zadavatel postupuje nestandardně a svým přístupem umožňuje uchazeči svévolně upravovat zadávací podklady poskytnuté zadavatelem. Ucelený položkový rozpočet je v "záložce " Rekapitulace ceny zavzorčován a propojen s jednotlivými listy (stavebními objekty). Výměnou změněných rozpočtů dvou stavebních objektů by mohlo vést k tomu, že Rekapitulace stavby bude obsahovat nevypovídající sumu. Uchazeč požaduje od zadavatele, aby v dalším Vysvětlení/ změně/ doplnění zadávací dokumentace č. 3 poskytl všem uchazečům nový, kompletní výkaz výměr stavby s již zaměněnými stavebními objekty, které dostaly změn.

Odpověď: Zadavatel poskytuje uchazečům kompletní výkaz výměr stavby se zapracovanými změnami na základě předchozích dotazů, tzn., upravené SO 02 a SO 06 a vypuštěný SO 05.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Přílohy:

Rekapitulace ceny díla + Soupisy prací + Všeobecný objekt_14.5.2021 (změny z DI 1 a 2)

V Olomouci dne 14.5.2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace