

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 7742/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/1
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš
Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz
Datum 14. května 2021

Věc: Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel poskytuje uchazečům kompletní výkaz výměr stavby se zapracovanými změnami na základě předchozích dotazů, tzn., upravené SO 02 a SO 06 a vypuštěný SO 05, kde byly oproti verzi z vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3 opraveny vzorce.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Přílohy:

Rekapitulace ceny díla + Soupisy prací + Všeobecný objekt_14.5.2021 - oprava

V Olomouci dne 17.5.2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace