

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | SO 98-98 | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|----------------|----------|-----------------------|-------------------|---|---------|--|
| Stavba: Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary | | | | | | | CELKEM: - Kč | | | | |
| SO/PS: SO 98-98 Všeobecný objekt | | | | | | | Vložit položku | Vložit Díl | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP) | | | | | | | ISPROFIN: | | | | |
| Majetek: SŽDC s.o. | | | | | | | Označení (S-kód): | | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | Zpracovatel: | | | Cenová úroveň: | | 2017 | | |
| Ukončení realizace SO/PS. | | | | TMS Projekt s.r.o., IČ: 48200891 | | | Datum zpracování: | | M.Rollingerová | | |
| Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary | | | | | | | ISPROFIN: 0 | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| Díl: 1 Dokumentace stavby | | | | | | | | | | | |
| 1 | VSEOB001 | | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje apod. | | | | | | | |
| 2 | VSEOB002 | | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřicími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod | | | | | | | |
| 3 | VSEOB003 | | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě. <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. | | | | | | | |
| 4 | VSEOB004 | 1 | R-položka | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | KPL | 1 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Vypracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky. <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS), které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo do ohlášení stavby do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u v následujících SO a PS: | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Dokumentace stavby | 0,00 Kč | | | | | | |
| Díl: 2 Ostatní | | | | | | | | | | | |
| 5 | VSEOB005 | 1 | R-položka | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | | | | | | 0,00 Kč | |

| Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary | | | | | | | | | | ISPROFIN: 0 | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|---------|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti. | | | | | | | |
| 6 | VSEOB006 | | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu. v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti. | | | | | | 0,00 Kč | |
| Součet za Díl | | | | Ostatní | 0,00 Kč | | | | | | |