

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 13781/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“  
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 8**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 114:**

V soupisu prací se vyskytují položky odvozu na skládku např. SO 05-10-01.1 pol.č.61 příp. položky bourání, odstranění atp. ve kterých je zahrnut odvoz na skládku např. SO 04-11-01 pol.č.76. Přičemž v položkách Poplatků za likvidaci odpadů je již doprava zahrnuta. Prosíme tedy zadavatele o opravu položek v soupisu prací tak, aby se dopravy skládkovaných materiálů nezdvojovaly.

**Odpověď na dotaz č. 114:**

*Položka č. 61 v SO 05-10-01.1 byla v rámci Dodatku č. 7 a odpovědi na dotaz č. 74 odstraněna ze soupisu prací. Položka č. 76 v SO 04-11-01 byla v soupisu prací upravena na položku bez odvozu, který je již pro tuto položku vykázan v SO 90-90. Dále se položka s odvozem odpadu nachází v SO 04-70-02 poř. č. 16. Tato položka byla upravena na „bez dopravy“ a byla vložena nová evidenční položka č. 17 a navýšena výměra položky č. 6.*

**Dotaz č. 115:**

SO 05-25-01 - žst. Mstětice, silniční most - nadjezd ve st. km 13,386 - ve výkazu výměr je položka:

16	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	12,850
		drenážní beton		
		11,9+0,95		

Vzhledem k množství a popisu se domníváme, že se jedná o drenážní beton a tudíž by správně měla být položka 21331 - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO). Prosíme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 115:**

*Položka byla prověřena. Pro obetonování drenáže postačí drenážní beton. Do soupisu prací byla doplněna nová položka č. 73. Položka plastbetonu je ponechána a je vykázána pro podkladní vrstvu pod odvodňovací proužek, která v soupisu prací chyběla. Výměra a popis položky č. 16 byly upraveny.*

**Dotaz č. 116:**

V zadávací dokumentaci jsme v dokladové části nenalezli část týkající se pozemků, pronájmů, poplatků, smlouvy o smlouvách budoucích, ze kterých vyplývá povinnost uchazeče převzít na sebe závazky vyplývající z těchto dokumentů. V ZTP bod 5.1.9. je uvedeno, že pozemky pro dočasné zábory mohou být předmětem nájemní smlouvy. Dále je zde v bodě 5.1.10 uvedeno, že majetkoprávní jednání s vlastníky probíhají, a že v případě zvláštních požadavků mající vliv na provedení stavby bude o nich zhotovitel informován. Může nám zadavatel oznámit, jestli ode dne vydání ZTP k dnešnímu dni došlo k nějakému posunu a jestli má uchazeč nějaké závazky vyplývající z předjednaných dokumentů?

**Odpověď na dotaz č. 116:**

*Zhotovitel je povinen uzavřít nájemní smlouvy na dočasné užívání pozemků dotčených dočasným zábozem. Dočasné zábory jsou projednány s dotčenými vlastníky a postupně jsou uzavírány Smlouvy o podmínkách provedení stavby. K dnešnímu dni není uzavřena žádná další smlouva, ze které by vyplývaly specifické požadavky. Rozsah dočasný záborů je navržen v projektu.*

**Sdělení zadavatele:**

*V návaznosti na Dodatek č. 7, dotazy č. 81 a 83 k SO 04-72-02, obdržel zadavatel další informace od provozovatele. Tyto informace byly zpracovány do soupisu prací a to tak, že byl upraven popis a náplň položky č. 24 a v návaznosti na to zrušena položka č. 26. K této úpravě doplňuje zadavatel výkresovou přílohu č. 012.*

Přílohy:

- 1) XDC\_Čelákovice-Mstětice\_zm08\_210519.xml
- 2) XLS\_Čelákovice-Mstětice\_zm08\_210519.xlsx
- 3) E\_1\_6\_22\_SO047202\_012\_TRASOVÝ UZÁVĚR KK100.pdf

V Praze dne 19.05.2021

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1511232

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 344b4915-50f0-42ec-973e-e979f49ef466

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.05.2021 13:58:00



9a34d5ee-aba1-4536-8ebc-bdc777d57d2e