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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znagky obecné
znadmé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrézcich, pfikladech nebo tabulkach.

2] 7.4 p— Diagnosticka laboratof* zabezpedovaci techniky
ESD wiiivinsiin Elektronicky stavebni denik

KSUaTP....... Koordinaéni schéma ukolejnéni a trakénich podpér
PZS..ciiiavissny Piejezdové zabezpedovaci zafizeni svételné

o Sprava Zeleznic, statni organizace

=7 & S — Piejezdové zabezpelovaci zafizeni se zédvorami
SZDC iussnsssss Sprava Zelezni¢ni dopravnl cesty, statni organizace
UTZ.....ccees Uréend technicka zafizeni
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby ,,Doplnéni zavor na piejezdu P516 v km
45,785 trati Protivin - Zdice". Cilem stavby je rekonstrukce pfejezdového
zabezpelovaciho zafizeni a doplnéni zavor za Ulelem zvySeni bezpecnosti
zelezni¢niho provozu i provozu na pozemni komunikaci.

1.1.2 Rozsah Dila ,,Doplnéni zavor na prejezdu P516 v km 45,785 trati Protivin -
Zdice™ je zpracovani RealizaCni dokumentace stavby, zhotoveni stavby a
vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

1.2  Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na celostatni trati ¢.363 00 (dle platného Prohlaseni o draze
celostatni a regionaini), 715A (dle TTP) Zdice - Protivin , ¢. 200 (dle JR), TUDU
0281G1 zst. Mirovice a TUDU 028114 Mirovice - Bfeznice. Trat neni soudasti sité
TEN-T.

1.2.2 Stavba se nachazi na Gzemi JihoCeského kraje, okres Pisek, v katastralnim Gzemi
Mirovice, Plikovice a Myslin.

1.2.3 Hlavni stavebni ¢&innost bude probihat v rozsahu hranic pozemk( schvélenych
dokumentaci pro stavebni povoleni (Ceské republiky s pravem hospodareni Spravy
zeleznic, statni organizace).

1.2.4 Obvod staveniété je uréen Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na
nichz bude stavba provadéna.

2, PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Projektové dokumentace pro spole¢né povoleni ,Doplnéni zavor na pfejezdu
P516 v km 45,785 trati Protivin - Zdice", zpracovatel TMS Projekt s. r. 0., datum
03/2021.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

2.2  Souvisejici dokumentace
2.2.1 Schvalovaci protokol projektu SZ &j: 30185/2021-S7-GR-06-Hlo ze dne 30.4. 2021

2.2.2 Stavebni povoleni ¢ j.: DUCR-3536/21/Sg ze dne 18. ledna 2021 (v pravni moci
5. Unora 2021)

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné
aktudiné realizovanymi akcemi a to i daldich investor(, které piimo s pfedmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajis$téni koordinace pfi
realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v
jednotlivych Zst. apod.

3.1.2 Stavba bude koordinovana s
a) opravnymi pracemi OR Plzef,
b) .ZvySeni bezpeénosti na piejezdu P515 v km 45,606 na trati Protivin -
Zdice", realizace v r.2022 (zadano P+R),

c) stavbou ,Vystavba kamerovych systémili na Zelezni¢nich piejezdech pro
detekci prestupkil v oblasti SSZ" - DUSP 07/2017, predpokladand realizace
r. 2022
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ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

Soudasti pfedmétu plnéni zpracovéani dokumentace RDS je projednani vyjadieni, se
spravci siti uvedenymi v DUSP, pro realizaci stavby respektive obnoveni
propadlych vyjadieni z DUSP a zajisténi vytyceni vSech dotenych siti.

Po vytyéeni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel
povinen svolat jednani v misté pFejezdu P516 za Gcasti zhotovitele projektové
dokumentace, jednotlivych podzhotovitelll a Objednatele. Cilem je na misté upfesnit
a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni jednotlivych praci.
Z jednani je Zhotovitel povinen provést zdznam, jehoz soucasti bude i prezencni
listina. Zhotovitel musi byt pFipraven na chyby a lokalni zmény v presnosti Udajt
o polohdch stdvajicich inZenyrskych siti.

Zhotovitel musi v rdmeci pPejimacich Fizeni vytvofit Casovy prostor pro Cinnost
odbornych komisi Objednatele v rozmezi cca 10 aZ 30 dni pred pfedanim stavby
(nebo jeji ¢asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostate¢ném predstihu pred ukonéenim jednotlivych stavebnich
postupli predat povéfenému pracovnikovi Objednatele vSechny potiebné
podklady pro zpracovani zmén Zakladni dopravni dokumentace ve smyslu
pFedpisu SZDC D5 - Pfedpis pro tvorbu a zpracovani zékladni dopravni dokumentace
v platném znéni.

Po dobu vystavby do doby uvedeni do provozu, budou zneplatnény vSechny nové
namontované vystrazniky na pfejezdech zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného véem povétrnostnim vliviim, oznagené
§ikmo umisténym kiizem s oranzovo-¢ernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD
- Zasady pro dopravni znaeni na pozemnich komunikacich ze dne 31. 7. 2013, viz
pipk.cz). Toto je opatieni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

Vyziskany materidl ze stavby zlstava v majetku Objednatele. Vyziskany materidl
protokoldrné pfeda Zhotovitel Oblastnimu reditelstvi Plzef.

Soudasti oznameni Zhotovitele o ukonéeni ¢&asti Dila nebo jeho celého Dila budou
mimo jiné i tyto doklady potfebné k predéni a pfevzeti:

Protokol o mistnim (Ustnim) etfeni (provéreni zplsobilost UTZ),

Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ;

Piisludné tabulky dle pfedpisu T 200,

Vychozi revize elektrického zafizeni,

Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

Doklady, které pozaduje Drazni urad,

Ovéreni realizace stavby notifikovanou osobou.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabel(, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného
znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporuuji
vyrobci,

Minimalni poZadavky na pouziti markert jsou nasledujici:

a) Silova zarizeni a kabely (véetné kabell urenych k napajeni zabezpedovacich

zafizeni) - &erveny marker [169,8 kHz] - trasy kabelll (v pFipadé poZzadavku
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b)

c)

d)

f)

umisténi po cca 50 m); pFipojky; zakopané spojky; kfiZeni kabell; servisni smy&ky;
paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.
Rozvody vody a jejich zaiizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupcli; potrubi z PVC; viechny typy ventill; kfiZeni, rozdvojky; &istici
vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupll; paty servisnich sloupl; kiizeni, véechny typy ventill; mé&Fici
skfing; ukonCovaci armatury; hloubkové zmény; piekladové armatury; stladena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur
a spojl.

Sdé&lovaci zafizeni a kabely - oranZovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase -
v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell; odboéné body z patefnich tras optickych
kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelll
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker [66,35kHz] - trasy kabeld
zabezpetovacich, v&etné kabelli optickych a HDPE - doporuéené umist&ni markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbocné body) - v pripadé poZadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni); ulozeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabel( (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur; Cistici
vystupy; paty servisnich sloupci; vedlejdi vedeni; znadeni tras nekovovych objektd.

4.1.8.1  Oznaéniky je nutno k uloZzenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.8.2 U sdélovacich a zabezpelovacich kabell OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné poloZzky 2 pod oznaéenim ,RFID".

4,1.8.3 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.8.4 Informace o pouZiti markerli bude zaznamenana do DSPS.

4,1.8.5 Do digitélni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostifed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnda pro viech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

4.2 Zemémeéricka éinnost zhotovitele

4.2.1
4.2.2

4.2.3

4.2.4

Geodeticka dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/14/20.

Aktudlni platné predpisy SZ, tj. SZ M20/MP004, M20/MP005, M20/MP00S,
M20/MP0OO07, M20/MP0O10 a M20/MPO13, jsou k dispozici na
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-
a-predpisy

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portdlu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portalu se mohou
registrovat zhotovitelé / projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu
se Spravou Zeleznic, statni organizace Usekem modernizace.

Digitdlni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC &. 117 v platném
znéni odevzdana Zhotovitelem ke kontrole na SZ, Stavebni spravu zédpad, a to
v dostateé¢ném predstihu terminu pro odevzdani digitalni dokumentace stanoveném
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4.3

4.4

4.5

6/10

v SoD. PFipadné upfesfiujici informace ke zpracovani geodetické digitalni
dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Doklady pfekladané zhotovitelem

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Pied zahajenim praci na objektech, jejichz souéasti jsou ,Ur¢ena technicka zafizeni"
ve smyslu vyhlasky MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad
uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetn& provadécich pfedpisl k této
vyhldsce v platném znéni, Zhotovitel pfedloZeni doklad o tom, Ze ma zajisténou
spoluprdci pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona €. 266/1994 Sb.
o drahach v platném zné&ni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni®,
dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni
predmétné zakazky a bez jeho pFedloZeni téchto dokladl nebude mozné zahdjit
prace na vySe uvedenych objektech.

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie doklad@ o kvalifikaci zhotovitelll dle Predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drézni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

= T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;
» Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montdz zabezpecovacich
zafizeni;
Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplisobilost musi osvédcit odbornou

zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera
bude pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1

4.4.2

4.,4.3

Soucasti pfedmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni,
montézni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd), kterd v pfipadé
potfeby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy &. 4
vyhlasky & 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni, pFisludnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR &.
11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném znéni (déle ,Smérnice GR & 11/2006"), zejména pro:

piejezdové zabezpeCovaci zafizeni véetné navaznosti na technologie sdélovaciho
zafizeni a vietné zapracovéni piechodovych stavli sdélovaciho a zabezpeovaciho
zafizeni v souladu s ZOV

sdélovaci zafizeni, vietné zapracovani pfechodovych stavil

zpracovani technologickych postupﬁ- provadéni praci véetné kontrolniho a zkusebniho
planu v jednotlivych etapach stavby jednotlivych PS v pfiméfeném rozsahu nutném
pro realizaci stavby.

Zhotovitel RDS dodd schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni
zabezpefovaci zafizeni, FeSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy,
odsouhlasené v pfipominkovém Fizeni,

Za doddni schvéalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni
postupy zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR &. 11/2006, Pfiloha
¢. 4.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

4.5.1

ES prohlaseni o ovéfreni subsystému:

V pfipadé, ze stavba ovliviuje jiz certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS a/nebo
GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani nového nebo
aktualizaci stavajictho ES certifikatu’ o ovéfeni subsystému nebo zajisténi vydani
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou jako doplfiku stavajiciho ES
certifikatu o ovéfeni subsystému.
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4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

V kazdém pFpadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaseni o ovéFeni subsystéemu,
které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES certifikat o ovéreni
subsystému nebo na stavajici ES certifikdt o ovéfeni subsystému doplnény o
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

Vydéani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéfeni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zdsadné méni néktera soucadst subsystému nebo jeho
geografické ohraniéeni (napfiklad zadleni dal$iho tratového Useku do stavajiciho
RBC). Mezi takové zasadni zmény patfi napfiklad zména typu nékterého prvku
interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému (napfiklad zména
systémové verze SW).

Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou lze pouZzit pfi
dil¢ich zménéch subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy v topologii
kolejité, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Pfitom
Zhotovitel nebo Objednatel miZe upfednostnit vydani nového nebo aktualizaci
stavajiciho ES certifikdtu o ovéfeni subsystému pfed vydanim Posouzeni zmény
subsystému notifikovanou osobou.

Ve spornych pfipadech, kdy neni moZno urdit, zda lze pouZzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi Zhotovitel postupovat
podle stanoviska notifikované osoby.

Zhotovitel musi rovné? zajistit aktualizaci nebo vydani nového priikazu zpiisobilosti
UTZ.

Zabezpecovaci zafFizeni

4.6.1

PS 01 PZS v km 45,785 (P516)

4.6.1.1  Stavajici technologie PZZ na prejezdu P516 bude rozsifena. Prejezd bude

vybaven pfejezdovym zabezpecovacim zafizenim kategorie PZS 3ZBI s celymi
zavorami ve &tyF-kvadrantovém provedeni (dle CSN 34 2650 ed.2).

4.6.1.2  Stévajici konfigurace vystraznikl bude zachovédna. Véechny vystrazniky budou

nové. Stojany vystraznikl A1/A2, B, C1 a D budou doplnény zavorovymi
bfevny. Z dlivodu natodeni svétlovych desek a osazeni zavory bude vystraznik
C2 na samostatném stozaru. V prostoru chodniku budou bfevna zavor na
vystraznicich B a C1 doplnéna zardzkou pro slepeckou hiil.

4.6.1.3 PZZ na pfejezdu bude doplnéno o zafizeni s dalkové ovladanou zvukovou

sighalizaci pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu.

4.6.1.4 Vystrazniky budou pouzity ledkové plastové s pozitivni signalizaci a

nerozbitnymi optikami, budou osazeny dopravni znackou A32a. Zavorova
bfevna budou kompozitni s bfevnovymi vystraznymi LED svitilnami, s
kontrolou celistvosti.

4.6.1.5 Ovladani PZZ bude zachovéano stavajici. Jako prvky pro spoluplisobeni viaku

budou vyuzity stavajici poditate naprav, spoustéci bod BMPB2 bude posunut
dle nového vypoctu, ve sméru ze Zst. Mirovice bude pfiblizovaci Usek
prodlouzen pomoci stavajicich Gsekld potitadl naprav v zst. Mirovice.

4.6.1.6 S vykopovymi pracemi se uvaZzuje pouze v misté piejezdu k novym

vystraznikiim a zavordm a na trati pro prodlouzeni kabelu ¢.415 k BMPB2.

4.6.1.7 Snimaci bod BMPB2 je rovné&z vyuZit pro spousténi vystrahy na prejezdu P515

(km 45,606). Doba tzv v tabulce PZZ bude v ramci pfedmétné stavby
prepotitana a ¢as bude prenastaven pfi realizaci dle aktualizované a schvalené

tabulky.

4.6.1.8 Technologie bude umisténa ve stavajicim technologickém domku.

4.6.1.9 Umisténi kontrolnich a ovladacich prvki se nezméni (JOP v Zst. Bfeznice).

Bude provedena Uprava zobrazeni na JOP tj. vyména SW.
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4.7

4.8

4.9

4.6.1.10 Ke vdem vystraznikim bude poloZena novad kabelizace. Do vykopu

k vystraznikiim C a D budou z RD pfiloZeny dvé HDPE trubky pr.40 jako
rezerva pro stavbu kamerového systému (viz bod 3.1.2.c).

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zaFizeni

4.7.1 S0 02 Pripojka nn pro PZZ v km 45,785 (P516)

4,7.1.1

4.7.1.2

Bude zfizeno nové zalohované napdjeni. Bude polozen novy napajeci kabel
z vypravni budovy Zst. Mirovice. V mistech PZZ budou zfizeny dva nové
napajeci pilite pro pfejezd P516 v km 45,785 a piejezd P515 v km 45,606,

U P516 bude umistén novy elektromérovy sloupek pro pripadné osazeni
podruzného elektroméru pro odecCet spotfeby kamerového systému,
instalovaného na prejezdu (viz pfipravovana stavba 3.1.2.c).

Zelezniéni prejezdy
4.8.1 SO 01 Prejezd v km 45,785

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3
4.8.1.4

4.8.1.5

Nova konstrukce piejezdu bude celopryzova, osazenéa do pryZovych zavérnych
zidek.

V ramci rekonstrukce prejezdové konstrukce budou provedeny prace na
Yelezni¢nim svréku a spodku. Jednd se zejména o odstranéni stavajici
prejezdové konstrukce, sneseni ¢asti koleje v délce 36 m, odstranéni vrchniho
krytu i podkladu silniéni komunikace navazujici na prejezd, vyména
gt&rkového loze, zfizeni nové ZKPP (Zel. spodek) dle vysledkl GTP a zfizeni
nové pfejezdové konstrukce v¢, napojeni na navazujici Usek komunikace.
Soudasti stavby bude i Gprava odvodnéni zelezni¢niho spodku (vystavba
nového trativodu s vylsténim do pfikopu). Dale je ve stavebnim objektu
zahrnuta Uprava otevieného odvodnéni mezi km 17,140 - 17,300. Do vozovky
vlevo ptejezdu se osadi novy pFiény Zelezobetonovy odvodiovaci Zlab.

Prejezd je Sikmy, zmé&feny Uhel kFizeni je 75° (dle evidence rovnéz 75°).

Uprava GPK v nezbytném rozsahu je navrzena dle pfedaného PPPK v délce
celého sloZzeného oblouku (je vét$i nez rozsah stavebnich Uprav), a to mezi
km 45,530 a2 km 45,920.

Bude provedena Uprava dopravniho znaceni v okoli pfejezdu na zakladé
navrzeného trvalého dopravniho znaceni, které bylo odsouhlaseno pfislusnym
organem Policie (DI PCR Pisek).

Vyziskany material

4.9.1 Vyziskany material uréeny jako mozny pro daldi uziti bude protokolarné predan
Objednateli, nevyuZitelny bude skladkovan jako odpad. VytéZena zemina bude
pouZita jako zasyp v ramci stavby, prebytecna &ast (nevyuzitelna v ramci stavby)
nebude recyklovéna, ale bude skladkovéna jako odpad. Tyto materialy budou v
souladu s geochemickym prizkumem odvezeny k likvidaci (oprdvnénou osobou) s
prisludnym zajisténim dle nebezpecnosti odpadu (zneskodnéni musi byt provedeno
v souladu se zdkonem o odpadech &.185/2001 Sb. v platném znéni vcetné
provadécich pravnich predpist).

4.10 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

8/10

Zhotovitel stavby se zavazuje, Ze bude dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti Zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veskerymi stanovisky
ptisluénych spravnich GFad{ a pFedevsim jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele
stavby s orgény ochrany pfirody, zhotovitel vzdy pfizve zastupce oddéleni Zivotniho prostredi
objednatele (Mgr. Kristyna Zykova, tel.: 608 660 647).
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4.10.1 Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivll stavby na Zivotni
prostiedi. Budou splnény pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve
stanoviscich a vyjadrenich organl ochrany pFirody, uvedenych v dokladové ¢asti.

4.10.2 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrZovat zjednoduseny havarijni plan, ktery
je souéasti pfilohy F. Zdsady organizace vystavby - Opatfeni pro pfipad havarie.
Zjednodu$eny havarijni plan bude trvale pfitomen v misté stavby.

Nakladani s odpady

4.10.3 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek sém, a to dle celkového mnozstvi a
kategorie odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.10.4 Polohy a vzddlenosti skladek pro likvidaci odpadd uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouZi pro interni potfeby Objednatele a
stavebniho Fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1 Objednatel poZaduje pred zahajenim praci svolat jednani, na kterém bude
se Zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazl ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti ve znéni zmény
¢ 1 aé. 2, v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou Feseny
samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v priib&hu celé realizace stavby.

5.1.2 Zhotovitel v ramci pfedlozeni navrhu Fadkového Casového harmonogramu praci
véetné platebniho kalendafe zahrnujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici
koordinaci se soub&Zné probihajicimi stavbami, vylukovou é&innost s maximalnim
vyuzitim jednotlivych vyluk zabezpedovaciho zafizeni a Zelezni¢ni dopravy. PFi
navrhu harmonogramu Zhotovitelem pozaduje Objednatel minimalizovat délku
vyluk a omezeni Zelezni&niho provozu a silniénich uzavirek nasazenim odpovidajiciho
strojniho vybaveni a dostateénych kapacit pro zajisténi dvousmeénného provozu od
5:00 do 22:00 hodin.

5.1.3 Predpokladana nepfekroditelnd délka nepretrzité vyluky Zeleznicniho provozu je
10 dni.

5.1.4 Po dobu kolejové vyluky bude nutna Gplnd uzavirka silnice v misté piejezdu. Po dobu
vyluky silniéniho provozu bude doprava vedena po objizdné trase.

5.1.5 V Roénim planu vyluk na rok 2022 je vyluka planovana v terminu 3. srpna
- 12, srpna 2022,

5.1.6 Uzavirky budou pfi realizaci stavby feseny v souladu se zdkonem podanim Zadosti
na prislusny Silniéni spravni (fad s dostatecnym ¢asovym pFedstihem.

5.1.7 Bé&hem celé doby vystavby je potieba plynule realizovat v3echny dal3i préace, avsak
tak, aby byla dodrzena Ihiita vystavby. Zadavatel poZzaduje, aby ukonceni
vylukovych praci nebylo planovéno na dny pracovniho volna a pracovniho klidu,
piipadné v pracovni dny po 16:00 hod.

5.1.8 V pfipadé neoekdvanych nutnych technologickych pfestavek je Zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skutefnost oznamit Objednateli soucasné s navrhem FeSeni
daléfho postupu stavby.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném
znéni.

6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentim a vnitfnim
predpistiim na svych webovych strankach:
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy"  (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoZnéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pFedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Ing. Viktor Svoboda %Oé

Dne: 11. kvétna 2021

e]nzmc

= Sorivas
- g “ r

Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D,

naméstek reditele O) pro techniku,

Dne: i1 05- 1 201 /;
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