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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve V. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, 

zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň – Jižní 

Předměstí“ jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého objektu 

včetně vybavení objektu, a to včetně stavebních, technických a technologických 

návazností mezi jednotlivými stavebními objekty, provozními soubory a dílčími celky. 

Účelem Díla je zásadní zlepšení celkového technického a estetického stavu objektu 

a podstatné prodloužení životnosti budovy. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň – Jižní Předměstí“ zahrnuje 

zejména zpracování RDS a DSPS, zhotovení stavby, průzkumy neprovedené v projektové 

přípravě, zachování provozu budovy pro cestující veřejnost a složky Správy železnic, 

státní organizace (dále jen „SŽ“) a veškerá dílčí správní řízení v průběhu provádění Díla, 

zejména z titulu památkové péče.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Budova je umístěná v Plzeňském kraji, ve městě Plzeň v ulici Koperníkova 1584, na 

pozemku p. č. 10578, 6590/11, 6589/8, Plzeň město - Plzeň, kód katastrálního území – 

721981, číslo žst. dle SR70 je 746552. Vlastníkem je Česká Republika, s právem 

hospodaření s majetkem státu SŽ, státní organizace. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň 

– Jižní Předměstí“, zpracovatel SAGASTA, datum 12/2020. 

2.1.2 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „PLZEŇ – JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ, 

OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY“, zpracovatel AV PRON, spol. s r.o., datum 03/2018. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ  

2.2.2 Schvalovací protokol projektu SŽ  

2.2.3 Stavební povolení č.j.: DUCR-10749/19/Ks ze dne 25. 2. 2019 s nabytím právní moci 13. 

3. 2019.   

2.2.4 Povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 Stavebního zákona bude 

předáno bez zbytečného odkladu Zhotoviteli.   

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Elektrická přípojka NN zastávka Plzeň - Jižní předměstí (SŽ OŘ Plzeň, projektant Ing. 

Karel Roubal – projekce, předpokládaná realizace 06 až 10/2021). 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká 

i všech vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění 

díla bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a provádění 

díla se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere na vědomí, že 

rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti a 

zachování provozu pro složky SŽ a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. Z tohoto 

titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky Objednatele.  

4.1.2 Dílo bude prováděno tak, aby byla nejvíce minimalizována případná provozní opatření.  

4.1.3 Zhotovitel zajistí vyklizení všech prostor objektu od nevyužívaného mobiliáře. Typicky se 

jedná o nevyužívaný nábytek, demontovaná a nevyužívaná zařízení (nábytek a jeho 

torza, stará svítidla, regály k likvidaci apod.). Do rozsahu vyklizení s přestěhováním do 

jiných provizorních prostor a zpět do definitivních prostor spadají také veškeré obsazené 

prostory, ať už se jedná o prostory Správy železnic, dopravců či dalších subjektů. 

Zhotovitel zajistí přesuny veškerého nábytku po budově, tj. zejména stoly, židle, lavice, 

knihovny, skříně, trezory, nástěnky, regály apod. bez zařízení výpočetní a jiné drobné 

kancelářské techniky. Výpočetní a další drobnou techniku či zařízení si uživatel přestěhuje 

a zprovozní sám.  

4.1.4 V Projektové dokumentaci specifikované činnosti budou dozorovány zástupcem NPÚ, 

zástupcem Objednatele a architekta. Provedení bude podléhat vyjádřením odborných 

orgánů. Dodavatel stavby zajistí k předložení dílenské a výrobní dokumentace 

jednotlivých prvků. Dokumentace bude vždy odsouhlasena projektantem 

a Objednatelem před prováděním. Nutno dodržet technologické postupy při provádění, 

dodržet skladování materiálů, zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta 

i výrobce a prověřovat kvalitu zpracování. Konečné povrchové úpravy a barevnost bude 

odsouhlasena Objednatelem a architektem na provedeném vzorku. Dodavatel zajistí i 

jednotlivá správní řízení a předložení vzorků. Náklady spojené s výše uvedenými úkony 

jsou součástí ceny za Dílo. 

4.1.5 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla mimo jiné: 

 Bude používat nástroje, které jsou pro danou práci určeny. 

 Nebude používat nepatřičné pracovní prostředky poškozující materiál nebo výrobek. 

 Nebude pokračovat na práci, která bude vykazovat vady. 

4.1.6 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu 

a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 

řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 

napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 

odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 

tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou dodržovány 

technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. 

4.1.7 Zhotovitel bude průběžně udržovat staveniště / pracoviště vně i uvnitř uklizené a čisté. 

Nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť 

apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.1.8 U prací charakteru velkého množství úkonů náročných na pozornost nebo důležité práce 

s vysokými negativními důsledky při jejich vadném provedení, zajistí Zhotovitel kontrolu 

prací jiným pracovníkem než tím, který tyto práce prováděl. 

4.1.9 Zhotovitel zajistí organizační a odborné vedení stavby dostatečným počtem technických 

pracovníků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů stavby atd. tak, aby měl pod kontrolou 

řízení stavby ve všech důležitých aspektech, zejména:  

 kontrolu při přejímce materiálu,  
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 dodržování podmínek pro řádné provádění prací,  

 kontinuální kontrolu shody realizovaných prací s projektovou a další dokumentací,  

 dohled nad výkonem předepsaných kontrol a zkoušek,  

 předávání a převzetí jednotlivých pracovišť (stavební – montážní práce). 

4.1.10 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 

spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny 

hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 

křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 

typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové 

armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, 

všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 

vedení, značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
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vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Požadavky pro zámečnické práce 

4.2.1 Zámečnické práce musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1090. Pokud nebude 

vzájemně dohodnuto či v projektové dokumentaci určeno jinak, platí třída konstrukce 

EXC2. 

4.2.2 Hrany výrobků musí být sraženy, opracovány, obroušeny a musí mít odstraněné otřepy, 

piliny nebo hobliny. To se týká také hran vrtaných otvorů. 

4.2.3 Pracovní a jiné otvory do uzavřených profilů musí být orientovány tak, aby po zabudování 

výrobku do konstrukce, nezatékalo těmito otvory do výrobku. 

4.2.4 Kovové povrchy, u nichž je předepsán nátěr, musí být před nátěrem prokazatelně 

zbavené konzervačních tuků. 

4.2.5 Dveřní, okenní a jiné kování musí být osazené tak, aby viditelné hrany, popř. osy kování 

a hrany okenních rámů byly rovnoběžné. 

4.2.6 Kliky, kličky, páky, olivy a jiné podobné pohyblivé prvky se musí pohybovat volně, avšak 

bez viklání. 

4.2.7 Každý výrobek musí být bezpečný (nebo s únosnou mírou přijatelného rizika), tzn. bez 

ostrých hran řezů, svarů apod. 

4.2.8 Každý výrobek musí být kvalitní, tzn. svary musí být provedeny pečlivě, bez zápalů, 

trhlin, okují, otřepů, studených spojů, dutin, bez vad tvaru a rozměru apod. 

4.3 Požadavky pro klempířské práce 

4.3.1 Prvky do rozvinuté šířky 1000mm a max. délky 2000 mm je možné klempířské prvky 

lepit celoplošně k podkladu. 

4.3.2 Vzdálenost okapnice od svislé plochy musí být 40 až 50 mm, ohyb pro napojení parapetu 

na okno min. 15 mm. Přesah parapetů u oken musí být 40 mm s tolerancí ±5 mm. 

4.3.3 Kout oplechování parapetu mezi klempířskými úpravami u otvorové výplně a ostěním 

okna a spodní hrana parapetu musí být vodotěsný.  

4.3.4 Zhotovitel je povinen dodržovat dilatační vzdálenosti prvků dle ČSN 733610. 

4.3.5 Prvky musí být ukotveny takovým způsobem, aby v omítce a jiných navazujících 

konstrukcích nevznikaly vlivem pohybu prvků ani vlásečnicové trhliny. 

4.4 Požadavky pro truhlářské práce 

4.4.1 Viditelné i zakryté truhlářské prvky musí být zbavené odštěpků, třísek a povrch musí být 

náležitě opracován. 

4.4.2 Hrany dřeva musí být začištěné, sražené, obroušené skelným papírem, a to i hrany 

prvků, které budou opatřeny nátěry nebo budou zakryty jinými konstrukcemi – to se 

týká hran podél i napříč vláken. 

4.4.3 Plochy dřeva nesmějí nést viditelné stopy po broušení brusnými kotouči, po frézování, 

hoblování apod. 

4.4.4 Nesmí být použito a zabudováno dřevo se smolnými výpotky, dřevo točivé, dřevo 

nakažené některou chorobou (modř apod.), dřevo neodkorněné, dřevo poškozené vrypy, 

výlupy apod. 

4.4.5 Při montáži s vruty s drážkami musí být drážky v hlavách srovnány podle povahy 

umístění, vruty nesmí být poškozeny, zavrtány šikmo apod., vruty musí mít tvar hlavy 

přiměřený jejich umístění, vruty se nesmějí zatloukat – to vše se týká i vrutů, které 

nebudou při užívání stavby viditelné nebo budou vůbec trvale zakryty. 

4.4.6 Při zabudovávání truhlářských prvků musí být pamatováno na jejich dilataci, kontrakci 

nebo jinou deformaci účinkem změn teploty a změn vlhkosti materiálu a prostředí. 



8/13 

Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň – Jižní Předměstí 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

4.5 Požadavky na nátěry a povrchové úpravy 

4.5.1 Nátěry musí být provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944. 

4.5.2 Zhotovitel prověří tloušťku nátěrů měřením v přiměřeném rozsahu v souladu s ČSN EN 

ISO 2808 

4.5.3 Na styku ploch s různými povrchy nesmí být přetahy nátěrů na navazující plochy, nátěry 

nesmějí mít znatelné tahy štětcem, nesmějí nést známky stékání, nesmějí mít 

pomerančový povrch, nesmějí být poškrábány apod. Při šikmém osvětlení svítilnou nesmí 

být na povrchu viditelný zatřený prach a jiné nečistoty. 

4.5.4 Dojde-li k poškození nebo nedokonalosti nátěru či povrchové úpravy, musí se opravit 

nebo vyměnit celá příslušná plocha, lokální opravy povrchových úprav nejsou přípustné. 

4.5.5 Nátěry musí být prováděny buď přímo z originálních obalů, nebo z pracovních nádob, do 

kterých budou přelévány až na stavbě, aby jejich druh mohl být kontrolovatelný. Pokud 

tato podmínka bude porušena, bude materiál v neoznačeném obalu odmítnut, práce 

budou zastaveny a Zhotovitel je povinen na svůj náklad a bez nároku na prodloužení lhůt 

neprodleně materiál odstranit z prostoru staveniště. 

4.5.6 Před započetím natěračských prací musí být podklad očištěn od mastnoty, prachu a 

zbytků materiálu různého druhu, a to především odsátím. Pracovní místo musí být 

zbaveno prachu a jiných nečistot. 

4.5.7 Základní nátěr bude proveden jiným odstínem než kterým budou provedeny navazující 

krycí vrstvy nátěrů. 

4.6 Požadavky na omítky a malby: 

4.6.1 Omítky musí být rovinné a musí splňovat parametry dané projektovou dokumentací a 

ČSN. 

4.6.2 Pokud nebude uvedeno či dohodnuto jinak platí, že omítky budou provedeny a budou 

splňovat požadavky min. dle 4. třídy ČSN EN 13 914. 

4.6.3 Omítky musí být stejnoměrné, nesmí vykazovat při pohledu zepředu nebo ze strany 

žádné „kocoury“, tahy pravítkem nebo štětkami, vrypy apod. 

4.6.4 Při práci na omítkách a malbách se musí dbát na styky materiálů (dřeva a omítky, dřeva 

a malby apod.), dřevo / kov nesmí být znečištěno stěrkovými materiály nebo malbou. 

4.6.5 Na malby musí být použity nástroje v řádném technickém stavu, které nesmí pouštět 

chlupy a ani jinak negativně ovlivňovat vzhled finální vrstvy. 

4.6.6 Spára mezi okenním (případně dveřním) rámem a omítkou (ostěním, nadpražím apod.) 

v interiéru musí být ošetřena začišťovací lištou. Pokud nebude uvedeno jinak, bude 

použita min. 2D plastová začišťovací lišta dle výběru Objednatele. 

4.7 Požadavky na obklady a dlažby: 

4.7.1 Obklady musí být opatřeny lemovanými lištami, rohovými zátkami a dalšími příslušnými 

systémovými prvky. Lišty nesmějí být jakkoli poškozené nebo zkroucené. 

4.7.2 Dilatační profily v dlažbě musí být ve stejné rovině s okolním povrchem, nesmí být 

zkroucené a poškozené. 

4.7.3 Prvky nesmějí mít poškozené hrany a nesmějí být deformovány, povrchy nesmějí být 

poškozeny vrypy, poškrábáním apod. a nesmějí na nich být neodstranitelné skvrny. 

4.7.4 Všechny prvky musí být ze stejné dávky (šarže) a nesmí se lišit strukturou a barvou. 

4.7.5 Malty a tmely nesmí vnikat do prvků a nesmějí způsobovat změnu zbarvení materiálu 

podél spár. 

4.7.6 Prvky s dutým poklepem musí být vyměněny v celém rozsahu, kde je poklep dutý. 

4.7.7 Spáry obkladů se musí pečlivě vyplnit, spárovací malta musí mít stejný odstín v celém 

rozsahu obkladu a hloubka spárování musí být rovnoměrná. 
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4.7.8 Vodovodní vývody, odpady, vypínače, zásuvky, drobné zařizovací předměty a obdobné 

součásti se musí osadit podle spárořezu Zhotovitele po odsouhlasení Objednatelem a 

projektantem. 

4.7.9 V místech předpokládaných dilatací, převážně na styku různých materiálu či v místě 

spojení vodorovné a svislé plochy a ve vnitřních koutech, bude použit příslušný tmel. 

4.8 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.8.1 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 

modernizace dráhy (https://www.modernizace.szdc.cz/). Na tomto portálu se mohou 

registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 

železnic, státní organizace úsekem modernizace. 

4.8.2 Digitální dokumentace stavby bude vyhotovena v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 

v platném znění a bude odevzdána Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu 

západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace 

stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické 

digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.9 Doklady překládané zhotovitelem 

4.9.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Platnou zkoušku B-02. Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací 

na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov.  

 Záznamy o zkouškách z vyhlášky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické kvalifikaci. 

 Platnou zkoušku E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 

4.9.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. 

4.10 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.10.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, konstrukční, svarové, výrobně-technické), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v 

platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 

4.10.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení, 

4.10.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.10.4 RDS bude zahrnovat také: zajištění potřebných podkladů a měření, potřebné průzkumy, 

ověření skutečného stavu průzkumem na místě, projektování, projednání projektu 

s Objednatelem a projektovou koordinaci. 

4.10.5 RDS musí obsahovat a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné 

obsahovat:  

 Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky přiměřené řešení na současně dosažitelné 

technické úrovni. 

 Úplné (detailní) a jednoznačné řešení. Navrhované konstrukce, zařízení a prvky musí 

být úplně a podrobně určeny včetně jednoznačné pozice v rámci daného prostoru. 

Z RDS musí být jasný účel, smysl a provedení konstrukčních prvků, skladeb a 
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povrchových úprav. Zobrazení musí být v takové podrobnosti, aby umožňovalo jejich 

jednoznačné pochopení a to včetně zobrazení detailů, skladeb, rozměrů, uložení, 

napojení, ukončení, zakrytí, směrů kladení a jednotlivých pozic pro uložení prvků 

pokud takové nároky existují či je zřejmé že mohou existovat apod. Projekt musí být 

v daných podmínkách technicky proveditelný.  

 Úplné typové označení výrobků a zařízení včetně výrobce, v RDS musí být vyřešena 

jeho návaznost na ostatní výrobky a zařízení za podmínek užití v daném systému 

a dané konstrukci. 

 Vhodné napojení stavby na stávající stavební objekty (např. stropní konstrukce, 

záchytné jímky, opláštění apod.) a (dílčí) provozní systémy (např. rozvody 

a zařízení). 

 Zpracování technologických postupů provádění prací včetně kontrolního a zkušebního 

plánu (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu 

nutném pro realizaci stavby. 

4.10.6 Zpracování harmonogramu postupu prací (HMG) před zahájením prací na Díle. HMG bude 

zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu a řízení 

stavby, pro ověření technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací v čase a 

pro koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové vazby 

staveniště, stavební připravenosti, jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání stavby. 

4.11 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.11.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.11.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Doklady o měření hluku (dle podmínek stavebního povolení, stanoviska Krajské 

hygienické stanice), 

 Protokoly z měření intenzity osvětlení, 

 Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 

materiály a výrobky, 

 Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 

českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy, 

 Revize a průkazy způsobilosti. 

4.12 Pozemní stavební objekty 

4.12.1 Výtahová technologie s výjimkou rozměrů klece bude splňovat předpis S10.  

4.12.2 Výtahová šachta bude odvodněna a odvětrána. 

4.12.3 Výtah bude napojen do systému DDTS. 

4.12.4 Ve výtahu bude umístěna kamera.  

4.12.5 Rozvaděč výtahové technologie bude umístěn uvnitř budovy z důvodu klimatických 

podmínek.  

4.12.6 Šachta bude mimo jiné opláštěna bezpečnostním zasklením uloženého v lištách. 

4.12.7 Lemování dveří bude nerezové.  

4.12.8 RDS k výtahu a výtahové šachtě bude předložena na GŘ O13 k odsouhlasení.  

4.13 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.13.1 Nakládání s odpady  
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Před realizací bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží. 

Bude vyřešeno odstranění a deponování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem 

nečistot v zastavěném území. 

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 

Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 

pouze informativní charakter.  

Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá navýšení množství odpadu 

v dané kategorii nad rámec celkového množství v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v 

SO 90-90. 

Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství odpadu v dané 

kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu v daném druhu odpadu překročí 

20%, má Objednatel možnost požadovat po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit 

likvidaci odpadu sám.  

Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce nad 20%, každé 

jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ 

zajistí sám.  

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na 

v projektové dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že 

množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% vyšší.  

Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, v jednotlivých SO/PS 

je neoceňuje. 

Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení (v souladu s kap. 9.5.6. VTP 

- stavba do 20 mil Kč) Prohlášení o nakládání s odpady, zpracované v souladu s přílohou č. 4 

Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady, která je součástí ZTP, nebo závěrečnou zprávu o 

nakládání s odpady.  

4.13.2 Kácení dřevin  

Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za to, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle 

schváleného Projektu a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. Případné kácení mimolesní 

zeleně nad rámec Projektové dokumentace (množství, doba kácení) Zhotovitel předjedná na 

příslušných orgánech ochrany přírody a informuje Objednatele. Při terénních úpravách bude 

Zhotovitel postupovat podle ČSN – 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana 

stromů a veřejné zeleně.  

4.14 Publicita 

4.14.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel.  

4.14.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 

organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

Typy informačních materiálů: 

 informační mesh banner (dle možnosti objednavatel preferuje uchycení na 

lešení) ve velikosti šíře až 10 m × výška až 5 m v počtu 2 ks, dle rozsahu 

stavby; 



12/13 

Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň – Jižní Předměstí 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

 informační bannery ve velikosti šíře až 3 m × výška až 2 m s oky po 50 

cm, v počtu 3 ks, dle možnosti umístění; 

 informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře až 

3 m × výška až 3 m v počtu 6 ks, dle možnosti umístění. 

Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu realizace 

stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich poškození, nebo 

výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po odsouhlasení 

Objednavatelem. 

Zhotovitel v rámci Díla instaluje na veřejně přístupném místě informační tabule, s možností 

umístění jak v interiéru, tak v exteriéru, ve velikosti šíře 3 m x výška 2m, v počtu 4 ks, kde 

Zhotovitel dle předaných vizualizací zpracuje a bude průběžně aktualizovat informační materiály 

se základními informacemi o průběhu stavby.  

Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím dronu (je 

možné doplnit záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení), která bude následnou, 

odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 5 minut 

pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa 

budou opatřena logem Správy železnic, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody 

s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel 

požaduje natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15-ti 

pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby 

předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem Objednatele. 

Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké video 

cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou grafickou 

prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě 

i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 

dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). Výsledný produkt 

je majetkem Objednatele. 

Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné souhlasy 

(viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na konkrétní stavbě a 

konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce 

daného pozemku, aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 

dokumentace. 

Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má povinnost provádět 

letecké práce na základě videodokumentace, která je definována v odstavci 0 těchto ZTP a tudíž 

bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti 

s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 

o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či 

společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. 

Dále je společnost či osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, 

Doplněk X – Bezpilotní systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak 

zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci 

u Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do užívání / provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 
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 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.2 Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací.  

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje, v souladu s Projektovou dokumentací, využít přednostně výluk 

uvedených v Plánu dočasných omezení kapacity dráhy na daný kalendářní rok a pouze 

těch uvedených výluk dotýkajících se žst. Plzeň hl.n. – obvod Jižní Předměstí a přilehlých 

traťových úseků, výluková ramena 712 a 720. Uvedené množství a délky výluk jsou 

považovány za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené 

časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a 

sladění s výlukami sousedních staveb.  

5.1.4 Během stavby budou prováděny práce na bočních arkýřích. Během těchto prací může 

dojít k nutnosti krátkodobé výluky trakčního vedení (dále „TV“). Výluku TV není nutné 

požadovat, pokud stavba žádnými předměty, činnostmi nezasáhne do veřejného prostoru 

vymezeného v normě ČSN 73 6223 obr. 1, tj. 2,25m od živé části TV. Nebude se jednat 

o jednu nepřetržitou výluku, ale o opakované výluky mimo špičku v nočních hodinách. 

Během přípravné fáze stavby dodavatel zpracuje podrobný harmonogram, ze kterého 

budou zřejmé konkrétní termíny výluky.  

5.1.5 Případné krátkodobé výluky přilehlých kolejí č. 501 a 512, včetně výluk TV, se mohou 

realizovat pouze při nevyhnutelných případech a na nezbytně nutnou dobu a to 

především v nočních hodinách s minimalizací dopadů na železniční provoz. 

5.1.6 Plánování výluk musí probíhat dle platných předpisů SŽ, zejména pak dle předpisu SŽDC 

D7/2 Organizování výlukových činností ve znění změny č. 1 a č. 2. V případě 

krátkodobých výluk kolejí přilehlých k budově nebo TV těchto kolejí je nutné o výluky 

zažádat s dostatečným časovým předstihem, v řádných termínech dle předpisu SŽDC D 

7/2. Výluky je nutné zapracovat včas do ročního plánu výluk v termínech daných 

předpisem SŽDC D 7/2. Pokud z průběhu přípravy a realizace stavby již nebude možno 

využít ročního plánování výluk, budou výluky plánovány v systému střednědobého 

plánování s čtyřměsíčním předstihem před výlukou. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 

předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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