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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Nazev stavby: Revitalizace trat & Louny - Lovosice
Cislo ISPROFIN: 542 373 0003

Stuperi dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby (ve smyslu
Vyhlasky &. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, pfiloha €. 5, pro stavby drah a staveb na draze pro
vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni ve zkrdceném stavebnim
fizeni)

Datum zpracovani: 12/2015, zapracovani pfipominek 06/2016

Zadavatel dokumentace:

Sprava zelezni éni dopravni cesty, statni organizace  (SZDC, s.0.),

Dlazdéna 1003/7, 186 00 Praha 1, Nové Mésto

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.),
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Jana Bohata

Dodavatel dokumentace:
SdruZzeni MP+STRABAG+KTA - Louny - Lovosice

Vedouci sdruzeni
METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2; IC: 45271895, DIC: CZ45271895
Prehled rozhodujicich zpracovateld projektu:
Hlavni inZenyr projektu Ing. Petr Zobal, Al pro dopravni stavby 0010113
Ing. Petr Provaznik, Al pro dopravni stavby 0013153
Provozni a dopravni technologie Ing. David Péschl
Koordinacni situace stavby Alena Valov4, Ing. Ivana Gottwaldova
Zelezni¢ni svrek a spodek Ing. Robert Kucera, Ing. Tomas Chaloupka
Zelezniéni zabezped&ovaci zafizeni Ing. Josef Hrngif
Zelezniéni sdélovaci zafizeni Ing. Josef Hrngif
Udaje o umisténi stavby:
Kraj: Ustecky
Okres: Louny, Litoméfice
Obce s rozSifenou pdsobnosti: Louny, Lovosice
Katastralni uzemi: Louny, Cerngice u Loun, BlSany u Loun, Obora u Loun,

VeltéZe, Slavétin nad Ohfi, Kystra, Radonice nad Ohfi,
Patek u Loun, Zelevice, Kfesin, Dubany, Libochovice,
Radovesice u Libochovic, Slatina pod Hazmburkem,
ChotéSov u Vrbigan, Cerniv, Upohlavy, Zelechovice,
Cizkovice a Sulejovice, Lovosice

Charakter: Rekonstrukce — liniova stavba
Kategorie drahy: regionalni
Tratovy Usek dle ¢. TU: €. 0751 Lovosice — Libochovice
€. 0752 Louny — Libochovice
Trat dle JR: €. 114 Louny — Lovosice
Trat' dle prohlaSeni o dréze: Louny — Lovosice
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Zpracovavany objekt:

PS 13-01-01 Cizkovice — Chot éSov pod Hazmburkem, TZZ

Vypracoval:
Petr STEINER
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E A STAVEBNICH OBJEKTECH

Zelezniéni trat Louny - Lovosice je jednokolejnou regionélni trati ve smyslu Usneseni viady
CR &. 766/95 a vynosu &.j. 1089/99 - 07 ze dne 28.5.1999.

Zacatek trati: Lovosice

Konec trati: Louny

Zacatek staniceni: Louny Zkm 0,000
Libochovice 13,731

Konec staniéeni: Libochovice zkm 20,304
Lovosice 0,000

Tratova rychlost: dle TPP tab.6

Louny - Lovosice 60km/h
Zabrzdna vzdalenost; 400m

Navrhovany stav:

Usek Louny - Radonice: tratova rychlost 60km/h
zabrzdna vzdalenost: 700m
Usek Radonice — Libochovice: tratova rychlost 100km/h
zabrzdna vzdalenost: 700m
usek Libochovice — ChotéSov pod Hazmburkem: tratova rychlost 60km/h
zabrzdna vzdalenost: 700m
usek Chotésov pod Hazmburkem — Cizkovice: tratova rychlost 60km/h
zabrzdna vzdalenost: 700m
usek Cizkovice — vle¢ka Cementarna: tratova rychlost 40km/h

zabrzdna vzdalenost: 400m

Na trati Louny (mimo) — Lovosice (mimo) lezi 3 dopravny (D3 ChotéSov pod Hazmburkem,
Libochovice a Kostice nad Ohfi) a 1 stanice (ZST Cizkovice). V3echny dopravny a ZST leZi na Gzemi
Usteckého kraje a jednoho OR.

Na této trati je provoz uskute¢fiovan dle predpisu SZDC D3 v tseku Cizkovice — Louny, kde
dirigujici dispecer je v ZST Cizkovice. Trat v Useku Lovosice — Cizkovice je Fizena dle predpisu
SZDC D1.

3. PODKLADY

« Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

» Pfipravna dokumentace stavby ,Revitalizace trati Louny - Lovosice" se zapracovanim
pfipominek (07/2014, IKP Consulting Engineers, s r.0.)

* Geodeticke zaméreni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zarizeni
(SZG Praha, r. 08/2013)

Geodetické doméreni stavajiciho stavu (STRABAG Rail a.s., r. 2016)
Rekognoskace terénu

 Ujednani z vyrobnich porad

* PFisludné zdkonné a normové predpisy

» Zapracovani pfipominek z jednéni
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4. NAVRHOVANY STAV

Mezistaniéni Usek ZST Cizkovice — ZST ChotéSov pod Hazmburkem leZi na trati Lovosice -
Louny, trat je jednokolejna. 3
_Tratovy Usek ZST Cizkovice - ZST ChotéSov pod Hazmburkem mezi viezdovymi naveéstidly S (do
ZST Cizkovice) a L (do ZST ChotéSov pod Hazmburkem) je dlouhy 4346 m.
V daném mezistani€¢nim Useku se nachazi tyto stavajici Zelezni¢ni prejezdy:
- km 6,174, ozn. ,CL1, jedna se o Zelezni¢ni prejezd, zabezpe€eny pouze dvéma vystraznymi
KFizi.
- km 6,274, ozn. ,CL2, jedn& se o Zelezni¢ni pfejezd, zabezpe€eny pouze dvéma vystraznymi
KFizi.
- km 6,630, ozn. ,CL3, jedna se o Zelezni¢ni pfejezd, zabezpeteny pouze dvéma vystraznymi
KFizi.
- km 7,525, ozn. ,CL4, jedn& se o Zelezni¢ni pfejezd, zabezpe€eny pouze dvéma vystraznymi
KFizi.
- km 8,777, ozn. ,CL5, jedna se o Zelezni¢ni pfejezd, zabezpe€eny pouze dvéma vystraznymi
KFizi.

V ramci tohoto provozniho souboru budou nové zabezpeceny pouze dva Zelezni¢ni prejezdy
novym zabezpec€ovacim zafizenim svétlenym.

5. TECHNICKE RESENI

5.1 Uéel navrhované vystavby

Vystavba nového tratového zabezpelovaciho zafizeni je vyvolany zménou, respektive
zvySenim tratové rychlosti na zakladé Upravy dopravniho programu. S timto tedy souvisi i zména
kategorie zabezpe&ovaciho zafizeni, kdy bude trat Louny — Lovosice Fizena dle SZDC D1.

Nové vznikly mezistani¢ni Usek bude vybaven novym tratovym zabezpecovacim zafizenim 3.
kategorie typu automatické hradlo bez oddilovych navéstidel AHP-03D.

Technologie AH bude umisténa do nového technologického objektu, nachazejiciho se v ZST
Cizkovice v budové stanice, do mistnosti pro dopravniho pracovnika a vZST ChotéSov pod
Hazmburkem do nového technologického objektu, umisténého v blizkosti Zel. pfejezdu v km 9,804.

Nové technologické objekty, umisténé v ZST Choté&Sov pod Hazmburkem budou prekryty
jednou stfechou napt. ve tvaru ,A“, nebo valbovou stfechou. Cely objekt bude v majetku SZDC s.o.

V mezistaniénim tseku Cizkovice — Choté&Sov pod Hazmburkem se budou nachézet 2 nova
pfejezdovéa zabezpecfovaci zafizeni:

- km 6,174 PZZ, kategorie PZS 3SBI ozn. ,CL1, jedna se o pfejezdové zabezpelovaci zafizeni
reléoveho typu s elektronickymi doplfiky. Ovladaci a indikaéni prvky jsou umistény na desce
nouzovych obsluh v mistnosti pro dopravniho zaméstnance vypravni budovy ZST Cizkovice.
Dale budou tyto kontrolni a ovladaci prvky umistény na ovladacim stole dispecera v ZST
Lovosice.

Pfenos informaci je proveden po metalickém kabelu.

Pfejezd P2273 bude zabezpe€en pomoci jednoho nového vystrazniku dvojitého ,A1/A2“ bez
zavory a jednoho nového vystrazniku jednoduchého ,B“ bez zavory.

Reflexni vystrazné kfize budou zvyraznény osazenim fluorescencniho Zlutého pozadi.

- km 6,274 PZZ, kategorie PZS 3SBI ozn. ,CL2, jedna se o prejezdové zabezpelovaci zafizeni
reléoveho typu s elektronickymi doplnky. Ovladaci a indikacni prvky jsou umistény na desce
nouzovych obsluh v mistnosti pro dopravniho zaméstnance vypravni budovy ZST CiZkovice.
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Dale budou tyto kontrolni a ovladaci prvky umistény na ovladacim stole dispecera v ZST
Lovosice.

Pfenos informaci je proveden po metalickém kabelu.

Pfejezd P2274 bude zabezpelen pomoci jednoho nového vystrazniku jednoduchého ,A* bez
zavory a jednoho nového vystrazniku dvojitého ,B1/B2" bez zavory.

Reflexni vystrazné kfize budou zvyraznény osazenim fluorescencniho Zlutého pozadi.

Ovladani téchto dvou zel. prejezdl je automatické v zavislosti na jizdé vlakud, pro spousténi
vystrahy jsou pouZzity pocitaCe naprav se smérovymi UCinky (pocitae naprav nové generace
s automatickou regulaci parametri venkovnich &idel). VSechny vstupy do technologickych objekt(
budou zobrazeny u vyprav¢éiho na JOP (indikace Zlutého vykfi€niku a doprovodného textového
hldSeni s potvrzenim).

Pro urCeni délky pfiblizovacich useku byl proveden orientacni vypocet dle soucasné platné
normy CSN 342650 ed2 . Vypocet prejezdu je sou€ésti této technické zpravy.

Prejezd v km 6,174
P2273

Vychozi Gdaje:

Plastoveé vystrazniky — d; = Om

Uhel kfizeni 57°

d;+ d, = 10,94 (pfevzato z podkladl)

ds=1m

ds = 22m

Vs = 5km/h (vozidla)
tp1 = 6S

thy = 3s

t,=1s

vy = 60km/h

Vypoctené hodnoty:

Délka pasma prejezdu
dp = d1+ dz + dg
d,= 10,94+1=11,94m

Délka smérodatna pro vypocet vyklizovaci doby
dr=dp + ds

dr=11,94 +22=33,94m

Vyklizovaci doba

t,=3,6 *dr *vs'

ty=3,6%33,94*5"=2444s

Priblizovaci doba
tL=t+ t,+ty +tp
tt=1+2444+6+3=34,445s

Délka pfiblizovaciho Useku
Lp=3,6" %t *v,
Lp=3,6"*34,44*60 =574 m
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Spoustéci body:
6,168 — 0,574 = 5,594
6,180 + 0,574 = 6,754

Pro spoust éni prejezdu bude vyuZit v sudém sm éru spinaci bod vkm 6,870 a v lichém
spinaci bod v km 4,737.

Pro urCeni délky priblizovacich useku byl proveden orientacni vypocet dle soucasné platné
normy CSN 342650 ed2 . Vypocet prejezdu je soucésti této technické zpravy.

Prejezd v km 6,274
pP2274

Vychozi Gdaje:

Plastové vystrazniky — d; = Om

Uhel kizeni 95°

d;+ d, =7,19 (pfevzato z podkladu)

dg =1m

ds = 22m

Ve = 5km/h (vozidia)
tp1 = 6S

thy = 3s

t,=1s

v; = 60km/h

Vypoctené hodnoty:

Délka pasma prejezdu
dp = d1+ dg + dg
d,= 719+1=8,19m

Délka smérodatna pro vypocet vyklizovaci doby
dr=dp +ds
dr=8,19 + 22 =30,19 m

Vyklizovaci doba
t,=3,6 *dr * vt
ty=3,6*30,19*51=2174s

Priblizovaci doba
tL=t+ ty+tn +t
tt=1+21,74+6+3=31,74s

Délka pfiblizovaciho useku
Lp=3,6" %t *v,
Lp=3,6"*31,74*60 =529 m

Spoustéci body:
6,270 - 0,529 = 5,741
6,278 + 0,537 = 6,807
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Pro spoust éni prejezdu bude vyuZit v sudém sm éru spinaci bod vkm 6,870 a v lichém
spinaci bod v km 4,737.

6. KABELIZACE

6.1 Venkovni kabelizace

Mezistaniéni tsek Cizkovice — ChotéSov pod Hazmburkem

V rdmci této Casti tohoto provozniho souboru bude provedena nezbytnd kabelizace. V této
gasti je feSena nova kabelova trasa od vj. nav. S v km 4,737 smérem do ZST Cizkovice k vj. nav.
L v km 9,083 smérem do dopravny Choté3Sov pod Hazmburkem.

Novéa kabelova trasa je navrZena vpravo &i vlevo od osy koleje dle mozZnosti traté.

Vlastni kabelizace je FeSena z mistnosti pro dopravniho zaméstnance v budové ZST
Cizkovice az do mistnosti v novém technologickém objektu v ZST Chot&Sov pod Hazmburkem.

V ramci tohoto provozniho souboru bude dale provedena pokladka dvou novych HDPE trubek a
jednoho metalického kabelu v useku Cizkovice — ChotéSov pod Hazmburkem, kdy budou tyto prvky
ukongeny v misté nového technologického objektu v ZST Choté3ov pod Hazmburkem a v mistnosti
stavédlové Gstfedny v budové stanice ZST Cizkovice.

Po pokladce téchto kabelovych prvkl bude v celém tomto mezistaniénim Gseku zafouknut novy
opticky kabel, ktery bude oboustranné ukonéen v optickych rozvadécich v zminénych objektech.

V téchto rozvadécich bude provedeno propojeni tohoto kabelu na navazujici iseky ChotéSov pod
Hazmburkem - Libochovice (PS 14-01-01.2) a Lovosice — Cizkovice (stavba Rekonstrukce
zabezpecovaciho zaFizeni ZST Lovosice).

Dale bude vtomto mezistani€nim Useku FeSeno vyvedeni potfebného poctu vidken pro pfenos
informaci z jednotlivych zastavek, nachazejicich se v tomto mezistani¢nim useku.

Detailni feSeni vyvedeni vldken a celkovy prubéh optického kabelu je feSeno v provoznim
souboru PS 20-02-01 Louny — Lovosice, pfenosovy systém.

Pouzité kabely pro zabezpecovaci zafizeni budou pouZity parované s primérem Zzil 1mm
v provedeni TCEKPFLE resp.TCEKPFLEY. V Useku mezi SU Cizkovice v km 4,023 a RD v km 6,174
budou na zakladé vypoétu nebezpecnych vlivid venkovniho vedeni 400kV na kabely
zabezpecovaciho zafizeni pouzity kabely typu TCEKPFLEZE, resp. TCEPKPFLEZE. V km cca 5,773
dochézi k Sikmému kfizeni zemni kabelové trasy téchto kabell s venkovnim vzduSnym vedenim ZVN
400kV.

Kabelova trasa je vedena pouze po pozemku SZDC s.0. a CD a.s. a bude respektovat
prajezdny prafez CD pro préaci téZké mechanizace. Pfechody budou provedeny z PE trubek. Kfizeni
s ostatnimi podzemnimi Fady bude provedeno dle TNZ 34 2609 a TNZ 37 5711 a platnych CSN. Cely
prubéh kabelové trasy je patrny z vykresové ¢asti.

Vystavba kabelové trasy bude realizovana soub é7né se stavebnimi pracemi a nesmi
dochézet k dodate €énému ukladani do jiz dokon ¢eného Zelezni éniho spodku.

6.2 Vnit Mi rozvody

Pro vnitfni rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a Sildry riznych dimenzi a prirezu, jejich
presné uréeni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Vnitfni kabely, Sfidry a vodi¢e budou
ulozeny do kabelovych Zlabu. Vnitfni kabelizace mezi jednotlivymi mistnostmi (stavédlova
Ustfedna, sdélovaci mistnosti, mistnost baterii a vstupni kabelovd komora, dopravni kancelar)
bude vedena prostupy ve zdi, které se po montazi vnitfni kabelizace utésni protipoZarnimi
ucpavkami.
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7. VNITRNI ZARIZENI

7.1. Umist éni zaFizeni

V ZST Cizkovice bude vnitfni ¢ast zafizeni umisténa do stojan(i v nové stavédlové Ustfedné
ve stavajici budoveé stanice, v pravé ¢asti stavajici vypravni budovy pfi pohledu z kolejisté.

V ZST Choté&Sov pod Hazmburkem bude vnitini ¢ast zafizeni umisténa do stojant v nové
stavédlové ustfedné noveho technologického objektu, umisténého v prostoru vlastni dopravny.

Ovladaci a indika¢ni prvky budou umistény na ovladacim stole.

8. NAPAJENI ZA RiZENI

Jednotlivé dotéené Zelezniéni pfejezdy v mezistaniénim Gseku CiZzkovice — ChotéSov pod
Hazmburkem budou napajeny z novych vlastnich pfipojek NN, FeSenych jako samostatné stavebni
objekty:

SO 13-63-01 Zast. Upohlavy, pfipojka NN pro PZZ piejezdu ev. km 6,174 a 6,274

9. DEMONTAZE

V ramci tohoto souboru je uvazovano s demontazemi, a to s demontazi vystraznych kfiza
jednotlivych dotéenych Zel. pfejezdu, které se budou vramci tohoto provozniho souboru
zabezpec€ovat pomoci novych vystrazniku.

10. ZKUSEBNI PROVOZ

Podle zékona o drahach &. 266/94Sb je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U
tohoto provozniho souboru musi byt zpusobilost k uzivani pred vydanim kolauda¢niho rozhodnuti
ovéfena technicko bezpec€nostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a
podminky TBZ a zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. Vyhl. 177/95Sb.

ZkuSebni provoz se zavede po provedeni TBZ, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkuSebniho
provozu s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni zkuSebniho provozu musi stavebnik
pozédat pfislusny Drazni ufad. Doba trvani zkuSebniho provozu pro zabezpelovaci zafizeni je
uvazovana 12 mésica.

Ukonceni stavby bude provedeno kolaudaénim Fizenim, které na zékladé pozadavku investora
vyda pfislusny stavebni Gfad.

11. OVEROVACIi PROVOZ

Navrhne-li dodavatel v soutéZi zabezped&ovaci zafizeni, které neni v siti SZDC zavedeno, pak
toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti véetné procesu certifikace a schvaleni pro
nasazeni do provozu u SZDC dle Smérnice SZDC &.34.

Navrzené vnéjsi prvky zabezpelovaciho zafizeni jsou sestaveny z béZzné pouzivanych a
zavedenych prvka pouZivanych v provozu €D a SZDC.

Vybér konkrétniho typu vnitfni technologie zabezpecovaciho zafizeni a jeho dodavka, vcetné
zpracovani realizacni dokumentace, bude pfedmétem vefejné obchodni soutéZe na dodavku
zabezpecovaciho zafizeni.
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