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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby: 

Název stavby:  Revitalizace trat ě Louny - Lovosice  
Číslo ISPROFIN:   542 373 0003 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby (ve smyslu 

Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, příloha č. 5, pro stavby drah a staveb na dráze pro 
vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním 
řízení) 

Datum zpracování: 12/2015, zapracování připomínek 06/2016 

Zadavatel dokumentace: 
Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC, s.o.), 
Dlážděná 1003/7, 186 00 Praha 1, Nové Město 
IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234 
Kontaktní adresa:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), 

Stavební správa západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Jana Bohatá 

Dodavatel dokumentace: 
Sdružení MP+STRABAG+KTA – Louny - Lovosice , 
 
Vedoucí sdružení 
METROPROJEKT Praha a.s. 
I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2;  IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 
Přehled rozhodujících zpracovatelů projektu: 
Hlavní inženýr projektu   Ing. Petr Zobal, AI pro dopravní stavby 0010113 
      Ing. Petr Provazník, AI pro dopravní stavby 0013153 
Provozní a dopravní technologie  Ing. David Pöschl 
Koordinační situace stavby   Alena Valová, Ing. Ivana Gottwaldová 
Železniční svršek a spodek   Ing. Robert Kučera, Ing. Tomáš Chaloupka 
Železniční zabezpečovací zařízení  Ing. Josef Hrnčíř 
Železniční sdělovací zařízení   Ing. Josef Hrnčíř 

Údaje o umístění stavby: 
Kraj:     Ústecký 
Okres:     Louny, Litoměřice 
Obce s rozšířenou působností:  Louny, Lovosice 
Katastrální území: Louny, Černčice u Loun, Blšany u Loun, Obora u Loun, 

Veltěže, Slavětín nad Ohří, Kystra, Radonice nad Ohří, 
Pátek u Loun, Želevice, Křesín, Dubany, Libochovice, 
Radovesice u Libochovic, Slatina pod Hazmburkem, 
Chotěšov u Vrbičan, Černiv, Úpohlavy, Želechovice, 
Čížkovice a Sulejovice, Lovosice 

Charakter:    Rekonstrukce – liniová stavba 
Kategorie dráhy:    regionální 
Traťový úsek dle č. TU:   č. 0751 Lovosice – Libochovice 
      č. 0752 Louny – Libochovice 
Trať dle JŘ:    č. 114 Louny – Lovosice 
Trať dle prohlášení o dráze:  Louny – Lovosice 
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Zpracovávaný objekt: 
PS 13-01-02 Chot ěšov pod Hazmburkem – Libochovice, TZZ 

Vypracoval: 
Petr STEINER 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě A STAVEBNÍCH OBJEKTECH 
Železniční trať Louny - Lovosice je jednokolejnou regionální  tratí ve smyslu Usnesení vlády 
ČR č. 766/95 a výnosu č.j. 1089/99 - 07 ze dne 28.5.1999. 
Začátek trati:    Lovosice 
Konec trati:   Louny 
Začátek staničení:  Louny  žkm 0,000 
    Libochovice 13,731    
Konec staničení:  Libochovice žkm 20,304 
    Lovosice 0,000 
Traťová rychlost:  dle TPP tab.6 
    Louny - Lovosice 60km/h 
Zábrzdná vzdálenost: 400m 
 
Navrhovaný stav: 
úsek Louny  - Radonice:      traťová rychlost 60km/h                            
        zábrzdná vzdálenost:  700m                                                                                                        
úsek Radonice – Libochovice:     traťová rychlost  100km/h
        zábrzdná vzdálenost: 700m                                                                                                    
úsek Libochovice – Chotěšov pod Hazmburkem:  traťová rychlost  60km/h
        zábrzdná vzdálenost:  700m                                                                                                        
úsek Chotěšov pod Hazmburkem – Čížkovice:  traťová rychlost  60km/h
        zábrzdná vzdálenost:  700m                                                                 
úsek Čížkovice – vlečka Cementárna:    traťová rychlost  40km/h
        zábrzdná vzdálenost:  400m   
    
Na trati Louny (mimo) – Lovosice (mimo) leží 3 dopravny (D3 Chotěšov pod Hazmburkem, 

Libochovice a Koštice nad Ohří) a 1 stanice (ŽST Čížkovice). Všechny dopravny a ŽST leží na území 
Ústeckého kraje a jednoho OŘ.   

Na této trati je provoz uskutečňován dle předpisu SŽDC D3 v úseku Čížkovice – Louny, kde 
dirigující dispečer  je v ŽST Čížkovice. Trať v úseku Lovosice – Čížkovice je řízena dle předpisu  
SŽDC D1. 

3. PODKLADY 
• Zadávací dokumentace stavby, SŽDC, s.o. 

• Přípravná dokumentace stavby „Revitalizace trati Louny - Lovosice“ se zapracováním 
připomínek (07/2014, IKP Consulting Engineers, s r.o.) 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu os kolejí, tvaru zemního tělesa a drážních zařízení 
(SŽG Praha, r. 08/2013) 

• Geodetické doměření stávajícího stavu (STRABAG Rail a.s., r. 2016) 

• Rekognoskace terénu 

• Ujednání z výrobních porad 

• Příslušné zákonné a normové předpisy 

• Zapracování připomínek z jednání 

• … 
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4. NAVRHOVANÝ STAV 
Nově vzniklý mezistaniční úsek Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice leží na trati Lovosice - 

Louny, trať je jednokolejná.  
Traťový úsek Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice, mezi vjezdovými návěstidly S (do ŽST 

Chotěšov pod Hazmburkem) a L (do ŽST Libochovice) je dlouhý 2494 m.   
V daném mezistaničním úseku se nachází tyto stávající železniční přejezdy: 
- km 10,340, ozn. „CL7, jedná se o železniční přejezd, zabezpečený pouze dvěma výstražnými 

kříži. 
- km 10,654, ozn. „CL8, jedná se o železniční přejezd, zabezpečený pouze dvěma výstražnými 

kříži. 
- km 11,402, ozn. „CL9, jedná se o železniční přejezd, zabezpečený pouze dvěma výstražnými 

kříži. 
- km 12,920, ozn. „CL10, jedná se o železniční přejezd, zabezpečený pouze dvěma 

výstražnými kříži. 
 
V rámci tohoto provozního souboru nebudou tyto přejezdy nově zabezpečeny 

zabezpečovacím zařízením světleným. 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
5.1  Účel navrhované výstavby 

Výstavba nového traťového zabezpečovacího zařízení je vyvolány změnou, respektive 
zvýšením traťové rychlosti na základě úpravy dopravního programu. S tímto tedy souvisí i změna 
kategorie zabezpečovacího zařízení, kdy bude trať Louny – Lovosice řízena dle SŽDC D1. 

Mezistaniční úsek bude vybaven novým traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 
typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel AHP-03D. 

Technologie AH bude umístěna do nového technologického objektu, nacházejícího se v ŽST 
Chotěšov pod Hazmburkem (km 9,822) a nového technologického objektu, nacházejícího se v ŽST 
Libochovice (km 20,268 / 13,767). 

Nové technologické objekty, umístěné ve zmíněných ŽST budou překryty jednou střechou 
např. ve tvaru „A“, nebo valbovou střechou. Celý objekt bude v majetku SŽDC s.o.   

 
V mezistaničním úseku Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice bude vybudováno nové 

traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie, typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel 
AHP-03D, které je předmětem provozního souboru  PS 13-01-02  Chotěšov pod Hazmburkem - 
Libochovice, TZZ. 

Kabelizace je uvažována nová. Kabely budou párované plněné s průměrem žil 1 mm v 
provedení TCEKPFLE resp. TCEKPFLEY. 

Zabezpečovací zařízení bude doplněno diagnostikou. Diagnostika musí mít takové analytické 
vlastnosti, které umožní předvídat vývoj stavu zařízení a odstraňovat nedostatky ještě před vznikem 
poruch a především umožňovat následnou analýzu údajů. Všechny vstupy do technologických 
objektů budou zobrazeny u výpravčího na JOP (indikace žlutého vykřičníku a doprovodného 
textového hlášení s potvrzením). 
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6. KABELIZACE 
 

6.1 Venkovní kabelizace 
 

Mezistaniční úsek Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice 
V rámci této části tohoto provozního souboru bude provedena nezbytná kabelizace. V této 

části je řešena nová kabelová trasa od vj. náv. S v km 10,523 směrem do dopravny Chotěšov pod 
Hazmburkem k vj. náv. L v km 13,017 směrem do ŽST Libochovice. Vlastní kabelizace je řešena 
z nového technologického objektu v km 9,822 v ŽST Chotěšov pod Hazmburkem až do nového 
technologického objektu v km 20,262 v ŽST Libochovice. 

Nová kabelová trasa je navržena vpravo či vlevo od osy koleje dle možnosti tratě. 
 

V rámci tohoto provozního souboru bude dále provedena pokládka dvou nových HDPE trubek a 
jednoho metalického kabelu v úseku Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice, kdy budou tyto prvky 
ukončeny v místech nových technologických objektů (Libochovice a Chotěšov pod Hazmburekm). 

Po pokládce těchto kabelových prvků bude v celém tomto mezistaničním úseku zafouknut nový 
optický kabel, který bude oboustranně ukončen v optických rozvaděčích v zmíněných objektech). 

V těchto rozvaděčích bude provedeno propojení tohoto kabelu na navazující úseky Radonice nad 
Ohří – Libochovice (PS 04-01-01) a Čížkovice – Chotěšov pod Hazmburkem (PS 13.01.01). 

Detailní řešení vyvedení vláken a celkový průběh optického kabelu je řešeno v provozním 
souboru PS 20-02-01 Louny – Lovosice, přenosový systém. 

 
 Všechny použité kabely pro zabezpečovací zařízení budou použity párované s průměrem žil 

1mm v provedení TCEKPFLE resp. TCEKPFLEY.  
 Kabelová trasa je vedena pouze po pozemku SŽDC s.o. a ČD a.s. a bude respektovat 

průjezdný průřez ČD pro práci těžké mechanizace. Přechody budou provedeny z PE trubek. Křížení 
s ostatními podzemními řády bude provedeno dle TNŽ 34 2609 a TNŽ 37 5711 a platných ČSN. Celý 
průběh kabelové trasy je patrný z výkresové části.  

Výstavba kabelové trasy bude realizována soub ěžně se stavebními pracemi a nesmí 
docházet k dodate čnému ukládání do již dokon čeného železni čního spodku. 

 
6.2 Vnit řní rozvody  

Pro vnitřní rozvody budou použity kabely, vodiče a šňůry různých dimenzí a průřezů, jejich 
přesné určení bude předmětem dodavatelské dokumentace. Vnitřní kabely, šňůry a vodiče budou 
uloženy do kabelových žlabů. Vnitřní kabelizace mezi jednotlivými místnostmi (stavědlová 
ústředna, sdělovací místnosti, místnost baterií a vstupní kabelová komora, dopravní kancelář) 
bude vedena prostupy ve zdi, které se po montáži vnitřní kabelizace utěsní protipožárními 
ucpávkami.  

7. VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
7.1. Umíst ění zařízení 

 
V ŽST Chotěšov pod Hazmburkem bude vnitřní část zařízení umístěna do stojanů v nové  

stavědlové ústředně nového technologického objektu, umístěného v prostoru vlastní dopravny. 
V ŽST Libochovice bude vnitřní část zařízení umístěna do stojanů v nové  stavědlové 

ústředně nového technologického objektu, umístěného v prostoru vlastní stanice. 
 
Ovládací a indikační prvky budou umístěny na ovládacím stole.  
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8. NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Jednotlivé obvody traťového zabezpečovacího zařízení budou samostatně odjištěny. Připojením 

uvedeného zařízení nedojde k nárůstu elektrické energie. 

9. DEMONTÁŽE 
 
Není v tomto provozním souboru uvažováno. 

10. ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
 
 Podle zákona o drahách č. 266/94Sb je tento provozní soubor charakteru „stavby  dráhy“. U 

tohoto provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí 
ověřena technicko bezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a 
podmínky TBZ a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. Vyhl. 177/95Sb.  

 Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním Rozhodnutí o povolení zkušebního 
provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu musí stavebník 
požádat příslušný Drážní úřad. Doba trvání zkušebního provozu pro zabezpečovací zařízení je 
uvažována 12 měsíců. 

 Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora 
vydá příslušný stavební úřad.  

11. OVĚŘOVACÍ PROVOZ 
 
 Navrhne-li dodavatel v soutěži zabezpečovací zařízení, které není v síti SŽDC zavedeno, pak 

toto zařízení musí mít vyřešeny nutné atesty řízení jakosti včetně procesu certifikace a schválení pro 
nasazení do provozu u SŽDC dle Směrnice SŽDC č.34. 

 Navržené vnější prvky zabezpečovacího zařízení jsou sestaveny z běžně používaných a 
zavedených prvků používaných v provozu ČD a SŽDC. 

 Výběr konkrétního typu vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení a jeho dodávka, včetně 
zpracování realizační dokumentace, bude předmětem veřejné obchodní soutěže na dodávku 
zabezpečovacího zařízení. 

  

 


