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LEGENDA ZKRATEK, POUZIVANYCH U STAVEB NA DRAZE:

AC Stridavy proud

ASHS Autonomni samohasici systém

Bpv VysSkovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkove investi¢ni naklady

¢D Ceské dréhy, a.s.

CSN Ceska technickd norma

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani Usekovych odpojovact

d.u. defini¢ni Usek

DRT dispecerska fidici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment - Posuzovani vlivl na Ziv.prostfedi

ETCS evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System)

ERTMS evropsky systém fizeni zeleznicniho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EOV elektricky ohrev wwhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektrickd zabezpecovaci signalizace

FKZ filtracné kompenzacni zarizeni

GPRS technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikacni systém pro zeleznici
(Global System for Mobile Communications - Railway)

GVD Grafikon vlakové dopravy

IPO individualni protihlukova opatreni

Tz integrované telekomunikacni zarizeni

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

MP mostni provizorium

MPP mostni prljezdny prirez

A. Privodni zprava 3 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”
MK mistni kabelizace, mistni kabel
MRTS mistni radiova technologicka sit
MRS mistni Fidicl systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

ON obcasna navest

PD pripravna dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trak¢ni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice
PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plneni funkci lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

S77 stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

SZ Sprava zeleznic, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trak¢ni ménirna

TNS trakcni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.d. tratovy Usek

v trakcni vedeni

TZ7 tratové zabezpecovaci zafizeni

UIC Mezinarodni zeleznicni unie

UNZ univerzalni napajeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napétf

Z0OK zavesny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond

7Zst., 7ST. Zelezni¢nf stanice

Pozndmka:  PoulZité zkratky vychdzeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.

A. Privodni zprava 4 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Obsah a Clenéni této zpravy vychazi z poZzadavku objednatele - tj. Spravy Zeleznic, statnf
organizace - na dodrzeni Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a soucasné dodrzeni
Smérnice generalniho feditele Spravy Zeleznic €. 11/2006 v platném znénf, ktera je oproti

YO 4

V pfipadé rozdill mezi vyhldskou ¢ 146/2008 Sb. a Smérnici ¢ 11/2006 plati, dle
pozadavku objednatele, ze prioritou je vyhlaska & 146/2008 Sb. v platném znéni.

A.1. Identifikacni Gdaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Nazev stavby, dila:  ,Zfizeni a rekonstrukce EQOV v 7ST Cervenka a Z&breh na Morave”
Charakter stavby: liniova stavba, rekonstrukce

Odvetvi: zeleznicni doprava

Kategorie drahy: celostatni draha, soucast globalni sité TEN-T

b) Misto stavby

Misto stavby: TU 1901 Ceska Trebova os.n. - Olomouc hl.n.
DU 1901G1 Zst. Zabfeh na Moravé
DU 1901K1 Zst. Cervenka

Kraj: Olomoucky
Obce s rozsifenou plsobnostf: Zabreh
Litovel

Obecni Urady: Zabreh

Cervenka
Stavebnf Urad: Zabreh

Litovel
Nadrizeny organ: Krajsky urad Olomouckého kraje

Katastralni Uzemi:  Zabreh na Morave [789429]
Cervenka [621030]

Katastralni Urad: Katastralni Gfad pro Olomoucky kraj, pracovisté Sumperk
Katastralni Urad pro Olomoucky kraj, pracovisté Olomouc
Drazni Urad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1

Uzemni odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01

A. Privodni zprava 5 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



,ZFizenf a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
a Zabreh na Morave”

Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

Seznam pozemkU a staveb dotcenych provadénim stavby

Parcelni
¢islo

List
vlastnictvi

Vlastnik - adresa

Druhy pozemku

Poznamka

katastralni

Uzemi: Zabreh na Moravé

3080/15

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5455/16

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5468/4

5161

Ceska republika, Spréava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/2

51671

Ceska republika, Sprava
Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/4

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/15

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

3164

3366

Mésto Zabreh, Masarykovo
nameésti 510/6, 78901 Zabreh

ostatni plocha

5455/13

2913

CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Na Pankraci 546/56, Nusle,
14000 Praha 4

ostatni plocha

5493/11

7050

KOLP, s.r.o., Kamenna 1016/4b,
Styfice, 63900 Brno

ostatni plocha

A. Prlvodni zprava
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,ZFizenf a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
a Zabreh na Morave”

katastralni Gzemi: Cervenka

1142/3

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdeéna 1003/7, Nové Mesto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

1143

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

zastavena plocha
a nadvori

1149/8

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

11541

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

11271

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

c) Pfedmét projektové dokumentace

Predmét dokumentace:

Predmét stavby:

Projektova dokumentace
stavby drahy (DUSP)

pro vydani spolecného povoleni

Predmeétem stavby je doplnéni a oprava EOV na vyhybkach v zst. Zabreh na Morave a zst.
Cervenka na Zelezni¢ni trati & 270 (dle kniZnfho jizdniho radu) Bohumin - Prerov - Ceska

Trebova (- Praha) vCetné zajisténi mistniho dohledu a dalkového dohledu prostrednictvim
DDTS ZDC. Rozsah stavby vychazi se Zvladtnich technickych podminek Objednatele.

A. Prlvodni zprava
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Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Objednatel:

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

UstF. organ objednatele:

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, statnf organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
V zastoupent:

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
70994234

CZ70994234

Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebnf sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

ve vécech technickych:
Ing. Otakar Srovnal, hlavni inzenyr stavby

ve vécech smluvnich:
Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod
Mgr. Markéta Volfova, pravnik Stavebni spravy vychod

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel PS:

v

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

A. Prlvodni zprava

AR~
ViGoJ
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357
764610357

Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
ve vécech technickych:
Bc. Martin Kolarik, vedouci tymu
ve vécech smluvnich:
Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva

8 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Zpracovatelsky tym:
(Pozn.: Jsou uvadeéni pouze hlavni zpracovatelé, pfip. profesni garanti, detailné uvedeno v rozpiskach
jednotlivych PS a SO)

HIP: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizen/

Sdélovaci zafizeni: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1006286 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
DDTS ZDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o.
Silnoprouda technologie: Ing. Vladimir Prochazka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1201988 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Energeticka zarizenf: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Zivotni prostiedi: Mgr. Bc. Rudolf Polasek, Ecological Consulting a.s.
Naklady stavby: Ing. Martin Zbofil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Projekt organizace vystavby: Ing. Petr Cech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Majetkopravni problematika: Lenka Hradilova, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Geodetické zamérent: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o.

Subdodavatelé, spolupracujici na dokumentaci:

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

(obchodnf firma, sfdlo a ICO) VAN [ROZSA1R) MOIDIDIOIT YIS

EXprojekt s.r.o.

Hergpicka 758/13, 619 00 Brno Cast geodetického zameéreni a geodetické

I 29285801 dokumentace
Ecological Consulting a.s.
Na Strelnici 48, 779 00 Olomouc Cast Zivotnf prostredi

IC: 25873962

Intesys BRNO s.r.o.
Franzova 922/70, 614 00 Brno
IC: 29379091

Dalkova diagnostika technologickych
systému ZDC

Pracovni tym generdinfho projektanta splfiuje pozadavky na zpracovani projektu
autorizovanymi osobami, zapsanymi v evidenci autorizovanych osob, vedené Ceskou
komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrl a technik( ¢innych
ve vystavbé. Jednotlivé ¢asti dokumentace jsou autorizovany dle autorizacnich standard(
s vyznacenym oborem autorizace.

A. Privodni zprava 9 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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A.2. Zakladni Gidaje o stavbé
Dosavadni wyuzit: ~ Zelezni¢n kolejisté (stani¢ni kolejiste).
Dvoukolejna elektrifikovana trat Bohumin - Ceska Trebova.

Stavba se nachazi v Olomouckém kraji v zelezni¢nich stanicich Zabreh na Moravé
a Cervenka. Celd stavba je pfednostné situovana na draznich pozemcich.

Pozemky urcené ke stavbé jsou v soucasné dobe vyuzivany prevazné jako ostatni plochy
(draha).

Celd stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy na draznich pozemcich, v nékterych
prfpadech pak na pozemcich soukromych vlastnik(, s témito je vedeno jednani o zasahu
do jejich pozemka.

Zacatek stavby v zst. Zabreh na Moravé:  km 39.400
Konec stavby v zst. Zabreh na Moravé: km 40.649

Zat4tek stavby v 7st. Cervenka: km 65.222
Konec stavby v Zst. Cervenka: km 66.520
Celkova délka stavby vCetne kabelaze: 2.55 km

A.3. Pfehled vychozich podkladu

Projekt stavby je zhotoven na zékladé podkladl, které byly projektantovi predany
objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem projektové dokumentace.

v Zadavaci dokumentace objednatele,

v Technickeé reSeni stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce
201972020
Geodetického domeéreni lokality stavby (10/2019 - soucast PD),
Rastrove formaty map velkych méritek,
Katastralni mapy a identifikace vlastnik( dotcenych pozemk( (stav 2020),
Zakresy prubéhd stavajicich sitf (stav 2019),
Pozadavky na dodrZeni obecné platnych zavaznych pravnich predpist, zékonU a
vyhlasek:

SN NN

A. Privodni zprava 10 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

A.3.1. Pfehled vychozich podkladd, které musi byt respektovany pfi
zhotoveni stavby

» VSeobecne technické podminky
e Pozadavek na dodrZeni obecné platnych zé&vaznych préavnich predpisd, zakon(
a whlasek, zejména:

v’ Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi, v platném znéni

v Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, vcetné
provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni

v’ Zakon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni vCetne
narizeniviady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucinky
hluku a vibraci

v’ Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, vCetné provadécich
wyhlasek ¢. 376/2001 Sb., ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb.
a €. 294/2005 Sb., v platném znéni

v Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, vCetne provadeci vyhlasky
¢. 450/2005 Sb., zadkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich,
v platném znéni, véetné provadeci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., v platném znénf

v Zakon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji naprave,
v platném znénf, vcetné provadécich predpist v platném znénf

v Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smeésich,
v platném znéni

v' Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, vCetnée
provadécich predpisd v platném znénf

v Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah,
v platném znéni

v Zakon C. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni

v Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

v Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, a jeho
provadeci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich
v platném znéni

v' Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni

v Zakon ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zkazkach, v platném znénf

v Whlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadd,
v platném znéni; metodicky ndvod odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadU a pro nakladanf s nimi

v Wyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

v' Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah, v platném
znéni,

v' Vyhlaska MD ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti
evropského zelezni¢niho systému v platném znéni,

A. Privodni zprava 11 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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v

v

Narizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni

a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému, v platném znéni,
Smeérnice ¢. V-2/2012, upravujici postupy MD, investorskych organizaci

a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy a realizace
investicnich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez
Ucasti statniho rozpoctu

Narizenivlady ¢. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky
hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ministerstva dopravy €. 577/2004 Sb. - Dalkové ovladané informacnf
zarizeni pro nevidomeé a slabozraké, kterou se menf vyhlaska ministerstva

dopravy €. 177/1995 Sb.

. Pozadavek na dodrzeni obecné zavaznych evropskych dokument.

v

v

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008
o interoperabilité Zel. systému ve znéni pozdéjsich predpisl

2012/88/EU: Rozhodnuti komise ze dne 25. ledna 2012 o technické
specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémU pro fizeni

a zabezpeceni transevropského zelezni¢niho systému, v platném znéni
Narizeni komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura zelezni¢niho
systému v Evropské unii, v platném znéni

Narizeni komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému energie Zelezni¢niho systému
v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni

. Pozadavek na dodrzeni zakladnich technickych norem, jejichz prehled je uveden
v priloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava
stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

. Pozadavek na dodrzeni internich predpisC, smérnic a vzorovych listd:

v Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢. 20/2004 - Smérnice k clenéni nakladd

stavby u Spravy Zeleznic, s.0. a zdvazné vzory jednotlivych formulard pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znénf véetné
prislusnych dodatk(

Provadéci opatreni k predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby”
¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, v aktualnim znéni vcetné vdech dodatkd
Smeérnice Spravy zeleznic ¢. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému
Smeérnice Spravy zeleznic €. 16 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané
Zelezni¢ni sit¢ Ceské republiky v platném znéni véetné prislusnych dodatkd
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Smeérnice Spravy zeleznic €. 42 - Hospodareni s vyziskanym materialem,

v platném znéeni

Metodicky pokyn odboru odpad( MZP k nakladani s odpady ze stavebnf
vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstranovani staveb.

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.11/2006 - Dokumentace pro pfipravu
staveb na zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni
vcetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.34 - Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizenf a zafizenf
elektroniky a energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu,

v platném znéni veetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic ¢. 96 - Smérnice pro nakladani s odpady,

v platném znénf veetné prislusnych dodatkd

Pokyn generalniho reditele ¢. 9/2013 - Pracoviste pro dalkové rizeni (od
15.10.2013)

Pokyn generalniho reditele ¢. 16/2013 - Zasady posuzovani moznosti
optimalizace tratové rychlosti (od 9. 9. 2013).

A.3.2. Pfehled podkladi doplnénych zpracovatelem v prabéhu
projektovych praci

Geodetického doméreni lokality stavby,
Rastrove formaty map velkych méritek,
Aktualizace katastralni mapy a identifikace vlastnikd dotéenych pozemka,

.s

Zjisténi a zakresy pribéht stavajicich inZzenyrskych sitf.

A.4. Udaje o tzemi

A.4.1. Rozsah reseného Uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Rozsah:

Stavba se nachazi na Uzemi Olomouckého kraje ve stanicich Zabreh na
Moravé a Cervenka.

Tabulka katastralnich Uzemi dotcenych stavbou

Od km Do km Katastralni dzemi Katastralni Urad
39.400 40.649 Zabreh na Moravé Sumperk
65.222 66.520 Cervenka Olomouc
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A.5. Udaje o stavbé
A.5.1. Navrhované kapacity stavby

a) Sdélovaci zafizeni

Popis Kapacitni Udaje
Mistni kabelizace optické kabely 4707 m

b) Silnoprouda zafizeni a rozvody

Popis Kapacitni Udaje
Elektricky ohrev vyhybek 10 ks, 60,4 kW
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7069 m
Silnoproudé rozvody a zarizeni - nova trafostanice 400 kVA 1 ks

A.6. Clené&ni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Objektova skladba stavby byla vydefinovana v souladu s logikou a standardy draznich
staveb.

A.6.1. Tvorba cCiselného kédu PS a SO

Clenéni stavby na technologickou a stavebni ¢ast je provedeno pro zatfidéni dle JKPOV
a JKSO. Cislovani PS a SO vychazi pFedevsim ze snahy o zajisténi maximalni pfehlednosti a
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovsem i pozadavky strojneé pocetniho zpracovani

a evidence.

Cislovani stavebnich objektd a provoznich soubord této stavby je obecné estimistné a
sklada se ze tri Ciselnych skupin:

a)  XX-.-. prvni dvojdisli vyjadruje tratovy Usek stavby,

b) .-xx-. druhé dvojcisli vyjadruje charakter objektu, tzv. profesni kdd
(viz. popis nize)

Q0 .- XX tretf dvojcisli je poradovym cislem SO resp. PS ve stavebnim

useku, profesnim bloku.

Ad a)
Stavba bude prostoroveé clenéna na tyto useky:

01 7st. Z&breh na Morave
02 7st. Cervenka

A. Privodni zprava 14 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Projektova dokumentace pro vydani ,ZFizeni a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

Ad b)

Charakter objektu (kddy profesi):

06 Silnoproudé rozvody nn, DOUO, EQV, uzemnéni, (SO)
12 Vedeni 22 kV, 110 kV, (SO)

13 Trafostanice, (PS)

14 Sdélovaci zafizeni - kabelizace, (PS)

50 Objekty mimo ramec stavby, (SO)

Ad ©)
Razeni objekt a soubortl je provadéno v pofadi Zelezni¢nich stanic, Cervenka, a nasledné
Zabreh na Morave.

Prehledné grafické zndzornéni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord je
provedeno v koordinacnich situacich stavby.

V jednotlivych situacnich vykresech jsou i s legendou zakresleny v meritku zachytitelné
objekty a soubory.

Tzn., Ze v koordinacnich situacich zamérné nemusf byt vykresleny zcela vSechny SO a PS,
které se nachazeji mimo ramec zobrazovaného Uzem, nebo by jejich zakreslenf
komplikovalo vyslednou prehlednost kresby a podobné.

A.6.2. Vysledna objektova skladba technologické a stavebni ¢asti
projektu

Cislo PS, SO PIny nezkraceny nazev casti dokumentace, PS, SO

: TECHNOLOGICKA CAST
D.1.2 ZELEZNICNI SDELOVAC( ZARIZEN/
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS01-14-01 | Zst. Cervenka, mistni kabelizace
PS 02-14-02 | Zst. Z&bfeh na Moravé, mistni kabelizace
D.1.2.9 Jin sdélovaci zafizenf (Ustfedny, pfenosova zafizen)
PS 01-14-02 | Zst. Cervenka, DDTS ZDC
PS 02-14-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, DDTS ZDC
D.1.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
D.1.35 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
PS 02-13-01 | Zst. Zabieh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro EQV
PS 02-13-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro Zst.
D.2.3 TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZEN(
D.234 Ohrev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
SO 01-06-01 | Zst. Cervenka, EOV
SO 02-06-01 | Zst. Zabfeh na Moravé, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvéetlenf a dalkové ovladani odpojovact
SO 02-06-02 | Zst. Zabfeh na Moravé, rozvody nn
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SO 02-12-01 | Zst. Z&bfeh na Moravé, piipojka VN 22kV, ¢ast SZDC

D.2.3.8 Vnéjsi uzemneéni
SO 02-06-03 | Zst. Zabfeh na Moravé, vnéjsi uzemnéni trafostanice 22/0,4kV pro EQV
D.2.39 Prelozky a Upravy silnoproudych zafizeni mimodraznich

SO 02-50-01 | Zst. ZabFeh na Moravé, pripojka VN 22kV, ¢ast CEZ

V Olomouci, listopad 2020 Viypracoval: Bc. Martin Kolarik a kol.

A. Privodni zprava 16 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



=

STATNI FOND DOPRAVNI

8 sfdi

INFRASTRUKTURY

SPRAVA
ZELEZNIC
PO PRIPOMINKACH
REVIZE C. DATUM ZMENA CiSLO SOUPRAVY:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

e-mail: moravia@moravia.cz

LEGIONARSKA 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md

http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL == Sprava Zeleznic, statni organizace
serava v zastoupeni: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

HLAVNI INZENYR PROJEKTU

BC. MARTIN KOLARIK

G.REDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ING. VACLAV KRATOCHVIL

ODPOVEDNY PROJ. OBJ., PS

NAVRHL, VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

BC. MARTIN KOLARIK

BC. MARTIN KOLARIK

ING. FRANTISEK HANA

KRAJ: OLOMOUCKY

POVERENY OU: LITOVEL / ZABREH

OBEC: CERVENKA / ZABREH

) "ZFvl'zenl' a rekonstrukce EQV
v ZST Cervenka a Zabireh na Moravé"

ZAK. CISLO MCO

19-051-236-SR

UCEL

DUSP

DATUM

LISTOPAD 2020

FORMAT

MERITKO

PRUVODNI| ZPRAVA

CAST

A.

PRILOHA




Projektova dokumentace pro vydani ,ZFizeni a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

A. PRUVODNI ZPRAVA

OBSAH STRANA
AT 1AENTTIKACNT UAGJE .. 5
AT UAAIE O STAVDS ..o 5
Q) NAZEV STAVIDY ... 5

D) MISTO STAVIY 1. 5

C) Predmet projektove dOKUMENTACE .....c.oiiiciiii e 7
A1.2.UdaJ8 0 STAVEDNIKOVI ... 8
A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové doKUMENTaCe. ........coovvwv.oooreeveeceeoeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee 8
A.2. Z3KIadNi Udaje O STAVDE ..ot 10
A.3. Prehled wchozich pOAKIAAU. ... 10
A.3.1. Prehled vychozich podkladd, které musf byt respektovany pfi zhotoveni stavby..... 11
A.3.2. Prehled podkladt’ doplnénych zpracovatelem v priibéhu projektovych praci.......... 13
AL BJE O UZEMIT oo 13
A.4.1. Rozsah reSeného Uzemi, zastavéné / nezastavené UzZemi......c.coovvvvirrisoiiieieenn, 13
A5, AR O STAVDE ... 14
A.5.17. Navrhované Kapacity SEAVDY ... 14

A. Privodni zprava 2 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka

spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”
Q) SACIOVACT ZATTZENT e e ettt 14

D) Silnoprouda zalfiZeNnT @ FOZVOAY .......c.viieiiiieeee e 14

A.6. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd zafzen ..., 14
A.6.1. Tvorba CiselNéno kOAU PS @ SO ... 14
A.6.2. Vysledna objektova skladba technologické a stavebni Casti projektu........ccccoevveene. 15

LEGENDA ZKRATEK, POUZIVANYCH U STAVEB NA DRAZE:

AC Stridavy proud

ASHS Autonomni samohasici systém

Bpv VysSkovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkove investi¢ni naklady

¢D Ceské dréhy, a.s.

CSN Ceska technickd norma

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani Usekovych odpojovact

d.u. defini¢ni Usek

DRT dispecerska fidici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment - Posuzovani vlivl na Ziv.prostfedi

ETCS evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System)

ERTMS evropsky systém fizeni zeleznicniho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EOV elektricky ohrev wwhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektrickd zabezpecovaci signalizace

FKZ filtracné kompenzacni zarizeni

GPRS technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikacni systém pro zeleznici
(Global System for Mobile Communications - Railway)

GVD Grafikon vlakové dopravy

IPO individualni protihlukova opatreni

Tz integrované telekomunikacni zarizeni

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

MP mostni provizorium

MPP mostni prljezdny prirez
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MK mistni kabelizace, mistni kabel
MRTS mistni radiova technologicka sit
MRS mistni Fidicl systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

ON obcasna navest

PD pripravna dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trak¢ni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice
PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plneni funkci lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

S77 stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

SZ Sprava zeleznic, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trak¢ni ménirna

TNS trakcni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.d. tratovy Usek

v trakcni vedeni

TZ7 tratové zabezpecovaci zafizeni

UIC Mezinarodni zeleznicni unie

UNZ univerzalni napajeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napétf

Z0OK zavesny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond

7Zst., 7ST. Zelezni¢nf stanice

Pozndmka:  PoulZité zkratky vychdzeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.
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Obsah a Clenéni této zpravy vychazi z poZzadavku objednatele - tj. Spravy Zeleznic, statnf
organizace - na dodrzeni Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a soucasné dodrzeni
Smérnice generalniho feditele Spravy Zeleznic €. 11/2006 v platném znénf, ktera je oproti

YO 4

V pfipadé rozdill mezi vyhldskou ¢ 146/2008 Sb. a Smérnici ¢ 11/2006 plati, dle
pozadavku objednatele, ze prioritou je vyhlaska & 146/2008 Sb. v platném znéni.

A.1. Identifikacni Gdaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Nazev stavby, dila:  ,Zfizeni a rekonstrukce EQOV v 7ST Cervenka a Z&breh na Morave”
Charakter stavby: liniova stavba, rekonstrukce

Odvetvi: zeleznicni doprava

Kategorie drahy: celostatni draha, soucast globalni sité TEN-T

b) Misto stavby

Misto stavby: TU 1901 Ceska Trebova os.n. - Olomouc hl.n.
DU 1901G1 Zst. Zabfeh na Moravé
DU 1901K1 Zst. Cervenka

Kraj: Olomoucky
Obce s rozsifenou plsobnostf: Zabreh
Litovel

Obecni Urady: Zabreh

Cervenka
Stavebnf Urad: Zabreh

Litovel
Nadrizeny organ: Krajsky urad Olomouckého kraje

Katastralni Uzemi:  Zabreh na Morave [789429]
Cervenka [621030]

Katastralni Urad: Katastralni Gfad pro Olomoucky kraj, pracovisté Sumperk
Katastralni Urad pro Olomoucky kraj, pracovisté Olomouc
Drazni Urad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1

Uzemni odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01
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Seznam pozemkU a staveb dotcenych provadénim stavby

Parcelni
¢islo

List
vlastnictvi

Vlastnik - adresa

Druhy pozemku

Poznamka

katastralni

Uzemi: Zabreh na Moravé

3080/15

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5455/16

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5468/4

5161

Ceska republika, Spréava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/2

51671

Ceska republika, Sprava
Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/4

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/15

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

3164

3366

Mésto Zabreh, Masarykovo
nameésti 510/6, 78901 Zabreh

ostatni plocha

5455/13

2913

CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Na Pankraci 546/56, Nusle,
14000 Praha 4

ostatni plocha

5493/11

7050

KOLP, s.r.o., Kamenna 1016/4b,
Styfice, 63900 Brno

ostatni plocha

A. Prlvodni zprava
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katastralni Gzemi: Cervenka

1142/3

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdeéna 1003/7, Nové Mesto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

1143

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

zastavena plocha
a nadvori

1149/8

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

11541

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

11271

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

c) Pfedmét projektové dokumentace

Predmét dokumentace:

Predmét stavby:

Projektova dokumentace
stavby drahy (DUSP)

pro vydani spolecného povoleni

Predmeétem stavby je doplnéni a oprava EOV na vyhybkach v zst. Zabreh na Morave a zst.
Cervenka na Zelezni¢ni trati & 270 (dle kniZnfho jizdniho radu) Bohumin - Prerov - Ceska

Trebova (- Praha) vCetné zajisténi mistniho dohledu a dalkového dohledu prostrednictvim
DDTS ZDC. Rozsah stavby vychazi se Zvladtnich technickych podminek Objednatele.

A. Prlvodni zprava

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Objednatel:

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

UstF. organ objednatele:

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, statnf organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
V zastoupent:

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
70994234

CZ70994234

Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebnf sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

ve vécech technickych:
Ing. Otakar Srovnal, hlavni inzenyr stavby

ve vécech smluvnich:
Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod
Mgr. Markéta Volfova, pravnik Stavebni spravy vychod

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel PS:

v

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

A. Prlvodni zprava

AR~
ViGoJ
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357
764610357

Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
ve vécech technickych:
Bc. Martin Kolarik, vedouci tymu
ve vécech smluvnich:
Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva

8 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

Zpracovatelsky tym:
(Pozn.: Jsou uvadeéni pouze hlavni zpracovatelé, pfip. profesni garanti, detailné uvedeno v rozpiskach
jednotlivych PS a SO)

HIP: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizen/

Sdélovaci zafizeni: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1006286 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
DDTS ZDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o.
Silnoprouda technologie: Ing. Vladimir Prochazka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1201988 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Energeticka zarizenf: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Zivotni prostiedi: Mgr. Bc. Rudolf Polasek, Ecological Consulting a.s.
Naklady stavby: Ing. Martin Zbofil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Projekt organizace vystavby: Ing. Petr Cech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Majetkopravni problematika: Lenka Hradilova, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Geodetické zamérent: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o.

Subdodavatelé, spolupracujici na dokumentaci:

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

(obchodnf firma, sfdlo a ICO) VAN [ROZSA1R) MOIDIDIOIT YIS

EXprojekt s.r.o.

Hergpicka 758/13, 619 00 Brno Cast geodetického zameéreni a geodetické

I 29285801 dokumentace
Ecological Consulting a.s.
Na Strelnici 48, 779 00 Olomouc Cast Zivotnf prostredi

IC: 25873962

Intesys BRNO s.r.o.
Franzova 922/70, 614 00 Brno
IC: 29379091

Dalkova diagnostika technologickych
systému ZDC

Pracovni tym generdinfho projektanta splfiuje pozadavky na zpracovani projektu
autorizovanymi osobami, zapsanymi v evidenci autorizovanych osob, vedené Ceskou
komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrl a technik( ¢innych
ve vystavbé. Jednotlivé ¢asti dokumentace jsou autorizovany dle autorizacnich standard(
s vyznacenym oborem autorizace.
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Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

A.2. Zakladni Gidaje o stavbé
Dosavadni wyuzit: ~ Zelezni¢n kolejisté (stani¢ni kolejiste).
Dvoukolejna elektrifikovana trat Bohumin - Ceska Trebova.

Stavba se nachazi v Olomouckém kraji v zelezni¢nich stanicich Zabreh na Moravé
a Cervenka. Celd stavba je pfednostné situovana na draznich pozemcich.

Pozemky urcené ke stavbé jsou v soucasné dobe vyuzivany prevazné jako ostatni plochy
(draha).

Celd stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy na draznich pozemcich, v nékterych
prfpadech pak na pozemcich soukromych vlastnik(, s témito je vedeno jednani o zasahu
do jejich pozemka.

Zacatek stavby v zst. Zabreh na Moravé:  km 39.400
Konec stavby v zst. Zabreh na Moravé: km 40.649

Zat4tek stavby v 7st. Cervenka: km 65.222
Konec stavby v Zst. Cervenka: km 66.520
Celkova délka stavby vCetne kabelaze: 2.55 km

A.3. Pfehled vychozich podkladu

Projekt stavby je zhotoven na zékladé podkladl, které byly projektantovi predany
objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem projektové dokumentace.

v Zadavaci dokumentace objednatele,

v Technickeé reSeni stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce
201972020
Geodetického domeéreni lokality stavby (10/2019 - soucast PD),
Rastrove formaty map velkych méritek,
Katastralni mapy a identifikace vlastnik( dotcenych pozemk( (stav 2020),
Zakresy prubéhd stavajicich sitf (stav 2019),
Pozadavky na dodrZeni obecné platnych zavaznych pravnich predpist, zékonU a
vyhlasek:

SN NN
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Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

A.3.1. Pfehled vychozich podkladd, které musi byt respektovany pfi
zhotoveni stavby

» VSeobecne technické podminky
e Pozadavek na dodrZeni obecné platnych zé&vaznych préavnich predpisd, zakon(
a whlasek, zejména:

v’ Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi, v platném znéni

v Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, vcetné
provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni

v’ Zakon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni vCetne
narizeniviady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucinky
hluku a vibraci

v’ Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, vCetné provadécich
wyhlasek ¢. 376/2001 Sb., ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb.
a €. 294/2005 Sb., v platném znéni

v Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, vCetne provadeci vyhlasky
¢. 450/2005 Sb., zadkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich,
v platném znéni, véetné provadeci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., v platném znénf

v Zakon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji naprave,
v platném znénf, vcetné provadécich predpist v platném znénf

v Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smeésich,
v platném znéni

v' Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, vCetnée
provadécich predpisd v platném znénf

v Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah,
v platném znéni

v Zakon C. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni

v Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

v Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, a jeho
provadeci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich
v platném znéni

v' Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni

v Zakon ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zkazkach, v platném znénf

v Whlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadd,
v platném znéni; metodicky ndvod odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadU a pro nakladanf s nimi

v Wyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

v' Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah, v platném
znéni,

v' Vyhlaska MD ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti
evropského zelezni¢niho systému v platném znéni,

A. Privodni zprava 11 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

v

v

Narizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni

a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému, v platném znéni,
Smeérnice ¢. V-2/2012, upravujici postupy MD, investorskych organizaci

a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy a realizace
investicnich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez
Ucasti statniho rozpoctu

Narizenivlady ¢. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky
hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ministerstva dopravy €. 577/2004 Sb. - Dalkové ovladané informacnf
zarizeni pro nevidomeé a slabozraké, kterou se menf vyhlaska ministerstva

dopravy €. 177/1995 Sb.

. Pozadavek na dodrzeni obecné zavaznych evropskych dokument.

v

v

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008
o interoperabilité Zel. systému ve znéni pozdéjsich predpisl

2012/88/EU: Rozhodnuti komise ze dne 25. ledna 2012 o technické
specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémU pro fizeni

a zabezpeceni transevropského zelezni¢niho systému, v platném znéni
Narizeni komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura zelezni¢niho
systému v Evropské unii, v platném znéni

Narizeni komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému energie Zelezni¢niho systému
v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni

. Pozadavek na dodrzeni zakladnich technickych norem, jejichz prehled je uveden
v priloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava
stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

. Pozadavek na dodrzeni internich predpisC, smérnic a vzorovych listd:

v Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢. 20/2004 - Smérnice k clenéni nakladd

stavby u Spravy Zeleznic, s.0. a zdvazné vzory jednotlivych formulard pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znénf véetné
prislusnych dodatk(

Provadéci opatreni k predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby”
¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, v aktualnim znéni vcetné vdech dodatkd
Smeérnice Spravy zeleznic ¢. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému
Smeérnice Spravy zeleznic €. 16 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané
Zelezni¢ni sit¢ Ceské republiky v platném znéni véetné prislusnych dodatkd

A. Privodni zprava 12 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Smeérnice Spravy zeleznic €. 42 - Hospodareni s vyziskanym materialem,

v platném znéeni

Metodicky pokyn odboru odpad( MZP k nakladani s odpady ze stavebnf
vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstranovani staveb.

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.11/2006 - Dokumentace pro pfipravu
staveb na zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni
vcetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.34 - Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizenf a zafizenf
elektroniky a energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu,

v platném znéni veetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic ¢. 96 - Smérnice pro nakladani s odpady,

v platném znénf veetné prislusnych dodatkd

Pokyn generalniho reditele ¢. 9/2013 - Pracoviste pro dalkové rizeni (od
15.10.2013)

Pokyn generalniho reditele ¢. 16/2013 - Zasady posuzovani moznosti
optimalizace tratové rychlosti (od 9. 9. 2013).

A.3.2. Pfehled podkladi doplnénych zpracovatelem v prabéhu
projektovych praci

Geodetického doméreni lokality stavby,
Rastrove formaty map velkych méritek,
Aktualizace katastralni mapy a identifikace vlastnikd dotéenych pozemka,

.s

Zjisténi a zakresy pribéht stavajicich inZzenyrskych sitf.

A.4. Udaje o tzemi

A.4.1. Rozsah reseného Uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Rozsah:

Stavba se nachazi na Uzemi Olomouckého kraje ve stanicich Zabreh na
Moravé a Cervenka.

Tabulka katastralnich Uzemi dotcenych stavbou

Od km Do km Katastralni dzemi Katastralni Urad
39.400 40.649 Zabreh na Moravé Sumperk
65.222 66.520 Cervenka Olomouc
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Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

A.5. Udaje o stavbé
A.5.1. Navrhované kapacity stavby

a) Sdélovaci zafizeni

Popis Kapacitni Udaje
Mistni kabelizace optické kabely 4707 m

b) Silnoprouda zafizeni a rozvody

Popis Kapacitni Udaje
Elektricky ohrev vyhybek 10 ks, 60,4 kW
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7069 m
Silnoproudé rozvody a zarizeni - nova trafostanice 400 kVA 1 ks

A.6. Clené&ni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Objektova skladba stavby byla vydefinovana v souladu s logikou a standardy draznich
staveb.

A.6.1. Tvorba cCiselného kédu PS a SO

Clenéni stavby na technologickou a stavebni ¢ast je provedeno pro zatfidéni dle JKPOV
a JKSO. Cislovani PS a SO vychazi pFedevsim ze snahy o zajisténi maximalni pfehlednosti a
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovsem i pozadavky strojneé pocetniho zpracovani

a evidence.

Cislovani stavebnich objektd a provoznich soubord této stavby je obecné estimistné a
sklada se ze tri Ciselnych skupin:

a)  XX-.-. prvni dvojdisli vyjadruje tratovy Usek stavby,

b) .-xx-. druhé dvojcisli vyjadruje charakter objektu, tzv. profesni kdd
(viz. popis nize)

Q0 .- XX tretf dvojcisli je poradovym cislem SO resp. PS ve stavebnim

useku, profesnim bloku.

Ad a)
Stavba bude prostoroveé clenéna na tyto useky:

01 7st. Z&breh na Morave
02 7st. Cervenka

A. Privodni zprava 14 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Ad b)

Charakter objektu (kddy profesi):

06 Silnoproudé rozvody nn, DOUO, EQV, uzemnéni, (SO)
12 Vedeni 22 kV, 110 kV, (SO)

13 Trafostanice, (PS)

14 Sdélovaci zafizeni - kabelizace, (PS)

50 Objekty mimo ramec stavby, (SO)

Ad ©)
Razeni objekt a soubortl je provadéno v pofadi Zelezni¢nich stanic, Cervenka, a nasledné
Zabreh na Morave.

Prehledné grafické zndzornéni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord je
provedeno v koordinacnich situacich stavby.

V jednotlivych situacnich vykresech jsou i s legendou zakresleny v meritku zachytitelné
objekty a soubory.

Tzn., Ze v koordinacnich situacich zamérné nemusf byt vykresleny zcela vSechny SO a PS,
které se nachazeji mimo ramec zobrazovaného Uzem, nebo by jejich zakreslenf
komplikovalo vyslednou prehlednost kresby a podobné.

A.6.2. Vysledna objektova skladba technologické a stavebni ¢asti
projektu

Cislo PS, SO PIny nezkraceny nazev casti dokumentace, PS, SO

: TECHNOLOGICKA CAST
D.1.2 ZELEZNICNI SDELOVAC( ZARIZEN/
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS01-14-01 | Zst. Cervenka, mistni kabelizace
PS 02-14-02 | Zst. Z&bfeh na Moravé, mistni kabelizace
D.1.2.9 Jin sdélovaci zafizenf (Ustfedny, pfenosova zafizen)
PS 01-14-02 | Zst. Cervenka, DDTS ZDC
PS 02-14-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, DDTS ZDC
D.1.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
D.1.35 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
PS 02-13-01 | Zst. Zabieh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro EQV
PS 02-13-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro Zst.
D.2.3 TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZEN(
D.234 Ohrev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
SO 01-06-01 | Zst. Cervenka, EOV
SO 02-06-01 | Zst. Zabfeh na Moravé, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvéetlenf a dalkové ovladani odpojovact
SO 02-06-02 | Zst. Zabfeh na Moravé, rozvody nn
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SO 02-12-01 | Zst. Z&bfeh na Moravé, piipojka VN 22kV, ¢ast SZDC

D.2.3.8 Vnéjsi uzemneéni
SO 02-06-03 | Zst. Zabfeh na Moravé, vnéjsi uzemnéni trafostanice 22/0,4kV pro EQV
D.2.39 Prelozky a Upravy silnoproudych zafizeni mimodraznich

SO 02-50-01 | Zst. ZabFeh na Moravé, pripojka VN 22kV, ¢ast CEZ

V Olomouci, listopad 2020 Viypracoval: Bc. Martin Kolarik a kol.
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LEGENDA ZKRATEK, POUZIVANYCH U STAVEB NA DRAZE:

AC Stridavy proud

ASHS Autonomni samohasici systém

Bpv VysSkovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkove investi¢ni naklady

¢D Ceské dréhy, a.s.

CSN Ceska technickd norma

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani Usekovych odpojovact

d.u. defini¢ni Usek

DRT dispecerska fidici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment - Posuzovani vlivl na Ziv.prostfedi

ETCS evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System)

ERTMS evropsky systém fizeni zeleznicniho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EOV elektricky ohrev wwhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektrickd zabezpecovaci signalizace

FKZ filtracné kompenzacni zarizeni

GPRS technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikacni systém pro zeleznici
(Global System for Mobile Communications - Railway)

GVD Grafikon vlakové dopravy

IPO individualni protihlukova opatreni

Tz integrované telekomunikacni zarizeni

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

MP mostni provizorium

MPP mostni prljezdny prirez

A. Privodni zprava 3 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka

spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”
MK mistni kabelizace, mistni kabel
MRTS mistni radiova technologicka sit
MRS mistni Fidicl systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

ON obcasna navest

PD pripravna dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trak¢ni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice
PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plneni funkci lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

S77 stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

SZ Sprava zeleznic, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trak¢ni ménirna

TNS trakcni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.d. tratovy Usek

v trakcni vedeni

TZ7 tratové zabezpecovaci zafizeni

UIC Mezinarodni zeleznicni unie

UNZ univerzalni napajeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napétf

Z0OK zavesny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond

7Zst., 7ST. Zelezni¢nf stanice

Pozndmka:  PoulZité zkratky vychdzeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.

A. Privodni zprava 4 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

Obsah a Clenéni této zpravy vychazi z poZzadavku objednatele - tj. Spravy Zeleznic, statnf
organizace - na dodrzeni Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a soucasné dodrzeni
Smérnice generalniho feditele Spravy Zeleznic €. 11/2006 v platném znénf, ktera je oproti

YO 4

V pfipadé rozdill mezi vyhldskou ¢ 146/2008 Sb. a Smérnici ¢ 11/2006 plati, dle
pozadavku objednatele, ze prioritou je vyhlaska & 146/2008 Sb. v platném znéni.

A.1. Identifikacni Gdaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Nazev stavby, dila:  ,Zfizeni a rekonstrukce EQOV v 7ST Cervenka a Z&breh na Morave”
Charakter stavby: liniova stavba, rekonstrukce

Odvetvi: zeleznicni doprava

Kategorie drahy: celostatni draha, soucast globalni sité TEN-T

b) Misto stavby

Misto stavby: TU 1901 Ceska Trebova os.n. - Olomouc hl.n.
DU 1901G1 Zst. Zabfeh na Moravé
DU 1901K1 Zst. Cervenka

Kraj: Olomoucky
Obce s rozsifenou plsobnostf: Zabreh
Litovel

Obecni Urady: Zabreh

Cervenka
Stavebnf Urad: Zabreh

Litovel
Nadrizeny organ: Krajsky urad Olomouckého kraje

Katastralni Uzemi:  Zabreh na Morave [789429]
Cervenka [621030]

Katastralni Urad: Katastralni Gfad pro Olomoucky kraj, pracovisté Sumperk
Katastralni Urad pro Olomoucky kraj, pracovisté Olomouc
Drazni Urad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1

Uzemni odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01

A. Privodni zprava 5 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



,ZFizenf a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
a Zabreh na Morave”

Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

Seznam pozemkU a staveb dotcenych provadénim stavby

Parcelni
¢islo

List
vlastnictvi

Vlastnik - adresa

Druhy pozemku

Poznamka

katastralni

Uzemi: Zabreh na Moravé

3080/15

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5455/16

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5468/4

5161

Ceska republika, Spréava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/2

51671

Ceska republika, Sprava
Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/4

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/15

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

3164

3366

Mésto Zabreh, Masarykovo
nameésti 510/6, 78901 Zabreh

ostatni plocha

5455/13

2913

CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Na Pankraci 546/56, Nusle,
14000 Praha 4

ostatni plocha

5493/11

7050

KOLP, s.r.o., Kamenna 1016/4b,
Styfice, 63900 Brno

ostatni plocha

A. Prlvodni zprava
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Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

,ZFizenf a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
a Zabreh na Morave”

katastralni Gzemi: Cervenka

1142/3

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdeéna 1003/7, Nové Mesto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

1143

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

zastavena plocha
a nadvori

1149/8

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

11541

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

11271

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

c) Pfedmét projektové dokumentace

Predmét dokumentace:

Predmét stavby:

Projektova dokumentace
stavby drahy (DUSP)

pro vydani spolecného povoleni

Predmeétem stavby je doplnéni a oprava EOV na vyhybkach v zst. Zabreh na Morave a zst.
Cervenka na Zelezni¢ni trati & 270 (dle kniZnfho jizdniho radu) Bohumin - Prerov - Ceska

Trebova (- Praha) vCetné zajisténi mistniho dohledu a dalkového dohledu prostrednictvim
DDTS ZDC. Rozsah stavby vychazi se Zvladtnich technickych podminek Objednatele.

A. Prlvodni zprava
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Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Objednatel:

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

UstF. organ objednatele:

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, statnf organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
V zastoupent:

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
70994234

CZ70994234

Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebnf sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

ve vécech technickych:
Ing. Otakar Srovnal, hlavni inzenyr stavby

ve vécech smluvnich:
Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod
Mgr. Markéta Volfova, pravnik Stavebni spravy vychod

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel PS:

v

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

A. Prlvodni zprava

AR~
ViGoJ
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357
764610357

Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
ve vécech technickych:
Bc. Martin Kolarik, vedouci tymu
ve vécech smluvnich:
Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva

8 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

Zpracovatelsky tym:
(Pozn.: Jsou uvadeéni pouze hlavni zpracovatelé, pfip. profesni garanti, detailné uvedeno v rozpiskach
jednotlivych PS a SO)

HIP: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizen/

Sdélovaci zafizeni: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1006286 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
DDTS ZDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o.
Silnoprouda technologie: Ing. Vladimir Prochazka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1201988 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Energeticka zarizenf: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Zivotni prostiedi: Mgr. Bc. Rudolf Polasek, Ecological Consulting a.s.
Naklady stavby: Ing. Martin Zbofil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Projekt organizace vystavby: Ing. Petr Cech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Majetkopravni problematika: Lenka Hradilova, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Geodetické zamérent: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o.

Subdodavatelé, spolupracujici na dokumentaci:

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

(obchodnf firma, sfdlo a ICO) VAN [ROZSA1R) MOIDIDIOIT YIS

EXprojekt s.r.o.

Hergpicka 758/13, 619 00 Brno Cast geodetického zameéreni a geodetické

I 29285801 dokumentace
Ecological Consulting a.s.
Na Strelnici 48, 779 00 Olomouc Cast Zivotnf prostredi

IC: 25873962

Intesys BRNO s.r.o.
Franzova 922/70, 614 00 Brno
IC: 29379091

Dalkova diagnostika technologickych
systému ZDC

Pracovni tym generdinfho projektanta splfiuje pozadavky na zpracovani projektu
autorizovanymi osobami, zapsanymi v evidenci autorizovanych osob, vedené Ceskou
komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrl a technik( ¢innych
ve vystavbé. Jednotlivé ¢asti dokumentace jsou autorizovany dle autorizacnich standard(
s vyznacenym oborem autorizace.
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Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

A.2. Zakladni Gidaje o stavbé
Dosavadni wyuzit: ~ Zelezni¢n kolejisté (stani¢ni kolejiste).
Dvoukolejna elektrifikovana trat Bohumin - Ceska Trebova.

Stavba se nachazi v Olomouckém kraji v zelezni¢nich stanicich Zabreh na Moravé
a Cervenka. Celd stavba je pfednostné situovana na draznich pozemcich.

Pozemky urcené ke stavbé jsou v soucasné dobe vyuzivany prevazné jako ostatni plochy
(draha).

Celd stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy na draznich pozemcich, v nékterych
prfpadech pak na pozemcich soukromych vlastnik(, s témito je vedeno jednani o zasahu
do jejich pozemka.

Zacatek stavby v zst. Zabreh na Moravé:  km 39.400
Konec stavby v zst. Zabreh na Moravé: km 40.649

Zat4tek stavby v 7st. Cervenka: km 65.222
Konec stavby v Zst. Cervenka: km 66.520
Celkova délka stavby vCetne kabelaze: 2.55 km

A.3. Pfehled vychozich podkladu

Projekt stavby je zhotoven na zékladé podkladl, které byly projektantovi predany
objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem projektové dokumentace.

v Zadavaci dokumentace objednatele,

v Technickeé reSeni stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce
201972020
Geodetického domeéreni lokality stavby (10/2019 - soucast PD),
Rastrove formaty map velkych méritek,
Katastralni mapy a identifikace vlastnik( dotcenych pozemk( (stav 2020),
Zakresy prubéhd stavajicich sitf (stav 2019),
Pozadavky na dodrZeni obecné platnych zavaznych pravnich predpist, zékonU a
vyhlasek:

SN NN
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Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

A.3.1. Pfehled vychozich podkladd, které musi byt respektovany pfi
zhotoveni stavby

» VSeobecne technické podminky
e Pozadavek na dodrZeni obecné platnych zé&vaznych préavnich predpisd, zakon(
a whlasek, zejména:

v’ Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi, v platném znéni

v Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, vcetné
provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni

v’ Zakon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni vCetne
narizeniviady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucinky
hluku a vibraci

v’ Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, vCetné provadécich
wyhlasek ¢. 376/2001 Sb., ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb.
a €. 294/2005 Sb., v platném znéni

v Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, vCetne provadeci vyhlasky
¢. 450/2005 Sb., zadkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich,
v platném znéni, véetné provadeci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., v platném znénf

v Zakon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji naprave,
v platném znénf, vcetné provadécich predpist v platném znénf

v Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smeésich,
v platném znéni

v' Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, vCetnée
provadécich predpisd v platném znénf

v Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah,
v platném znéni

v Zakon C. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni

v Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

v Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, a jeho
provadeci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich
v platném znéni

v' Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni

v Zakon ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zkazkach, v platném znénf

v Whlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadd,
v platném znéni; metodicky ndvod odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadU a pro nakladanf s nimi

v Wyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

v' Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah, v platném
znéni,

v' Vyhlaska MD ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti
evropského zelezni¢niho systému v platném znéni,
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v

v

Narizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni

a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému, v platném znéni,
Smeérnice ¢. V-2/2012, upravujici postupy MD, investorskych organizaci

a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy a realizace
investicnich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez
Ucasti statniho rozpoctu

Narizenivlady ¢. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky
hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ministerstva dopravy €. 577/2004 Sb. - Dalkové ovladané informacnf
zarizeni pro nevidomeé a slabozraké, kterou se menf vyhlaska ministerstva

dopravy €. 177/1995 Sb.

. Pozadavek na dodrzeni obecné zavaznych evropskych dokument.

v

v

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008
o interoperabilité Zel. systému ve znéni pozdéjsich predpisl

2012/88/EU: Rozhodnuti komise ze dne 25. ledna 2012 o technické
specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémU pro fizeni

a zabezpeceni transevropského zelezni¢niho systému, v platném znéni
Narizeni komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura zelezni¢niho
systému v Evropské unii, v platném znéni

Narizeni komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému energie Zelezni¢niho systému
v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni

. Pozadavek na dodrzeni zakladnich technickych norem, jejichz prehled je uveden
v priloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava
stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

. Pozadavek na dodrzeni internich predpisC, smérnic a vzorovych listd:

v Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢. 20/2004 - Smérnice k clenéni nakladd

stavby u Spravy Zeleznic, s.0. a zdvazné vzory jednotlivych formulard pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znénf véetné
prislusnych dodatk(

Provadéci opatreni k predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby”
¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, v aktualnim znéni vcetné vdech dodatkd
Smeérnice Spravy zeleznic ¢. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému
Smeérnice Spravy zeleznic €. 16 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané
Zelezni¢ni sit¢ Ceské republiky v platném znéni véetné prislusnych dodatkd
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Smeérnice Spravy zeleznic €. 42 - Hospodareni s vyziskanym materialem,

v platném znéeni

Metodicky pokyn odboru odpad( MZP k nakladani s odpady ze stavebnf
vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstranovani staveb.

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.11/2006 - Dokumentace pro pfipravu
staveb na zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni
vcetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.34 - Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizenf a zafizenf
elektroniky a energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu,

v platném znéni veetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic ¢. 96 - Smérnice pro nakladani s odpady,

v platném znénf veetné prislusnych dodatkd

Pokyn generalniho reditele ¢. 9/2013 - Pracoviste pro dalkové rizeni (od
15.10.2013)

Pokyn generalniho reditele ¢. 16/2013 - Zasady posuzovani moznosti
optimalizace tratové rychlosti (od 9. 9. 2013).

A.3.2. Pfehled podkladi doplnénych zpracovatelem v prabéhu
projektovych praci

Geodetického doméreni lokality stavby,
Rastrove formaty map velkych méritek,
Aktualizace katastralni mapy a identifikace vlastnikd dotéenych pozemka,

.s

Zjisténi a zakresy pribéht stavajicich inZzenyrskych sitf.

A.4. Udaje o tzemi

A.4.1. Rozsah reseného Uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Rozsah:

Stavba se nachazi na Uzemi Olomouckého kraje ve stanicich Zabreh na
Moravé a Cervenka.

Tabulka katastralnich Uzemi dotcenych stavbou

Od km Do km Katastralni dzemi Katastralni Urad
39.400 40.649 Zabreh na Moravé Sumperk
65.222 66.520 Cervenka Olomouc
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A.5. Udaje o stavbé
A.5.1. Navrhované kapacity stavby

a) Sdélovaci zafizeni

Popis Kapacitni Udaje
Mistni kabelizace optické kabely 4707 m

b) Silnoprouda zafizeni a rozvody

Popis Kapacitni Udaje
Elektricky ohrev vyhybek 10 ks, 60,4 kW
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7069 m
Silnoproudé rozvody a zarizeni - nova trafostanice 400 kVA 1 ks

A.6. Clené&ni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Objektova skladba stavby byla vydefinovana v souladu s logikou a standardy draznich
staveb.

A.6.1. Tvorba cCiselného kédu PS a SO

Clenéni stavby na technologickou a stavebni ¢ast je provedeno pro zatfidéni dle JKPOV
a JKSO. Cislovani PS a SO vychazi pFedevsim ze snahy o zajisténi maximalni pfehlednosti a
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovsem i pozadavky strojneé pocetniho zpracovani

a evidence.

Cislovani stavebnich objektd a provoznich soubord této stavby je obecné estimistné a
sklada se ze tri Ciselnych skupin:

a)  XX-.-. prvni dvojdisli vyjadruje tratovy Usek stavby,

b) .-xx-. druhé dvojcisli vyjadruje charakter objektu, tzv. profesni kdd
(viz. popis nize)

Q0 .- XX tretf dvojcisli je poradovym cislem SO resp. PS ve stavebnim

useku, profesnim bloku.

Ad a)
Stavba bude prostoroveé clenéna na tyto useky:

01 7st. Z&breh na Morave
02 7st. Cervenka
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Ad b)

Charakter objektu (kddy profesi):

06 Silnoproudé rozvody nn, DOUO, EQV, uzemnéni, (SO)
12 Vedeni 22 kV, 110 kV, (SO)

13 Trafostanice, (PS)

14 Sdélovaci zafizeni - kabelizace, (PS)

50 Objekty mimo ramec stavby, (SO)

Ad ©)
Razeni objekt a soubortl je provadéno v pofadi Zelezni¢nich stanic, Cervenka, a nasledné
Zabreh na Morave.

Prehledné grafické zndzornéni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord je
provedeno v koordinacnich situacich stavby.

V jednotlivych situacnich vykresech jsou i s legendou zakresleny v meritku zachytitelné
objekty a soubory.

Tzn., Ze v koordinacnich situacich zamérné nemusf byt vykresleny zcela vSechny SO a PS,
které se nachazeji mimo ramec zobrazovaného Uzem, nebo by jejich zakreslenf
komplikovalo vyslednou prehlednost kresby a podobné.

A.6.2. Vysledna objektova skladba technologické a stavebni ¢asti
projektu

Cislo PS, SO PIny nezkraceny nazev casti dokumentace, PS, SO

: TECHNOLOGICKA CAST
D.1.2 ZELEZNICNI SDELOVAC( ZARIZEN/
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS01-14-01 | Zst. Cervenka, mistni kabelizace
PS 02-14-02 | Zst. Z&bfeh na Moravé, mistni kabelizace
D.1.2.9 Jin sdélovaci zafizenf (Ustfedny, pfenosova zafizen)
PS 01-14-02 | Zst. Cervenka, DDTS ZDC
PS 02-14-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, DDTS ZDC
D.1.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
D.1.35 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
PS 02-13-01 | Zst. Zabieh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro EQV
PS 02-13-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro Zst.
D.2.3 TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZEN(
D.234 Ohrev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
SO 01-06-01 | Zst. Cervenka, EOV
SO 02-06-01 | Zst. Zabfeh na Moravé, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvéetlenf a dalkové ovladani odpojovact
SO 02-06-02 | Zst. Zabfeh na Moravé, rozvody nn
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SO 02-12-01 | Zst. Z&bfeh na Moravé, piipojka VN 22kV, ¢ast SZDC

D.2.3.8 Vnéjsi uzemneéni
SO 02-06-03 | Zst. Zabfeh na Moravé, vnéjsi uzemnéni trafostanice 22/0,4kV pro EQV
D.2.39 Prelozky a Upravy silnoproudych zafizeni mimodraznich

SO 02-50-01 | Zst. ZabFeh na Moravé, pripojka VN 22kV, ¢ast CEZ

V Olomouci, listopad 2020 Viypracoval: Bc. Martin Kolarik a kol.
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LEGENDA ZKRATEK, POUZIVANYCH U STAVEB NA DRAZE:

AC Stridavy proud

ASHS Autonomni samohasici systém

Bpv VysSkovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkove investi¢ni naklady

¢D Ceské dréhy, a.s.

CSN Ceska technickd norma

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani Usekovych odpojovact

d.u. defini¢ni Usek

DRT dispecerska fidici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment - Posuzovani vlivl na Ziv.prostfedi

ETCS evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System)

ERTMS evropsky systém fizeni zeleznicniho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EOV elektricky ohrev wwhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektrickd zabezpecovaci signalizace

FKZ filtracné kompenzacni zarizeni

GPRS technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikacni systém pro zeleznici
(Global System for Mobile Communications - Railway)

GVD Grafikon vlakové dopravy

IPO individualni protihlukova opatreni

Tz integrované telekomunikacni zarizeni

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

MP mostni provizorium

MPP mostni prljezdny prirez
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MK mistni kabelizace, mistni kabel
MRTS mistni radiova technologicka sit
MRS mistni Fidicl systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

ON obcasna navest

PD pripravna dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trak¢ni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice
PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plneni funkci lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

S77 stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

SZ Sprava zeleznic, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trak¢ni ménirna

TNS trakcni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.d. tratovy Usek

v trakcni vedeni

TZ7 tratové zabezpecovaci zafizeni

UIC Mezinarodni zeleznicni unie

UNZ univerzalni napajeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napétf

Z0OK zavesny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond

7Zst., 7ST. Zelezni¢nf stanice

Pozndmka:  PoulZité zkratky vychdzeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.
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Obsah a Clenéni této zpravy vychazi z poZzadavku objednatele - tj. Spravy Zeleznic, statnf
organizace - na dodrzeni Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a soucasné dodrzeni
Smérnice generalniho feditele Spravy Zeleznic €. 11/2006 v platném znénf, ktera je oproti

YO 4

V pfipadé rozdill mezi vyhldskou ¢ 146/2008 Sb. a Smérnici ¢ 11/2006 plati, dle
pozadavku objednatele, ze prioritou je vyhlaska & 146/2008 Sb. v platném znéni.

A.1. Identifikacni Gdaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Nazev stavby, dila:  ,Zfizeni a rekonstrukce EQOV v 7ST Cervenka a Z&breh na Morave”
Charakter stavby: liniova stavba, rekonstrukce

Odvetvi: zeleznicni doprava

Kategorie drahy: celostatni draha, soucast globalni sité TEN-T

b) Misto stavby

Misto stavby: TU 1901 Ceska Trebova os.n. - Olomouc hl.n.
DU 1901G1 Zst. Zabfeh na Moravé
DU 1901K1 Zst. Cervenka

Kraj: Olomoucky
Obce s rozsifenou plsobnostf: Zabreh
Litovel

Obecni Urady: Zabreh

Cervenka
Stavebnf Urad: Zabreh

Litovel
Nadrizeny organ: Krajsky urad Olomouckého kraje

Katastralni Uzemi:  Zabreh na Morave [789429]
Cervenka [621030]

Katastralni Urad: Katastralni Gfad pro Olomoucky kraj, pracovisté Sumperk
Katastralni Urad pro Olomoucky kraj, pracovisté Olomouc
Drazni Urad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1

Uzemni odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01

A. Privodni zprava 5 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



,ZFizenf a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
a Zabreh na Morave”

Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

Seznam pozemkU a staveb dotcenych provadénim stavby

Parcelni
¢islo

List
vlastnictvi

Vlastnik - adresa

Druhy pozemku

Poznamka

katastralni

Uzemi: Zabreh na Moravé

3080/15

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5455/16

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5468/4

5161

Ceska republika, Spréava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/2

51671

Ceska republika, Sprava
Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/4

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/15

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

3164

3366

Mésto Zabreh, Masarykovo
nameésti 510/6, 78901 Zabreh

ostatni plocha

5455/13

2913

CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Na Pankraci 546/56, Nusle,
14000 Praha 4

ostatni plocha

5493/11

7050

KOLP, s.r.o., Kamenna 1016/4b,
Styfice, 63900 Brno

ostatni plocha

A. Prlvodni zprava
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katastralni Gzemi: Cervenka

1142/3

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdeéna 1003/7, Nové Mesto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

1143

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

zastavena plocha
a nadvori

1149/8

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

11541

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

11271

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

c) Pfedmét projektové dokumentace

Predmét dokumentace:

Predmét stavby:

Projektova dokumentace
stavby drahy (DUSP)

pro vydani spolecného povoleni

Predmeétem stavby je doplnéni a oprava EOV na vyhybkach v zst. Zabreh na Morave a zst.
Cervenka na Zelezni¢ni trati & 270 (dle kniZnfho jizdniho radu) Bohumin - Prerov - Ceska

Trebova (- Praha) vCetné zajisténi mistniho dohledu a dalkového dohledu prostrednictvim
DDTS ZDC. Rozsah stavby vychazi se Zvladtnich technickych podminek Objednatele.

A. Prlvodni zprava

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Objednatel:

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

UstF. organ objednatele:

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, statnf organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
V zastoupent:

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
70994234

CZ70994234

Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebnf sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

ve vécech technickych:
Ing. Otakar Srovnal, hlavni inzenyr stavby

ve vécech smluvnich:
Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod
Mgr. Markéta Volfova, pravnik Stavebni spravy vychod

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel PS:

v

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

A. Prlvodni zprava

AR~
ViGoJ
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357
764610357

Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
ve vécech technickych:
Bc. Martin Kolarik, vedouci tymu
ve vécech smluvnich:
Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva

8 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

Zpracovatelsky tym:
(Pozn.: Jsou uvadeéni pouze hlavni zpracovatelé, pfip. profesni garanti, detailné uvedeno v rozpiskach
jednotlivych PS a SO)

HIP: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizen/

Sdélovaci zafizeni: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1006286 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
DDTS ZDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o.
Silnoprouda technologie: Ing. Vladimir Prochazka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1201988 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Energeticka zarizenf: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Zivotni prostiedi: Mgr. Bc. Rudolf Polasek, Ecological Consulting a.s.
Naklady stavby: Ing. Martin Zbofil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Projekt organizace vystavby: Ing. Petr Cech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Majetkopravni problematika: Lenka Hradilova, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Geodetické zamérent: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o.

Subdodavatelé, spolupracujici na dokumentaci:

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

(obchodnf firma, sfdlo a ICO) VAN [ROZSA1R) MOIDIDIOIT YIS

EXprojekt s.r.o.

Hergpicka 758/13, 619 00 Brno Cast geodetického zameéreni a geodetické

I 29285801 dokumentace
Ecological Consulting a.s.
Na Strelnici 48, 779 00 Olomouc Cast Zivotnf prostredi

IC: 25873962

Intesys BRNO s.r.o.
Franzova 922/70, 614 00 Brno
IC: 29379091

Dalkova diagnostika technologickych
systému ZDC

Pracovni tym generdinfho projektanta splfiuje pozadavky na zpracovani projektu
autorizovanymi osobami, zapsanymi v evidenci autorizovanych osob, vedené Ceskou
komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrl a technik( ¢innych
ve vystavbé. Jednotlivé ¢asti dokumentace jsou autorizovany dle autorizacnich standard(
s vyznacenym oborem autorizace.
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Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

A.2. Zakladni Gidaje o stavbé
Dosavadni wyuzit: ~ Zelezni¢n kolejisté (stani¢ni kolejiste).
Dvoukolejna elektrifikovana trat Bohumin - Ceska Trebova.

Stavba se nachazi v Olomouckém kraji v zelezni¢nich stanicich Zabreh na Moravé
a Cervenka. Celd stavba je pfednostné situovana na draznich pozemcich.

Pozemky urcené ke stavbé jsou v soucasné dobe vyuzivany prevazné jako ostatni plochy
(draha).

Celd stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy na draznich pozemcich, v nékterych
prfpadech pak na pozemcich soukromych vlastnik(, s témito je vedeno jednani o zasahu
do jejich pozemka.

Zacatek stavby v zst. Zabreh na Moravé:  km 39.400
Konec stavby v zst. Zabreh na Moravé: km 40.649

Zat4tek stavby v 7st. Cervenka: km 65.222
Konec stavby v Zst. Cervenka: km 66.520
Celkova délka stavby vCetne kabelaze: 2.55 km

A.3. Pfehled vychozich podkladu

Projekt stavby je zhotoven na zékladé podkladl, které byly projektantovi predany
objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem projektové dokumentace.

v Zadavaci dokumentace objednatele,

v Technickeé reSeni stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce
201972020
Geodetického domeéreni lokality stavby (10/2019 - soucast PD),
Rastrove formaty map velkych méritek,
Katastralni mapy a identifikace vlastnik( dotcenych pozemk( (stav 2020),
Zakresy prubéhd stavajicich sitf (stav 2019),
Pozadavky na dodrZeni obecné platnych zavaznych pravnich predpist, zékonU a
vyhlasek:

SN NN
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A.3.1. Pfehled vychozich podkladd, které musi byt respektovany pfi
zhotoveni stavby

» VSeobecne technické podminky
e Pozadavek na dodrZeni obecné platnych zé&vaznych préavnich predpisd, zakon(
a whlasek, zejména:

v’ Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi, v platném znéni

v Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, vcetné
provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni

v’ Zakon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni vCetne
narizeniviady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucinky
hluku a vibraci

v’ Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, vCetné provadécich
wyhlasek ¢. 376/2001 Sb., ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb.
a €. 294/2005 Sb., v platném znéni

v Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, vCetne provadeci vyhlasky
¢. 450/2005 Sb., zadkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich,
v platném znéni, véetné provadeci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., v platném znénf

v Zakon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji naprave,
v platném znénf, vcetné provadécich predpist v platném znénf

v Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smeésich,
v platném znéni

v' Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, vCetnée
provadécich predpisd v platném znénf

v Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah,
v platném znéni

v Zakon C. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni

v Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

v Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, a jeho
provadeci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich
v platném znéni

v' Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni

v Zakon ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zkazkach, v platném znénf

v Whlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadd,
v platném znéni; metodicky ndvod odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadU a pro nakladanf s nimi

v Wyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

v' Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah, v platném
znéni,

v' Vyhlaska MD ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti
evropského zelezni¢niho systému v platném znéni,
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v

v

Narizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni

a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému, v platném znéni,
Smeérnice ¢. V-2/2012, upravujici postupy MD, investorskych organizaci

a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy a realizace
investicnich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez
Ucasti statniho rozpoctu

Narizenivlady ¢. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky
hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ministerstva dopravy €. 577/2004 Sb. - Dalkové ovladané informacnf
zarizeni pro nevidomeé a slabozraké, kterou se menf vyhlaska ministerstva

dopravy €. 177/1995 Sb.

. Pozadavek na dodrzeni obecné zavaznych evropskych dokument.

v

v

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008
o interoperabilité Zel. systému ve znéni pozdéjsich predpisl

2012/88/EU: Rozhodnuti komise ze dne 25. ledna 2012 o technické
specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémU pro fizeni

a zabezpeceni transevropského zelezni¢niho systému, v platném znéni
Narizeni komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura zelezni¢niho
systému v Evropské unii, v platném znéni

Narizeni komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému energie Zelezni¢niho systému
v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni

. Pozadavek na dodrzeni zakladnich technickych norem, jejichz prehled je uveden
v priloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava
stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

. Pozadavek na dodrzeni internich predpisC, smérnic a vzorovych listd:

v Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢. 20/2004 - Smérnice k clenéni nakladd

stavby u Spravy Zeleznic, s.0. a zdvazné vzory jednotlivych formulard pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znénf véetné
prislusnych dodatk(

Provadéci opatreni k predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby”
¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, v aktualnim znéni vcetné vdech dodatkd
Smeérnice Spravy zeleznic ¢. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému
Smeérnice Spravy zeleznic €. 16 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané
Zelezni¢ni sit¢ Ceské republiky v platném znéni véetné prislusnych dodatkd
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Smeérnice Spravy zeleznic €. 42 - Hospodareni s vyziskanym materialem,

v platném znéeni

Metodicky pokyn odboru odpad( MZP k nakladani s odpady ze stavebnf
vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstranovani staveb.

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.11/2006 - Dokumentace pro pfipravu
staveb na zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni
vcetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.34 - Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizenf a zafizenf
elektroniky a energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu,

v platném znéni veetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic ¢. 96 - Smérnice pro nakladani s odpady,

v platném znénf veetné prislusnych dodatkd

Pokyn generalniho reditele ¢. 9/2013 - Pracoviste pro dalkové rizeni (od
15.10.2013)

Pokyn generalniho reditele ¢. 16/2013 - Zasady posuzovani moznosti
optimalizace tratové rychlosti (od 9. 9. 2013).

A.3.2. Pfehled podkladi doplnénych zpracovatelem v prabéhu
projektovych praci

Geodetického doméreni lokality stavby,
Rastrove formaty map velkych méritek,
Aktualizace katastralni mapy a identifikace vlastnikd dotéenych pozemka,

.s

Zjisténi a zakresy pribéht stavajicich inZzenyrskych sitf.

A.4. Udaje o tzemi

A.4.1. Rozsah reseného Uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Rozsah:

Stavba se nachazi na Uzemi Olomouckého kraje ve stanicich Zabreh na
Moravé a Cervenka.

Tabulka katastralnich Uzemi dotcenych stavbou

Od km Do km Katastralni dzemi Katastralni Urad
39.400 40.649 Zabreh na Moravé Sumperk
65.222 66.520 Cervenka Olomouc
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A.5. Udaje o stavbé
A.5.1. Navrhované kapacity stavby

a) Sdélovaci zafizeni

Popis Kapacitni Udaje
Mistni kabelizace optické kabely 4707 m

b) Silnoprouda zafizeni a rozvody

Popis Kapacitni Udaje
Elektricky ohrev vyhybek 10 ks, 60,4 kW
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7069 m
Silnoproudé rozvody a zarizeni - nova trafostanice 400 kVA 1 ks

A.6. Clené&ni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Objektova skladba stavby byla vydefinovana v souladu s logikou a standardy draznich
staveb.

A.6.1. Tvorba cCiselného kédu PS a SO

Clenéni stavby na technologickou a stavebni ¢ast je provedeno pro zatfidéni dle JKPOV
a JKSO. Cislovani PS a SO vychazi pFedevsim ze snahy o zajisténi maximalni pfehlednosti a
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovsem i pozadavky strojneé pocetniho zpracovani

a evidence.

Cislovani stavebnich objektd a provoznich soubord této stavby je obecné estimistné a
sklada se ze tri Ciselnych skupin:

a)  XX-.-. prvni dvojdisli vyjadruje tratovy Usek stavby,

b) .-xx-. druhé dvojcisli vyjadruje charakter objektu, tzv. profesni kdd
(viz. popis nize)

Q0 .- XX tretf dvojcisli je poradovym cislem SO resp. PS ve stavebnim

useku, profesnim bloku.

Ad a)
Stavba bude prostoroveé clenéna na tyto useky:

01 7st. Z&breh na Morave
02 7st. Cervenka
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Ad b)

Charakter objektu (kddy profesi):

06 Silnoproudé rozvody nn, DOUO, EQV, uzemnéni, (SO)
12 Vedeni 22 kV, 110 kV, (SO)

13 Trafostanice, (PS)

14 Sdélovaci zafizeni - kabelizace, (PS)

50 Objekty mimo ramec stavby, (SO)

Ad ©)
Razeni objekt a soubortl je provadéno v pofadi Zelezni¢nich stanic, Cervenka, a nasledné
Zabreh na Morave.

Prehledné grafické zndzornéni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord je
provedeno v koordinacnich situacich stavby.

V jednotlivych situacnich vykresech jsou i s legendou zakresleny v meritku zachytitelné
objekty a soubory.

Tzn., Ze v koordinacnich situacich zamérné nemusf byt vykresleny zcela vSechny SO a PS,
které se nachazeji mimo ramec zobrazovaného Uzem, nebo by jejich zakreslenf
komplikovalo vyslednou prehlednost kresby a podobné.

A.6.2. Vysledna objektova skladba technologické a stavebni ¢asti
projektu

Cislo PS, SO PIny nezkraceny nazev casti dokumentace, PS, SO

: TECHNOLOGICKA CAST
D.1.2 ZELEZNICNI SDELOVAC( ZARIZEN/
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS01-14-01 | Zst. Cervenka, mistni kabelizace
PS 02-14-02 | Zst. Z&bfeh na Moravé, mistni kabelizace
D.1.2.9 Jin sdélovaci zafizenf (Ustfedny, pfenosova zafizen)
PS 01-14-02 | Zst. Cervenka, DDTS ZDC
PS 02-14-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, DDTS ZDC
D.1.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
D.1.35 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
PS 02-13-01 | Zst. Zabieh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro EQV
PS 02-13-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro Zst.
D.2.3 TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZEN(
D.234 Ohrev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
SO 01-06-01 | Zst. Cervenka, EOV
SO 02-06-01 | Zst. Zabfeh na Moravé, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvéetlenf a dalkové ovladani odpojovact
SO 02-06-02 | Zst. Zabfeh na Moravé, rozvody nn
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SO 02-12-01 | Zst. Z&bfeh na Moravé, piipojka VN 22kV, ¢ast SZDC

D.2.3.8 Vnéjsi uzemneéni
SO 02-06-03 | Zst. Zabfeh na Moravé, vnéjsi uzemnéni trafostanice 22/0,4kV pro EQV
D.2.39 Prelozky a Upravy silnoproudych zafizeni mimodraznich

SO 02-50-01 | Zst. ZabFeh na Moravé, pripojka VN 22kV, ¢ast CEZ

V Olomouci, listopad 2020 Viypracoval: Bc. Martin Kolarik a kol.
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LEGENDA ZKRATEK, POUZIVANYCH U STAVEB NA DRAZE:

AC Stridavy proud

ASHS Autonomni samohasici systém

Bpv VysSkovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkove investi¢ni naklady

¢D Ceské dréhy, a.s.

CSN Ceska technickd norma

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani Usekovych odpojovact

d.u. defini¢ni Usek

DRT dispecerska fidici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment - Posuzovani vlivl na Ziv.prostfedi

ETCS evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System)

ERTMS evropsky systém fizeni zeleznicniho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EOV elektricky ohrev wwhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektrickd zabezpecovaci signalizace

FKZ filtracné kompenzacni zarizeni

GPRS technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikacni systém pro zeleznici
(Global System for Mobile Communications - Railway)

GVD Grafikon vlakové dopravy

IPO individualni protihlukova opatreni

Tz integrované telekomunikacni zarizeni

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

MP mostni provizorium

MPP mostni prljezdny prirez

A. Privodni zprava 3 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”
MK mistni kabelizace, mistni kabel
MRTS mistni radiova technologicka sit
MRS mistni Fidicl systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

ON obcasna navest

PD pripravna dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trak¢ni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice
PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plneni funkci lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

S77 stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

SZ Sprava zeleznic, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trak¢ni ménirna

TNS trakcni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.d. tratovy Usek

v trakcni vedeni

TZ7 tratové zabezpecovaci zafizeni

UIC Mezinarodni zeleznicni unie

UNZ univerzalni napajeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napétf

Z0OK zavesny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond

7Zst., 7ST. Zelezni¢nf stanice

Pozndmka:  PoulZité zkratky vychdzeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.

A. Privodni zprava 4 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Obsah a Clenéni této zpravy vychazi z poZzadavku objednatele - tj. Spravy Zeleznic, statnf
organizace - na dodrzeni Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a soucasné dodrzeni
Smérnice generalniho feditele Spravy Zeleznic €. 11/2006 v platném znénf, ktera je oproti

YO 4

V pfipadé rozdill mezi vyhldskou ¢ 146/2008 Sb. a Smérnici ¢ 11/2006 plati, dle
pozadavku objednatele, ze prioritou je vyhlaska & 146/2008 Sb. v platném znéni.

A.1. Identifikacni Gdaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Nazev stavby, dila:  ,Zfizeni a rekonstrukce EQOV v 7ST Cervenka a Z&breh na Morave”
Charakter stavby: liniova stavba, rekonstrukce

Odvetvi: zeleznicni doprava

Kategorie drahy: celostatni draha, soucast globalni sité TEN-T

b) Misto stavby

Misto stavby: TU 1901 Ceska Trebova os.n. - Olomouc hl.n.
DU 1901G1 Zst. Zabfeh na Moravé
DU 1901K1 Zst. Cervenka

Kraj: Olomoucky
Obce s rozsifenou plsobnostf: Zabreh
Litovel

Obecni Urady: Zabreh

Cervenka
Stavebnf Urad: Zabreh

Litovel
Nadrizeny organ: Krajsky urad Olomouckého kraje

Katastralni Uzemi:  Zabreh na Morave [789429]
Cervenka [621030]

Katastralni Urad: Katastralni Gfad pro Olomoucky kraj, pracovisté Sumperk
Katastralni Urad pro Olomoucky kraj, pracovisté Olomouc
Drazni Urad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1

Uzemni odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01

A. Privodni zprava 5 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

Seznam pozemkU a staveb dotcenych provadénim stavby

Parcelni
¢islo

List
vlastnictvi

Vlastnik - adresa

Druhy pozemku

Poznamka

katastralni

Uzemi: Zabreh na Moravé

3080/15

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5455/16

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5468/4

5161

Ceska republika, Spréava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/2

51671

Ceska republika, Sprava
Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/4

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/15

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

3164

3366

Mésto Zabreh, Masarykovo
nameésti 510/6, 78901 Zabreh

ostatni plocha

5455/13

2913

CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Na Pankraci 546/56, Nusle,
14000 Praha 4

ostatni plocha

5493/11

7050

KOLP, s.r.o., Kamenna 1016/4b,
Styfice, 63900 Brno

ostatni plocha

A. Prlvodni zprava
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,ZFizenf a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
a Zabreh na Morave”

katastralni Gzemi: Cervenka

1142/3

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdeéna 1003/7, Nové Mesto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

1143

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

zastavena plocha
a nadvori

1149/8

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

11541

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

11271

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

c) Pfedmét projektové dokumentace

Predmét dokumentace:

Predmét stavby:

Projektova dokumentace
stavby drahy (DUSP)

pro vydani spolecného povoleni

Predmeétem stavby je doplnéni a oprava EOV na vyhybkach v zst. Zabreh na Morave a zst.
Cervenka na Zelezni¢ni trati & 270 (dle kniZnfho jizdniho radu) Bohumin - Prerov - Ceska

Trebova (- Praha) vCetné zajisténi mistniho dohledu a dalkového dohledu prostrednictvim
DDTS ZDC. Rozsah stavby vychazi se Zvladtnich technickych podminek Objednatele.

A. Prlvodni zprava
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spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Objednatel:

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

UstF. organ objednatele:

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, statnf organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
V zastoupent:

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
70994234

CZ70994234

Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebnf sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

ve vécech technickych:
Ing. Otakar Srovnal, hlavni inzenyr stavby

ve vécech smluvnich:
Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod
Mgr. Markéta Volfova, pravnik Stavebni spravy vychod

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel PS:

v

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

A. Prlvodni zprava

AR~
ViGoJ
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357
764610357

Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
ve vécech technickych:
Bc. Martin Kolarik, vedouci tymu
ve vécech smluvnich:
Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva

8 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Zpracovatelsky tym:
(Pozn.: Jsou uvadeéni pouze hlavni zpracovatelé, pfip. profesni garanti, detailné uvedeno v rozpiskach
jednotlivych PS a SO)

HIP: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizen/

Sdélovaci zafizeni: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1006286 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
DDTS ZDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o.
Silnoprouda technologie: Ing. Vladimir Prochazka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1201988 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Energeticka zarizenf: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Zivotni prostiedi: Mgr. Bc. Rudolf Polasek, Ecological Consulting a.s.
Naklady stavby: Ing. Martin Zbofil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Projekt organizace vystavby: Ing. Petr Cech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Majetkopravni problematika: Lenka Hradilova, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Geodetické zamérent: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o.

Subdodavatelé, spolupracujici na dokumentaci:

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

(obchodnf firma, sfdlo a ICO) VAN [ROZSA1R) MOIDIDIOIT YIS

EXprojekt s.r.o.

Hergpicka 758/13, 619 00 Brno Cast geodetického zameéreni a geodetické

I 29285801 dokumentace
Ecological Consulting a.s.
Na Strelnici 48, 779 00 Olomouc Cast Zivotnf prostredi

IC: 25873962

Intesys BRNO s.r.o.
Franzova 922/70, 614 00 Brno
IC: 29379091

Dalkova diagnostika technologickych
systému ZDC

Pracovni tym generdinfho projektanta splfiuje pozadavky na zpracovani projektu
autorizovanymi osobami, zapsanymi v evidenci autorizovanych osob, vedené Ceskou
komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrl a technik( ¢innych
ve vystavbé. Jednotlivé ¢asti dokumentace jsou autorizovany dle autorizacnich standard(
s vyznacenym oborem autorizace.
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A.2. Zakladni Gidaje o stavbé
Dosavadni wyuzit: ~ Zelezni¢n kolejisté (stani¢ni kolejiste).
Dvoukolejna elektrifikovana trat Bohumin - Ceska Trebova.

Stavba se nachazi v Olomouckém kraji v zelezni¢nich stanicich Zabreh na Moravé
a Cervenka. Celd stavba je pfednostné situovana na draznich pozemcich.

Pozemky urcené ke stavbé jsou v soucasné dobe vyuzivany prevazné jako ostatni plochy
(draha).

Celd stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy na draznich pozemcich, v nékterych
prfpadech pak na pozemcich soukromych vlastnik(, s témito je vedeno jednani o zasahu
do jejich pozemka.

Zacatek stavby v zst. Zabreh na Moravé:  km 39.400
Konec stavby v zst. Zabreh na Moravé: km 40.649

Zat4tek stavby v 7st. Cervenka: km 65.222
Konec stavby v Zst. Cervenka: km 66.520
Celkova délka stavby vCetne kabelaze: 2.55 km

A.3. Pfehled vychozich podkladu

Projekt stavby je zhotoven na zékladé podkladl, které byly projektantovi predany
objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem projektové dokumentace.

v Zadavaci dokumentace objednatele,

v Technickeé reSeni stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce
201972020
Geodetického domeéreni lokality stavby (10/2019 - soucast PD),
Rastrove formaty map velkych méritek,
Katastralni mapy a identifikace vlastnik( dotcenych pozemk( (stav 2020),
Zakresy prubéhd stavajicich sitf (stav 2019),
Pozadavky na dodrZeni obecné platnych zavaznych pravnich predpist, zékonU a
vyhlasek:

SN NN
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spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

A.3.1. Pfehled vychozich podkladd, které musi byt respektovany pfi
zhotoveni stavby

» VSeobecne technické podminky
e Pozadavek na dodrZeni obecné platnych zé&vaznych préavnich predpisd, zakon(
a whlasek, zejména:

v’ Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi, v platném znéni

v Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, vcetné
provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni

v’ Zakon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni vCetne
narizeniviady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucinky
hluku a vibraci

v’ Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, vCetné provadécich
wyhlasek ¢. 376/2001 Sb., ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb.
a €. 294/2005 Sb., v platném znéni

v Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, vCetne provadeci vyhlasky
¢. 450/2005 Sb., zadkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich,
v platném znéni, véetné provadeci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., v platném znénf

v Zakon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji naprave,
v platném znénf, vcetné provadécich predpist v platném znénf

v Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smeésich,
v platném znéni

v' Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, vCetnée
provadécich predpisd v platném znénf

v Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah,
v platném znéni

v Zakon C. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni

v Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

v Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, a jeho
provadeci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich
v platném znéni

v' Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni

v Zakon ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zkazkach, v platném znénf

v Whlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadd,
v platném znéni; metodicky ndvod odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadU a pro nakladanf s nimi

v Wyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

v' Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah, v platném
znéni,

v' Vyhlaska MD ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti
evropského zelezni¢niho systému v platném znéni,
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v

v

Narizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni

a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému, v platném znéni,
Smeérnice ¢. V-2/2012, upravujici postupy MD, investorskych organizaci

a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy a realizace
investicnich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez
Ucasti statniho rozpoctu

Narizenivlady ¢. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky
hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ministerstva dopravy €. 577/2004 Sb. - Dalkové ovladané informacnf
zarizeni pro nevidomeé a slabozraké, kterou se menf vyhlaska ministerstva

dopravy €. 177/1995 Sb.

. Pozadavek na dodrzeni obecné zavaznych evropskych dokument.

v

v

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008
o interoperabilité Zel. systému ve znéni pozdéjsich predpisl

2012/88/EU: Rozhodnuti komise ze dne 25. ledna 2012 o technické
specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémU pro fizeni

a zabezpeceni transevropského zelezni¢niho systému, v platném znéni
Narizeni komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura zelezni¢niho
systému v Evropské unii, v platném znéni

Narizeni komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému energie Zelezni¢niho systému
v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni

. Pozadavek na dodrzeni zakladnich technickych norem, jejichz prehled je uveden
v priloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava
stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

. Pozadavek na dodrzeni internich predpisC, smérnic a vzorovych listd:

v Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢. 20/2004 - Smérnice k clenéni nakladd

stavby u Spravy Zeleznic, s.0. a zdvazné vzory jednotlivych formulard pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znénf véetné
prislusnych dodatk(

Provadéci opatreni k predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby”
¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, v aktualnim znéni vcetné vdech dodatkd
Smeérnice Spravy zeleznic ¢. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému
Smeérnice Spravy zeleznic €. 16 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané
Zelezni¢ni sit¢ Ceské republiky v platném znéni véetné prislusnych dodatkd
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Smeérnice Spravy zeleznic €. 42 - Hospodareni s vyziskanym materialem,

v platném znéeni

Metodicky pokyn odboru odpad( MZP k nakladani s odpady ze stavebnf
vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstranovani staveb.

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.11/2006 - Dokumentace pro pfipravu
staveb na zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni
vcetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.34 - Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizenf a zafizenf
elektroniky a energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu,

v platném znéni veetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic ¢. 96 - Smérnice pro nakladani s odpady,

v platném znénf veetné prislusnych dodatkd

Pokyn generalniho reditele ¢. 9/2013 - Pracoviste pro dalkové rizeni (od
15.10.2013)

Pokyn generalniho reditele ¢. 16/2013 - Zasady posuzovani moznosti
optimalizace tratové rychlosti (od 9. 9. 2013).

A.3.2. Pfehled podkladi doplnénych zpracovatelem v prabéhu
projektovych praci

Geodetického doméreni lokality stavby,
Rastrove formaty map velkych méritek,
Aktualizace katastralni mapy a identifikace vlastnikd dotéenych pozemka,

.s

Zjisténi a zakresy pribéht stavajicich inZzenyrskych sitf.

A.4. Udaje o tzemi

A.4.1. Rozsah reseného Uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Rozsah:

Stavba se nachazi na Uzemi Olomouckého kraje ve stanicich Zabreh na
Moravé a Cervenka.

Tabulka katastralnich Uzemi dotcenych stavbou

Od km Do km Katastralni dzemi Katastralni Urad
39.400 40.649 Zabreh na Moravé Sumperk
65.222 66.520 Cervenka Olomouc
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A.5. Udaje o stavbé
A.5.1. Navrhované kapacity stavby

a) Sdélovaci zafizeni

Popis Kapacitni Udaje
Mistni kabelizace optické kabely 4707 m

b) Silnoprouda zafizeni a rozvody

Popis Kapacitni Udaje
Elektricky ohrev vyhybek 10 ks, 60,4 kW
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7069 m
Silnoproudé rozvody a zarizeni - nova trafostanice 400 kVA 1 ks

A.6. Clené&ni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Objektova skladba stavby byla vydefinovana v souladu s logikou a standardy draznich
staveb.

A.6.1. Tvorba cCiselného kédu PS a SO

Clenéni stavby na technologickou a stavebni ¢ast je provedeno pro zatfidéni dle JKPOV
a JKSO. Cislovani PS a SO vychazi pFedevsim ze snahy o zajisténi maximalni pfehlednosti a
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovsem i pozadavky strojneé pocetniho zpracovani

a evidence.

Cislovani stavebnich objektd a provoznich soubord této stavby je obecné estimistné a
sklada se ze tri Ciselnych skupin:

a)  XX-.-. prvni dvojdisli vyjadruje tratovy Usek stavby,

b) .-xx-. druhé dvojcisli vyjadruje charakter objektu, tzv. profesni kdd
(viz. popis nize)

Q0 .- XX tretf dvojcisli je poradovym cislem SO resp. PS ve stavebnim

useku, profesnim bloku.

Ad a)
Stavba bude prostoroveé clenéna na tyto useky:

01 7st. Z&breh na Morave
02 7st. Cervenka
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Ad b)

Charakter objektu (kddy profesi):

06 Silnoproudé rozvody nn, DOUO, EQV, uzemnéni, (SO)
12 Vedeni 22 kV, 110 kV, (SO)

13 Trafostanice, (PS)

14 Sdélovaci zafizeni - kabelizace, (PS)

50 Objekty mimo ramec stavby, (SO)

Ad ©)
Razeni objekt a soubortl je provadéno v pofadi Zelezni¢nich stanic, Cervenka, a nasledné
Zabreh na Morave.

Prehledné grafické zndzornéni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord je
provedeno v koordinacnich situacich stavby.

V jednotlivych situacnich vykresech jsou i s legendou zakresleny v meritku zachytitelné
objekty a soubory.

Tzn., Ze v koordinacnich situacich zamérné nemusf byt vykresleny zcela vSechny SO a PS,
které se nachazeji mimo ramec zobrazovaného Uzem, nebo by jejich zakreslenf
komplikovalo vyslednou prehlednost kresby a podobné.

A.6.2. Vysledna objektova skladba technologické a stavebni ¢asti
projektu

Cislo PS, SO PIny nezkraceny nazev casti dokumentace, PS, SO

: TECHNOLOGICKA CAST
D.1.2 ZELEZNICNI SDELOVAC( ZARIZEN/
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS01-14-01 | Zst. Cervenka, mistni kabelizace
PS 02-14-02 | Zst. Z&bfeh na Moravé, mistni kabelizace
D.1.2.9 Jin sdélovaci zafizenf (Ustfedny, pfenosova zafizen)
PS 01-14-02 | Zst. Cervenka, DDTS ZDC
PS 02-14-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, DDTS ZDC
D.1.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
D.1.35 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
PS 02-13-01 | Zst. Zabieh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro EQV
PS 02-13-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro Zst.
D.2.3 TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZEN(
D.234 Ohrev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
SO 01-06-01 | Zst. Cervenka, EOV
SO 02-06-01 | Zst. Zabfeh na Moravé, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvéetlenf a dalkové ovladani odpojovact
SO 02-06-02 | Zst. Zabfeh na Moravé, rozvody nn

A. Privodni zprava 15 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

SO 02-12-01 | Zst. Z&bfeh na Moravé, piipojka VN 22kV, ¢ast SZDC

D.2.3.8 Vnéjsi uzemneéni
SO 02-06-03 | Zst. Zabfeh na Moravé, vnéjsi uzemnéni trafostanice 22/0,4kV pro EQV
D.2.39 Prelozky a Upravy silnoproudych zafizeni mimodraznich

SO 02-50-01 | Zst. ZabFeh na Moravé, pripojka VN 22kV, ¢ast CEZ

V Olomouci, listopad 2020 Viypracoval: Bc. Martin Kolarik a kol.
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LEGENDA ZKRATEK, POUZIVANYCH U STAVEB NA DRAZE:

AC Stridavy proud

ASHS Autonomni samohasici systém

Bpv VysSkovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkove investi¢ni naklady

¢D Ceské dréhy, a.s.

CSN Ceska technickd norma

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani Usekovych odpojovact

d.u. defini¢ni Usek

DRT dispecerska fidici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment - Posuzovani vlivl na Ziv.prostfedi

ETCS evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System)

ERTMS evropsky systém fizeni zeleznicniho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EOV elektricky ohrev wwhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektrickd zabezpecovaci signalizace

FKZ filtracné kompenzacni zarizeni

GPRS technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikacni systém pro zeleznici
(Global System for Mobile Communications - Railway)

GVD Grafikon vlakové dopravy

IPO individualni protihlukova opatreni

Tz integrované telekomunikacni zarizeni

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

MP mostni provizorium

MPP mostni prljezdny prirez
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MK mistni kabelizace, mistni kabel
MRTS mistni radiova technologicka sit
MRS mistni Fidicl systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

ON obcasna navest

PD pripravna dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trak¢ni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice
PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plneni funkci lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

S77 stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

SZ Sprava zeleznic, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trak¢ni ménirna

TNS trakcni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.d. tratovy Usek

v trakcni vedeni

TZ7 tratové zabezpecovaci zafizeni

UIC Mezinarodni zeleznicni unie

UNZ univerzalni napajeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napétf

Z0OK zavesny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond

7Zst., 7ST. Zelezni¢nf stanice

Pozndmka:  PoulZité zkratky vychdzeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.
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Obsah a Clenéni této zpravy vychazi z poZzadavku objednatele - tj. Spravy Zeleznic, statnf
organizace - na dodrzeni Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a soucasné dodrzeni
Smérnice generalniho feditele Spravy Zeleznic €. 11/2006 v platném znénf, ktera je oproti

YO 4

V pfipadé rozdill mezi vyhldskou ¢ 146/2008 Sb. a Smérnici ¢ 11/2006 plati, dle
pozadavku objednatele, ze prioritou je vyhlaska & 146/2008 Sb. v platném znéni.

A.1. Identifikacni Gdaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Nazev stavby, dila:  ,Zfizeni a rekonstrukce EQOV v 7ST Cervenka a Z&breh na Morave”
Charakter stavby: liniova stavba, rekonstrukce

Odvetvi: zeleznicni doprava

Kategorie drahy: celostatni draha, soucast globalni sité TEN-T

b) Misto stavby

Misto stavby: TU 1901 Ceska Trebova os.n. - Olomouc hl.n.
DU 1901G1 Zst. Zabfeh na Moravé
DU 1901K1 Zst. Cervenka

Kraj: Olomoucky
Obce s rozsifenou plsobnostf: Zabreh
Litovel

Obecni Urady: Zabreh

Cervenka
Stavebnf Urad: Zabreh

Litovel
Nadrizeny organ: Krajsky urad Olomouckého kraje

Katastralni Uzemi:  Zabreh na Morave [789429]
Cervenka [621030]

Katastralni Urad: Katastralni Gfad pro Olomoucky kraj, pracovisté Sumperk
Katastralni Urad pro Olomoucky kraj, pracovisté Olomouc
Drazni Urad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1

Uzemni odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01

A. Privodni zprava 5 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



,ZFizenf a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
a Zabreh na Morave”

Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

Seznam pozemkU a staveb dotcenych provadénim stavby

Parcelni
¢islo

List
vlastnictvi

Vlastnik - adresa

Druhy pozemku

Poznamka

katastralni

Uzemi: Zabreh na Moravé

3080/15

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5455/16

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5468/4

5161

Ceska republika, Spréava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/2

51671

Ceska republika, Sprava
Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/4

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/15

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

3164

3366

Mésto Zabreh, Masarykovo
nameésti 510/6, 78901 Zabreh

ostatni plocha

5455/13

2913

CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Na Pankraci 546/56, Nusle,
14000 Praha 4

ostatni plocha

5493/11

7050

KOLP, s.r.o., Kamenna 1016/4b,
Styfice, 63900 Brno

ostatni plocha

A. Prlvodni zprava
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katastralni Gzemi: Cervenka

1142/3

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdeéna 1003/7, Nové Mesto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

1143

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

zastavena plocha
a nadvori

1149/8

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

11541

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

11271

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

c) Pfedmét projektové dokumentace

Predmét dokumentace:

Predmét stavby:

Projektova dokumentace
stavby drahy (DUSP)

pro vydani spolecného povoleni

Predmeétem stavby je doplnéni a oprava EOV na vyhybkach v zst. Zabreh na Morave a zst.
Cervenka na Zelezni¢ni trati & 270 (dle kniZnfho jizdniho radu) Bohumin - Prerov - Ceska

Trebova (- Praha) vCetné zajisténi mistniho dohledu a dalkového dohledu prostrednictvim
DDTS ZDC. Rozsah stavby vychazi se Zvladtnich technickych podminek Objednatele.
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A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Objednatel:

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

UstF. organ objednatele:

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, statnf organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
V zastoupent:

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
70994234

CZ70994234

Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebnf sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

ve vécech technickych:
Ing. Otakar Srovnal, hlavni inzenyr stavby

ve vécech smluvnich:
Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod
Mgr. Markéta Volfova, pravnik Stavebni spravy vychod

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel PS:

v

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

A. Prlvodni zprava

AR~
ViGoJ
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357
764610357

Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
ve vécech technickych:
Bc. Martin Kolarik, vedouci tymu
ve vécech smluvnich:
Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva

8 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

,ZFizenf a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
a Zabreh na Morave”



Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

Zpracovatelsky tym:
(Pozn.: Jsou uvadeéni pouze hlavni zpracovatelé, pfip. profesni garanti, detailné uvedeno v rozpiskach
jednotlivych PS a SO)

HIP: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizen/

Sdélovaci zafizeni: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1006286 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
DDTS ZDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o.
Silnoprouda technologie: Ing. Vladimir Prochazka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1201988 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Energeticka zarizenf: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Zivotni prostiedi: Mgr. Bc. Rudolf Polasek, Ecological Consulting a.s.
Naklady stavby: Ing. Martin Zbofil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Projekt organizace vystavby: Ing. Petr Cech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Majetkopravni problematika: Lenka Hradilova, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Geodetické zamérent: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o.

Subdodavatelé, spolupracujici na dokumentaci:

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

(obchodnf firma, sfdlo a ICO) VAN [ROZSA1R) MOIDIDIOIT YIS

EXprojekt s.r.o.

Hergpicka 758/13, 619 00 Brno Cast geodetického zameéreni a geodetické

I 29285801 dokumentace
Ecological Consulting a.s.
Na Strelnici 48, 779 00 Olomouc Cast Zivotnf prostredi

IC: 25873962

Intesys BRNO s.r.o.
Franzova 922/70, 614 00 Brno
IC: 29379091

Dalkova diagnostika technologickych
systému ZDC

Pracovni tym generdinfho projektanta splfiuje pozadavky na zpracovani projektu
autorizovanymi osobami, zapsanymi v evidenci autorizovanych osob, vedené Ceskou
komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrl a technik( ¢innych
ve vystavbé. Jednotlivé ¢asti dokumentace jsou autorizovany dle autorizacnich standard(
s vyznacenym oborem autorizace.
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A.2. Zakladni Gidaje o stavbé
Dosavadni wyuzit: ~ Zelezni¢n kolejisté (stani¢ni kolejiste).
Dvoukolejna elektrifikovana trat Bohumin - Ceska Trebova.

Stavba se nachazi v Olomouckém kraji v zelezni¢nich stanicich Zabreh na Moravé
a Cervenka. Celd stavba je pfednostné situovana na draznich pozemcich.

Pozemky urcené ke stavbé jsou v soucasné dobe vyuzivany prevazné jako ostatni plochy
(draha).

Celd stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy na draznich pozemcich, v nékterych
prfpadech pak na pozemcich soukromych vlastnik(, s témito je vedeno jednani o zasahu
do jejich pozemka.

Zacatek stavby v zst. Zabreh na Moravé:  km 39.400
Konec stavby v zst. Zabreh na Moravé: km 40.649

Zat4tek stavby v 7st. Cervenka: km 65.222
Konec stavby v Zst. Cervenka: km 66.520
Celkova délka stavby vCetne kabelaze: 2.55 km

A.3. Pfehled vychozich podkladu

Projekt stavby je zhotoven na zékladé podkladl, které byly projektantovi predany
objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem projektové dokumentace.

v Zadavaci dokumentace objednatele,

v Technickeé reSeni stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce
201972020
Geodetického domeéreni lokality stavby (10/2019 - soucast PD),
Rastrove formaty map velkych méritek,
Katastralni mapy a identifikace vlastnik( dotcenych pozemk( (stav 2020),
Zakresy prubéhd stavajicich sitf (stav 2019),
Pozadavky na dodrZeni obecné platnych zavaznych pravnich predpist, zékonU a
vyhlasek:

SN NN
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A.3.1. Pfehled vychozich podkladd, které musi byt respektovany pfi
zhotoveni stavby

» VSeobecne technické podminky
e Pozadavek na dodrZeni obecné platnych zé&vaznych préavnich predpisd, zakon(
a whlasek, zejména:

v’ Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi, v platném znéni

v Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, vcetné
provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni

v’ Zakon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni vCetne
narizeniviady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucinky
hluku a vibraci

v’ Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, vCetné provadécich
wyhlasek ¢. 376/2001 Sb., ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb.
a €. 294/2005 Sb., v platném znéni

v Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, vCetne provadeci vyhlasky
¢. 450/2005 Sb., zadkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich,
v platném znéni, véetné provadeci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., v platném znénf

v Zakon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji naprave,
v platném znénf, vcetné provadécich predpist v platném znénf

v Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smeésich,
v platném znéni

v' Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, vCetnée
provadécich predpisd v platném znénf

v Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah,
v platném znéni

v Zakon C. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni

v Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

v Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, a jeho
provadeci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich
v platném znéni

v' Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni

v Zakon ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zkazkach, v platném znénf

v Whlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadd,
v platném znéni; metodicky ndvod odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadU a pro nakladanf s nimi

v Wyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

v' Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah, v platném
znéni,

v' Vyhlaska MD ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti
evropského zelezni¢niho systému v platném znéni,
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v

v

Narizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni

a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému, v platném znéni,
Smeérnice ¢. V-2/2012, upravujici postupy MD, investorskych organizaci

a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy a realizace
investicnich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez
Ucasti statniho rozpoctu

Narizenivlady ¢. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky
hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ministerstva dopravy €. 577/2004 Sb. - Dalkové ovladané informacnf
zarizeni pro nevidomeé a slabozraké, kterou se menf vyhlaska ministerstva

dopravy €. 177/1995 Sb.

. Pozadavek na dodrzeni obecné zavaznych evropskych dokument.

v

v

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008
o interoperabilité Zel. systému ve znéni pozdéjsich predpisl

2012/88/EU: Rozhodnuti komise ze dne 25. ledna 2012 o technické
specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémU pro fizeni

a zabezpeceni transevropského zelezni¢niho systému, v platném znéni
Narizeni komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura zelezni¢niho
systému v Evropské unii, v platném znéni

Narizeni komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému energie Zelezni¢niho systému
v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni

. Pozadavek na dodrzeni zakladnich technickych norem, jejichz prehled je uveden
v priloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava
stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

. Pozadavek na dodrzeni internich predpisC, smérnic a vzorovych listd:

v Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢. 20/2004 - Smérnice k clenéni nakladd

stavby u Spravy Zeleznic, s.0. a zdvazné vzory jednotlivych formulard pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znénf véetné
prislusnych dodatk(

Provadéci opatreni k predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby”
¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, v aktualnim znéni vcetné vdech dodatkd
Smeérnice Spravy zeleznic ¢. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému
Smeérnice Spravy zeleznic €. 16 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané
Zelezni¢ni sit¢ Ceské republiky v platném znéni véetné prislusnych dodatkd
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Smeérnice Spravy zeleznic €. 42 - Hospodareni s vyziskanym materialem,

v platném znéeni

Metodicky pokyn odboru odpad( MZP k nakladani s odpady ze stavebnf
vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstranovani staveb.

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.11/2006 - Dokumentace pro pfipravu
staveb na zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni
vcetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.34 - Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizenf a zafizenf
elektroniky a energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu,

v platném znéni veetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic ¢. 96 - Smérnice pro nakladani s odpady,

v platném znénf veetné prislusnych dodatkd

Pokyn generalniho reditele ¢. 9/2013 - Pracoviste pro dalkové rizeni (od
15.10.2013)

Pokyn generalniho reditele ¢. 16/2013 - Zasady posuzovani moznosti
optimalizace tratové rychlosti (od 9. 9. 2013).

A.3.2. Pfehled podkladi doplnénych zpracovatelem v prabéhu
projektovych praci

Geodetického doméreni lokality stavby,
Rastrove formaty map velkych méritek,
Aktualizace katastralni mapy a identifikace vlastnikd dotéenych pozemka,

.s

Zjisténi a zakresy pribéht stavajicich inZzenyrskych sitf.

A.4. Udaje o tzemi

A.4.1. Rozsah reseného Uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Rozsah:

Stavba se nachazi na Uzemi Olomouckého kraje ve stanicich Zabreh na
Moravé a Cervenka.

Tabulka katastralnich Uzemi dotcenych stavbou

Od km Do km Katastralni dzemi Katastralni Urad
39.400 40.649 Zabreh na Moravé Sumperk
65.222 66.520 Cervenka Olomouc
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A.5. Udaje o stavbé
A.5.1. Navrhované kapacity stavby

a) Sdélovaci zafizeni

Popis Kapacitni Udaje
Mistni kabelizace optické kabely 4707 m

b) Silnoprouda zafizeni a rozvody

Popis Kapacitni Udaje
Elektricky ohrev vyhybek 10 ks, 60,4 kW
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7069 m
Silnoproudé rozvody a zarizeni - nova trafostanice 400 kVA 1 ks

A.6. Clené&ni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Objektova skladba stavby byla vydefinovana v souladu s logikou a standardy draznich
staveb.

A.6.1. Tvorba cCiselného kédu PS a SO

Clenéni stavby na technologickou a stavebni ¢ast je provedeno pro zatfidéni dle JKPOV
a JKSO. Cislovani PS a SO vychazi pFedevsim ze snahy o zajisténi maximalni pfehlednosti a
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovsem i pozadavky strojneé pocetniho zpracovani

a evidence.

Cislovani stavebnich objektd a provoznich soubord této stavby je obecné estimistné a
sklada se ze tri Ciselnych skupin:

a)  XX-.-. prvni dvojdisli vyjadruje tratovy Usek stavby,

b) .-xx-. druhé dvojcisli vyjadruje charakter objektu, tzv. profesni kdd
(viz. popis nize)

Q0 .- XX tretf dvojcisli je poradovym cislem SO resp. PS ve stavebnim

useku, profesnim bloku.

Ad a)
Stavba bude prostoroveé clenéna na tyto useky:

01 7st. Z&breh na Morave
02 7st. Cervenka
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Ad b)

Charakter objektu (kddy profesi):

06 Silnoproudé rozvody nn, DOUO, EQV, uzemnéni, (SO)
12 Vedeni 22 kV, 110 kV, (SO)

13 Trafostanice, (PS)

14 Sdélovaci zafizeni - kabelizace, (PS)

50 Objekty mimo ramec stavby, (SO)

Ad ©)
Razeni objekt a soubortl je provadéno v pofadi Zelezni¢nich stanic, Cervenka, a nasledné
Zabreh na Morave.

Prehledné grafické zndzornéni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord je
provedeno v koordinacnich situacich stavby.

V jednotlivych situacnich vykresech jsou i s legendou zakresleny v meritku zachytitelné
objekty a soubory.

Tzn., Ze v koordinacnich situacich zamérné nemusf byt vykresleny zcela vSechny SO a PS,
které se nachazeji mimo ramec zobrazovaného Uzem, nebo by jejich zakreslenf
komplikovalo vyslednou prehlednost kresby a podobné.

A.6.2. Vysledna objektova skladba technologické a stavebni ¢asti
projektu

Cislo PS, SO PIny nezkraceny nazev casti dokumentace, PS, SO

: TECHNOLOGICKA CAST
D.1.2 ZELEZNICNI SDELOVAC( ZARIZEN/
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS01-14-01 | Zst. Cervenka, mistni kabelizace
PS 02-14-02 | Zst. Z&bfeh na Moravé, mistni kabelizace
D.1.2.9 Jin sdélovaci zafizenf (Ustfedny, pfenosova zafizen)
PS 01-14-02 | Zst. Cervenka, DDTS ZDC
PS 02-14-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, DDTS ZDC
D.1.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
D.1.35 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
PS 02-13-01 | Zst. Zabieh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro EQV
PS 02-13-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro Zst.
D.2.3 TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZEN(
D.234 Ohrev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
SO 01-06-01 | Zst. Cervenka, EOV
SO 02-06-01 | Zst. Zabfeh na Moravé, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvéetlenf a dalkové ovladani odpojovact
SO 02-06-02 | Zst. Zabfeh na Moravé, rozvody nn
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SO 02-12-01 | Zst. Z&bfeh na Moravé, piipojka VN 22kV, ¢ast SZDC

D.2.3.8 Vnéjsi uzemneéni
SO 02-06-03 | Zst. Zabfeh na Moravé, vnéjsi uzemnéni trafostanice 22/0,4kV pro EQV
D.2.39 Prelozky a Upravy silnoproudych zafizeni mimodraznich

SO 02-50-01 | Zst. ZabFeh na Moravé, pripojka VN 22kV, ¢ast CEZ

V Olomouci, listopad 2020 Viypracoval: Bc. Martin Kolarik a kol.
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LEGENDA ZKRATEK, POUZIVANYCH U STAVEB NA DRAZE:

AC Stridavy proud

ASHS Autonomni samohasici systém

Bpv VysSkovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkove investi¢ni naklady

¢D Ceské dréhy, a.s.

CSN Ceska technickd norma

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani Usekovych odpojovact

d.u. defini¢ni Usek

DRT dispecerska fidici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment - Posuzovani vlivl na Ziv.prostfedi

ETCS evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System)

ERTMS evropsky systém fizeni zeleznicniho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EOV elektricky ohrev wwhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektrickd zabezpecovaci signalizace

FKZ filtracné kompenzacni zarizeni

GPRS technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikacni systém pro zeleznici
(Global System for Mobile Communications - Railway)

GVD Grafikon vlakové dopravy

IPO individualni protihlukova opatreni

Tz integrované telekomunikacni zarizeni

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

MP mostni provizorium

MPP mostni prljezdny prirez

A. Privodni zprava 3 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”
MK mistni kabelizace, mistni kabel
MRTS mistni radiova technologicka sit
MRS mistni Fidicl systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

ON obcasna navest

PD pripravna dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trak¢ni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice
PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plneni funkci lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

S77 stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

SZ Sprava zeleznic, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trak¢ni ménirna

TNS trakcni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.d. tratovy Usek

v trakcni vedeni

TZ7 tratové zabezpecovaci zafizeni

UIC Mezinarodni zeleznicni unie

UNZ univerzalni napajeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napétf

Z0OK zavesny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond

7Zst., 7ST. Zelezni¢nf stanice

Pozndmka:  PoulZité zkratky vychdzeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.

A. Privodni zprava 4 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Obsah a Clenéni této zpravy vychazi z poZzadavku objednatele - tj. Spravy Zeleznic, statnf
organizace - na dodrzeni Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a soucasné dodrzeni
Smérnice generalniho feditele Spravy Zeleznic €. 11/2006 v platném znénf, ktera je oproti

YO 4

V pfipadé rozdill mezi vyhldskou ¢ 146/2008 Sb. a Smérnici ¢ 11/2006 plati, dle
pozadavku objednatele, ze prioritou je vyhlaska & 146/2008 Sb. v platném znéni.

A.1. Identifikacni Gdaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Nazev stavby, dila:  ,Zfizeni a rekonstrukce EQOV v 7ST Cervenka a Z&breh na Morave”
Charakter stavby: liniova stavba, rekonstrukce

Odvetvi: zeleznicni doprava

Kategorie drahy: celostatni draha, soucast globalni sité TEN-T

b) Misto stavby

Misto stavby: TU 1901 Ceska Trebova os.n. - Olomouc hl.n.
DU 1901G1 Zst. Zabfeh na Moravé
DU 1901K1 Zst. Cervenka

Kraj: Olomoucky
Obce s rozsifenou plsobnostf: Zabreh
Litovel

Obecni Urady: Zabreh

Cervenka
Stavebnf Urad: Zabreh

Litovel
Nadrizeny organ: Krajsky urad Olomouckého kraje

Katastralni Uzemi:  Zabreh na Morave [789429]
Cervenka [621030]

Katastralni Urad: Katastralni Gfad pro Olomoucky kraj, pracovisté Sumperk
Katastralni Urad pro Olomoucky kraj, pracovisté Olomouc
Drazni Urad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1

Uzemni odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01

A. Privodni zprava 5 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

Seznam pozemkU a staveb dotcenych provadénim stavby

Parcelni
¢islo

List
vlastnictvi

Vlastnik - adresa

Druhy pozemku

Poznamka

katastralni

Uzemi: Zabreh na Moravé

3080/15

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5455/16

5161

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5468/4

5161

Ceska republika, Spréava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/2

51671

Ceska republika, Sprava
Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/4

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

5493/15

5193

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

3164

3366

Mésto Zabreh, Masarykovo
nameésti 510/6, 78901 Zabreh

ostatni plocha

5455/13

2913

CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Na Pankraci 546/56, Nusle,
14000 Praha 4

ostatni plocha

5493/11

7050

KOLP, s.r.o., Kamenna 1016/4b,
Styfice, 63900 Brno

ostatni plocha

A. Prlvodni zprava
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,ZFizenf a rekonstrukce EQV v ZST Cervenka
a Zabreh na Morave”

katastralni Gzemi: Cervenka

1142/3

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdeéna 1003/7, Nové Mesto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

1143

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

zastavena plocha
a nadvori

1149/8

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

11541

227

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto,
11000 Praha 1

ostatni plocha

11271

172

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

c) Pfedmét projektové dokumentace

Predmét dokumentace:

Predmét stavby:

Projektova dokumentace
stavby drahy (DUSP)

pro vydani spolecného povoleni

Predmeétem stavby je doplnéni a oprava EOV na vyhybkach v zst. Zabreh na Morave a zst.
Cervenka na Zelezni¢ni trati & 270 (dle kniZnfho jizdniho radu) Bohumin - Prerov - Ceska

Trebova (- Praha) vCetné zajisténi mistniho dohledu a dalkového dohledu prostrednictvim
DDTS ZDC. Rozsah stavby vychazi se Zvladtnich technickych podminek Objednatele.

A. Prlvodni zprava
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Projektova dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP)

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Objednatel:

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

UstF. organ objednatele:

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, statnf organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
V zastoupent:

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
70994234

CZ70994234

Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebnf sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

ve vécech technickych:
Ing. Otakar Srovnal, hlavni inzenyr stavby

ve vécech smluvnich:
Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod
Mgr. Markéta Volfova, pravnik Stavebni spravy vychod

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel PS:

v

IC:
DIC:

Jednajict:
Kontaktni adresa:

Odpovedni zaméstnanci:

A. Prlvodni zprava

AR~
ViGoJ
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357
764610357

Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
ve vécech technickych:
Bc. Martin Kolarik, vedouci tymu
ve vécech smluvnich:
Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva

8 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Zpracovatelsky tym:
(Pozn.: Jsou uvadeéni pouze hlavni zpracovatelé, pfip. profesni garanti, detailné uvedeno v rozpiskach
jednotlivych PS a SO)

HIP: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizen/

Sdélovaci zafizeni: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1006286 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
DDTS ZDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o.
Silnoprouda technologie: Ing. Vladimir Prochazka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

CKAIT 1201988 Autorizovany inZenyr pro technologickd zarizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Energeticka zarizenf: Bc. Martin Kolarik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
CKAIT 1202292 Autorizovany technik pro technologickd zafizeni staveb
a techniku prostredi staveb, specializace elektrotechnickd zarizeni
Zivotni prostiedi: Mgr. Bc. Rudolf Polasek, Ecological Consulting a.s.
Naklady stavby: Ing. Martin Zbofil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Projekt organizace vystavby: Ing. Petr Cech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Majetkopravni problematika: Lenka Hradilova, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Geodetické zamérent: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o.

Subdodavatelé, spolupracujici na dokumentaci:

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

(obchodnf firma, sfdlo a ICO) VAN [ROZSA1R) MOIDIDIOIT YIS

EXprojekt s.r.o.

Hergpicka 758/13, 619 00 Brno Cast geodetického zameéreni a geodetické

I 29285801 dokumentace
Ecological Consulting a.s.
Na Strelnici 48, 779 00 Olomouc Cast Zivotnf prostredi

IC: 25873962

Intesys BRNO s.r.o.
Franzova 922/70, 614 00 Brno
IC: 29379091

Dalkova diagnostika technologickych
systému ZDC

Pracovni tym generdinfho projektanta splfiuje pozadavky na zpracovani projektu
autorizovanymi osobami, zapsanymi v evidenci autorizovanych osob, vedené Ceskou
komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrl a technik( ¢innych
ve vystavbé. Jednotlivé ¢asti dokumentace jsou autorizovany dle autorizacnich standard(
s vyznacenym oborem autorizace.
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A.2. Zakladni Gidaje o stavbé
Dosavadni wyuzit: ~ Zelezni¢n kolejisté (stani¢ni kolejiste).
Dvoukolejna elektrifikovana trat Bohumin - Ceska Trebova.

Stavba se nachazi v Olomouckém kraji v zelezni¢nich stanicich Zabreh na Moravé
a Cervenka. Celd stavba je pfednostné situovana na draznich pozemcich.

Pozemky urcené ke stavbé jsou v soucasné dobe vyuzivany prevazné jako ostatni plochy
(draha).

Celd stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy na draznich pozemcich, v nékterych
prfpadech pak na pozemcich soukromych vlastnik(, s témito je vedeno jednani o zasahu
do jejich pozemka.

Zacatek stavby v zst. Zabreh na Moravé:  km 39.400
Konec stavby v zst. Zabreh na Moravé: km 40.649

Zat4tek stavby v 7st. Cervenka: km 65.222
Konec stavby v Zst. Cervenka: km 66.520
Celkova délka stavby vCetne kabelaze: 2.55 km

A.3. Pfehled vychozich podkladu

Projekt stavby je zhotoven na zékladé podkladl, které byly projektantovi predany
objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem projektové dokumentace.

v Zadavaci dokumentace objednatele,

v Technickeé reSeni stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce
201972020
Geodetického domeéreni lokality stavby (10/2019 - soucast PD),
Rastrove formaty map velkych méritek,
Katastralni mapy a identifikace vlastnik( dotcenych pozemk( (stav 2020),
Zakresy prubéhd stavajicich sitf (stav 2019),
Pozadavky na dodrZeni obecné platnych zavaznych pravnich predpist, zékonU a
vyhlasek:

SN NN
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Projektova dokumentace pro vydani ,Zfizenf a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka
spolecného povoleni stavby drahy (DUSP) a Zabreh na Morave”

A.3.1. Pfehled vychozich podkladd, které musi byt respektovany pfi
zhotoveni stavby

» VSeobecne technické podminky
e Pozadavek na dodrZeni obecné platnych zé&vaznych préavnich predpisd, zakon(
a whlasek, zejména:

v’ Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi, v platném znéni

v Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, vcetné
provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni

v’ Zakon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni vCetne
narizeniviady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucinky
hluku a vibraci

v’ Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, vCetné provadécich
wyhlasek ¢. 376/2001 Sb., ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb.
a €. 294/2005 Sb., v platném znéni

v Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, vCetne provadeci vyhlasky
¢. 450/2005 Sb., zadkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich,
v platném znéni, véetné provadeci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., v platném znénf

v Zakon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji naprave,
v platném znénf, vcetné provadécich predpist v platném znénf

v Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smeésich,
v platném znéni

v' Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, vCetnée
provadécich predpisd v platném znénf

v Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah,
v platném znéni

v Zakon C. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni

v Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

v Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, a jeho
provadeci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich
v platném znéni

v' Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni

v Zakon ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zkazkach, v platném znénf

v Whlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadd,
v platném znéni; metodicky ndvod odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadU a pro nakladanf s nimi

v Wyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

v' Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah, v platném
znéni,

v' Vyhlaska MD ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti
evropského zelezni¢niho systému v platném znéni,
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v

v

Narizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni

a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému, v platném znéni,
Smeérnice ¢. V-2/2012, upravujici postupy MD, investorskych organizaci

a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy a realizace
investicnich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez
Ucasti statniho rozpoctu

Narizenivlady ¢. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky
hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ministerstva dopravy €. 577/2004 Sb. - Dalkové ovladané informacnf
zarizeni pro nevidomeé a slabozraké, kterou se menf vyhlaska ministerstva

dopravy €. 177/1995 Sb.

. Pozadavek na dodrzeni obecné zavaznych evropskych dokument.

v

v

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008
o interoperabilité Zel. systému ve znéni pozdéjsich predpisl

2012/88/EU: Rozhodnuti komise ze dne 25. ledna 2012 o technické
specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémU pro fizeni

a zabezpeceni transevropského zelezni¢niho systému, v platném znéni
Narizeni komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura zelezni¢niho
systému v Evropské unii, v platném znéni

Narizeni komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému energie Zelezni¢niho systému
v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni

. Pozadavek na dodrzeni zakladnich technickych norem, jejichz prehled je uveden
v priloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava
stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

. Pozadavek na dodrzeni internich predpisC, smérnic a vzorovych listd:

v Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢. 20/2004 - Smérnice k clenéni nakladd

stavby u Spravy Zeleznic, s.0. a zdvazné vzory jednotlivych formulard pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znénf véetné
prislusnych dodatk(

Provadéci opatreni k predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby”
¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, v aktualnim znéni vcetné vdech dodatkd
Smeérnice Spravy zeleznic ¢. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému
Smeérnice Spravy zeleznic €. 16 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané
Zelezni¢ni sit¢ Ceské republiky v platném znéni véetné prislusnych dodatkd
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Smeérnice Spravy zeleznic €. 42 - Hospodareni s vyziskanym materialem,

v platném znéeni

Metodicky pokyn odboru odpad( MZP k nakladani s odpady ze stavebnf
vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstranovani staveb.

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.11/2006 - Dokumentace pro pfipravu
staveb na zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni
vcetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic, s.0. ¢.34 - Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizenf a zafizenf
elektroniky a energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu,

v platném znéni veetné prislusnych dodatkd

Smérnice GR Spravy Zeleznic ¢. 96 - Smérnice pro nakladani s odpady,

v platném znénf veetné prislusnych dodatkd

Pokyn generalniho reditele ¢. 9/2013 - Pracoviste pro dalkové rizeni (od
15.10.2013)

Pokyn generalniho reditele ¢. 16/2013 - Zasady posuzovani moznosti
optimalizace tratové rychlosti (od 9. 9. 2013).

A.3.2. Pfehled podkladi doplnénych zpracovatelem v prabéhu
projektovych praci

Geodetického doméreni lokality stavby,
Rastrove formaty map velkych méritek,
Aktualizace katastralni mapy a identifikace vlastnikd dotéenych pozemka,

.s

Zjisténi a zakresy pribéht stavajicich inZzenyrskych sitf.

A.4. Udaje o tzemi

A.4.1. Rozsah reseného Uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Rozsah:

Stavba se nachazi na Uzemi Olomouckého kraje ve stanicich Zabreh na
Moravé a Cervenka.

Tabulka katastralnich Uzemi dotcenych stavbou

Od km Do km Katastralni dzemi Katastralni Urad
39.400 40.649 Zabreh na Moravé Sumperk
65.222 66.520 Cervenka Olomouc
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A.5. Udaje o stavbé
A.5.1. Navrhované kapacity stavby

a) Sdélovaci zafizeni

Popis Kapacitni Udaje
Mistni kabelizace optické kabely 4707 m

b) Silnoprouda zafizeni a rozvody

Popis Kapacitni Udaje
Elektricky ohrev vyhybek 10 ks, 60,4 kW
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7069 m
Silnoproudé rozvody a zarizeni - nova trafostanice 400 kVA 1 ks

A.6. Clené&ni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Objektova skladba stavby byla vydefinovana v souladu s logikou a standardy draznich
staveb.

A.6.1. Tvorba cCiselného kédu PS a SO

Clenéni stavby na technologickou a stavebni ¢ast je provedeno pro zatfidéni dle JKPOV
a JKSO. Cislovani PS a SO vychazi pFedevsim ze snahy o zajisténi maximalni pfehlednosti a
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovsem i pozadavky strojneé pocetniho zpracovani

a evidence.

Cislovani stavebnich objektd a provoznich soubord této stavby je obecné estimistné a
sklada se ze tri Ciselnych skupin:

a)  XX-.-. prvni dvojdisli vyjadruje tratovy Usek stavby,

b) .-xx-. druhé dvojcisli vyjadruje charakter objektu, tzv. profesni kdd
(viz. popis nize)

Q0 .- XX tretf dvojcisli je poradovym cislem SO resp. PS ve stavebnim

useku, profesnim bloku.

Ad a)
Stavba bude prostoroveé clenéna na tyto useky:

01 7st. Z&breh na Morave
02 7st. Cervenka
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Ad b)

Charakter objektu (kddy profesi):

06 Silnoproudé rozvody nn, DOUO, EQV, uzemnéni, (SO)
12 Vedeni 22 kV, 110 kV, (SO)

13 Trafostanice, (PS)

14 Sdélovaci zafizeni - kabelizace, (PS)

50 Objekty mimo ramec stavby, (SO)

Ad ©)
Razeni objekt a soubortl je provadéno v pofadi Zelezni¢nich stanic, Cervenka, a nasledné
Zabreh na Morave.

Prehledné grafické zndzornéni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord je
provedeno v koordinacnich situacich stavby.

V jednotlivych situacnich vykresech jsou i s legendou zakresleny v meritku zachytitelné
objekty a soubory.

Tzn., Ze v koordinacnich situacich zamérné nemusf byt vykresleny zcela vSechny SO a PS,
které se nachazeji mimo ramec zobrazovaného Uzem, nebo by jejich zakreslenf
komplikovalo vyslednou prehlednost kresby a podobné.

A.6.2. Vysledna objektova skladba technologické a stavebni ¢asti
projektu

Cislo PS, SO PIny nezkraceny nazev casti dokumentace, PS, SO

: TECHNOLOGICKA CAST
D.1.2 ZELEZNICNI SDELOVAC( ZARIZEN/
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS01-14-01 | Zst. Cervenka, mistni kabelizace
PS 02-14-02 | Zst. Z&bfeh na Moravé, mistni kabelizace
D.1.2.9 Jin sdélovaci zafizenf (Ustfedny, pfenosova zafizen)
PS 01-14-02 | Zst. Cervenka, DDTS ZDC
PS 02-14-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, DDTS ZDC
D.1.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
D.1.35 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
PS 02-13-01 | Zst. Zabieh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro EQV
PS 02-13-02 | Zst. Z&bFeh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro Zst.
D.2.3 TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZEN(
D.234 Ohrev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
SO 01-06-01 | Zst. Cervenka, EOV
SO 02-06-01 | Zst. Zabfeh na Moravé, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvéetlenf a dalkové ovladani odpojovact
SO 02-06-02 | Zst. Zabfeh na Moravé, rozvody nn
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SO 02-12-01 | Zst. Z&bfeh na Moravé, piipojka VN 22kV, ¢ast SZDC

D.2.3.8 Vnéjsi uzemneéni
SO 02-06-03 | Zst. Zabfeh na Moravé, vnéjsi uzemnéni trafostanice 22/0,4kV pro EQV
D.2.39 Prelozky a Upravy silnoproudych zafizeni mimodraznich

SO 02-50-01 | Zst. ZabFeh na Moravé, pripojka VN 22kV, ¢ast CEZ

V Olomouci, listopad 2020 Viypracoval: Bc. Martin Kolarik a kol.
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