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LEGENDA ZKRATEK, POUZIVANYCH U STAVEB NA DRAZE:

AC Stridavy proud

ASHS Autonomni samohasici systém

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

CIN Celkové investi¢ni naklady

¢D Ceské drahy, a.s.

CSN Ceska technickd norma

DC stejnosmeérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO dalkové ovladani Usekovych odpojovact

d.u. definicni Usek

DRT dispecerska fidici technika

ED elektrodispecink

EIA Environmental Impact Assessment - Posuzovani vliv(i na Ziv.prostfedi

ETCS evropsky vlakovy zabezpecovac (European Train Control System)

ERTMS evropsky systém rizeni Zelezni¢niho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EOV elektricky ohrev vyhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektricka zabezpecovaci signalizace

FKZ filtracné kompenzacni zarizeni

GPRS technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikacni systém pro zeleznici
(Global System for Mobile Communications - Railway)

GVD Grafikon vlakové dopravy

IPO individualni protihlukovéa opatreni

ITZ integrované telekomunikacni zarizeni

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

MP mostni provizorium

MPP mostni prljezdny prarez
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MK mistni kabelizace, mistni kabel
MRTS mistni radiova technologicka sit
MRS mistni Fidicl systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

ON obcasna navest

PD pripravna dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trak¢ni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice
PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plneni funkci lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

S77 stanic¢ni zabezpecovaci zarfizeni

S7Z Sprava zeleznic, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trak¢ni ménirna

TNS trakcni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.d. tratovy Usek

v trakcni vedeni

T77 tratové zabezpecovaci zafizeni

UIC Mezinarodni zeleznicni unie

UNZ univerzalni napajeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napétf

Z0OK zavesny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond

Zst., 7ST. Zelezni¢ni stanice

Pozndmka:  PouZité zkratky vychdzeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.
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B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika tUzemi a stavebniho pozemku

Stavba v rozsahu, v jakém je navrzena, nema zasadni Uzemni ani jiné naroky a
pozadavky na Upravu okoli.

Jedna se o zfizeni nového a rekonstrukci stavajiciho ohrevu vyhybek, zajistujici
bezpelnost a provozuschopnost zel. dopravni cesty skupin vyhybek.

Stavbou dotcené kolejiste je tedy napojeno na dosavadni technické vybaveni dzemi.
Liniova Cast stavby, stavebni objekty a provozni soubory, jsou realizovany ve stavajicim
obvodu drahy, na pozemcich Ceskych drah, a.s., Sprévy Zeleznic s.0., RSD CR a ¢ast pFipojky
VN 22kV se nachazi na pozemku spolecnosti KOLP, s.r.o.

Cela stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy na draznich pozemcich.

Spravcem trati je Sprava zeleznic, s.o., Oblastni feditelstvi Olomouc.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Jedna se o technické doplnéni stavajicich staveb. Pro obé mésta je vydan platny
Uzemni plan. Stavba je v souladu s témito Uzemnimi plany.

c) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zdvaznych stanovisek dotéenych organt

Projekt respektuje, zohlednuje a splnuje podminky zavaznych stanovisek dotcenych

organl a poZadavky vyplyvajici z jinych pravnich predpist. Déle viz. vyjadreni dotcenych
organl v Casti E - Dokladové &ast.

Toto zohledneénf je v ¢astech dokumentace A, B, Ca D

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumd a méreni

Geotechnicky priizkum nebyl pro zpracovani dokumentace provadén.

e) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist1),

Stavba se nachazi mimo chranéna Uzemi ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., o statnf
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist (mimo pamatkovou rezervaci, mimo
pamatkovou zénu, mimo zvlasteé chranéna uzemi).

Stavba nezasahuje do stavajicich kulturnich pamatek, pamatkovych rezervaci ani
pamatkovych zén ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

V lokalité planované stavby se nenachazeji zadné archeologické pamatky evidované ve
Statnim archeologickém seznamu.

s

Stavajicf ochranna a bezpelnostni pasma:
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V ramci stavby budou respektovana veskera ochranna pasma stavajicich podzemnich
i nadzemnich inzenyrskych siti dle zakona 458/2000 Sb. a zakona 274/2001 Sb. a ochranné
pasmo drahy dle zakona 266/1994 Sb.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem rtiznych druhU. Jedna se zejména o:

Ochranné pasmo drahy

Dle zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéeni, ochranné pasmo drahy tvori
prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u
drahy celostatni, vybudované pro rychlost do 160 km/h vcetng€, 60 m od osy krajni koleje,
nejméneé vsak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Stavba probéhne v ochranném
pasmu drahy.

Ochranna pasma pozemnich komunikaci

Dle zakona ¢. 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich, v platném znéni, jsou ochranna
pasma pozemnich komunikact:

- 50 m od osy vozovky pro silnice I. tfidy a pro mistni komunikace I. tfidy
- 15 m od osy vozovky pro silnice Il. tfidy a pro silnice IIl. tridy.

Pozn.: Mistni komunikace Ill. tridy, mistni komunikace IV. tridy a dcelové komunikace silnicni
ochranné pasmo nemaji.

Ochranna pasma siti technickeé infrastruktury

Dotcena ochranna pasma predpokladanych siti v prostoru stavby jsou:

a) ochranné pasmo krizujicich elektrickych vedeni (od krajniho vodice) stanovi zakon
€.458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni:
-7 mpro venkovni vedeni 1 - 35 kV
- 12 m u venkovnich vedeni 35 - 110 kV
- 15 m u venkovnich vedeni o napéti 110 - 220 kV
-1 mna kazdou stranu u podzemnich kabelovych vedeni
b) ochranné pasmo plynovodd stanovi zakon ¢.458/2000 Sb., energeticky zakon, v
platném znén:
-1 mu nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek v
zastavéném Uzemi obce na obé strany od osy plynovodu
- 4 m u ostatnich plynovodd a plynovodnich pfipojek na obé strany od osy
plynovodu
- 4 mu technologickych objektl na vSechny strany od padorysu
C) bezpelnostni pasma plynarenskych zarizeni
- 10 m regulacni stanice vysokotlaké
d) vysokotlaké plynovody a plynovodni pripojky do tlaku 40 bar vCetné
- 10 m do DN 100 vcetné
- 20 mnad DN 100 do DN 300 vcetné
- 30 m nad DN 300 do DN 500 vcetné
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- 45 mnad DN 500 do DN 700 vcetné

- 65 mnad DN 700
vysokotlaké plynovody a plynovodni pripojky s tlakem nad 40 bar

- 80 mdo DN 100 vcetne

- 120 m nad DN 100 do DN 500 v¢etné

- 160 m nad DN 500
ochranné pasmo vodovodU stanovi zékon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich, v platném znént:

- 1,5m od vnéjsiho lice stény potrubi do prdmeéru 500 mm vcetné
ochranné pasmo stok a kanalizaci stanovi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich, v platném znéni:

- 1,5m od vnéjsiho lice stény potrubi do primeéru 500 mm vCetné

- 2,5m od vnéjsiho lice stény potrubi prdmeéru 500-2000 mm
ochranné pasmo zafizeni pro rozvod tepelné energie stanovi zakon ¢. 458/2000 Sb.,
energeticky zakon, v platném znént:

- 2,5m od vnejsiho lice stény potrubf
ochranné pasmo produktovodd stanovi zakon ¢. 189/1999 Sb., o nouzovych
zasobach ropy, v platném znéni, CSN 650201(Z1) Hoflavé kapaliny, prostory pro
vyrobu, skladovéani a manipulaci, CSN 650204 (Z3) Dalkovody hoflavych kapalin, CSN
EN 14161, naftovy a plynarensky primysl - potrubni pfepravni systém:

- 300 m od vnéjsiho lice stény potrubi
zabezpecovaci pasmo

- 5 m pro kategorii dalkovodu A

- 4 m pro kategorii dalkovodu B

- 3 m pro kategorii dalkovodu C
bezpelnostni vzdalenost

- 20 - 300 m dle kategorie dalkovodu a skupiny objektu
ochranné pasmo sdélovacich a zabezpecovacich vedeni je stanoveno zakonem ¢.
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, v platném znént:

- 1,5 m na kazdou stranu od krajniho vodice.

Pozemky ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa

Stavbou nedojde k dotcenf pozemkU nachazejicich se do 50 m od okraje lesa.

Ochranna pasma vodnich zdrojl

Stavba nezasahuje do stanoveného ochranného pasma vodnich zdrojd.

Chranéné dzemi

znéni.

Chranéna uzemi definuje zakon €. 114/1992 Sb., 0 ochraneé prirody a krajiny, v platném

Lokalita zameéru neleZi na zvlasté chranénych Uzemf ani v blizkosti migracnich dzemi a

koridord. V blizkém ani Sirsim okoli zzméru se nenachazf prirodni park.
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Lokalita zaméru nelezi v zadném Uzemi soustavy Natura 2000.

Vyznamné krajinné prvky

Stavbou nebudou dotceny vyznamné krajinné prvky (VKP) vodni toky a jejich udolnf
nivy.
f) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi
Vliv stavby na okolnf stavby a pozemky

Vlivem stavby nedojde ke zvySeni hluku ¢i emisi, stavba nema vliv na okolni stavby a
pozemky.

V etapé vystavby Ize oCekavat navyseni hluku a emisi, které bude plné reverzibilni a
pfi dodrzeni navrzenych opatreni nebude mit vyznamny dlouhodoby negativni vliv. V dobé
provozu nebude mit zameér na okolni zastavbu z hlediska hluku a emisi vliv.

Vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Stavba nebude mit vliv na odtokové pomeéry v uzemi.

g) Uzemné technické podminky
Verejna technicka infrastruktura
Napojeni stavby na verejnou technickou infrastrukturu:
- napojeni na drazni sdelovaci sité

h) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

.r

Nejsou evidovany souvisejici investice, koordinace ani podminujici investice.

i) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
a provadi, soucasné seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych
vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

Parcelni List Vlastnik - adresa Druhy pozemku Poznamka
Cislo vlastnictvi

katastralni Gzemf: Zabreh na Moravé

Ceskéa republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Meésto,
11000 Praha 1

3080/15 5161 ostatni plocha

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Meésto,
11000 Praha 1

5455/16 5161 ostatni plocha
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Ceska republika, Spréava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

5468/4 5161 ostatni plocha

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdeéna 1003/7, Nové Mesto,
11000 Praha 1

5493/2 5161 ostatni plocha

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
5493/4 5193 Ludvika Svobody 1222/12, ostatni plocha
Nové Mésto, 11000 Praha 1

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
5493/15 5193 Ludvika Svobody 1222/12, ostatni plocha
Nové Meésto, 11000 Praha 1

Mésto Zabreh, Masarykovo

3164 3366 | amésti 510/6, 78901 Zabieh

ostatni plocha

CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR,
5455/13 2913 Na Pankraci 546/56, Nusle, ostatni plocha
14000 Praha 4

KOLP, s.r.o., Kamenna 1016/4b,
StyFice, 63900 Brno

5493/11 7050 ostatni plocha

katastralni tzemf: Cervenka

Ceska republika, Spréava
Zzeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

1142/3 227 ostatni plocha

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace, zastavéna plocha
Dlazdeéna 1003/7, Nové Mesto, a nadvori

11000 Praha 1

1143 227

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
1149/8 172 Ludvika Svobody 1222/12, ostatni plocha
Nové Meésto, 11000 Praha 1

Ceska republika, Sprava
zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

1154/1 227 ostatni plocha

Ceské dréhy, a.s., nabrezi
11271 172 Ludvika Svobody 1222/12, ostatni plocha
Nové Mésto, 11000 Praha 1
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B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba

Jedna se o doplnéni a rekonstrukci elektrického ohrevu vyhybek v zelezni¢nich
stanicich Zabfeh na Moravé a Cervenka. Vradmci stavby bude v Zst. Zabfeh na Moravé
zbudovana nova sloupova trafostanice pro napajeni EOV.

Stavba se nachazi na tratovém Useku ¢. 1901 Ceska Trebova os.n. - Olomouc hl.n., jde
o0 celostatni drahu, ktera je soucasti globalni sité TEN-T. Stavba bude realizovana ve stanicich
DU 1901G1 7st. Zabi'eh na Moravé a DU 1901K1 Zst. Cervenka.

b) U€el uzivani stavby
Hlavnim cilem nové stavby je doplnéni EQOV na vybranych vyhybkach s cilem zlepsit
dopravni vyuzitelnost teéchto vyhybek.

c) Trvala stavba nebo docasna

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Celkovy popis dopravni koncepce feSeni stavby

Doplnénim EOV na vybranych vyhybkach a nezmeéni dopravni technologie.

e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavk(l na stavby

Projekt neobsahuje wyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy
(vlecky) o udélenych vyjimkach z platnych predpist a norem a souhlasu provozovatele drahy

(vlecky) s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni.

f) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zdvaznych stanovisek dotéenych organt

Projekt respektuje, zohlednuje a splnuje podminky zavaznych stanovisek dotcenych

organt a pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich pfedpist. Dale viz. vyjadfeni dot¢enych
organl v Casti E - Dokladové &ast.

Toto zohledneéni je v ¢astech dokumentace A, B, Ca D

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni kulturni pamatkou, nelezi v pamatkové rezervaci ani pamatkové zong,
nejsou vyzadovana ani realizovana zadna specialni opatreni k ochrane stavby.
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Projekt respektuje a splfiuje poZzadavky dotcenych organl a pozadavky vyplyvajici z
jinych pravnich predpisd. Déle viz. vyjadreni dotéenych organC v ¢asti H - Dokladova ¢ast.
Ochranné pasmo drahy

Stavba je z ¢asti situovana v ochranném pasmu drahy. To je definovano svislou rovinou
vedenou u drahy celostatni a regionalni 60 m od osy koleje, nejméné vsak 30 m od hranice
obvodu drahy. V koordina¢nich situacich je zakreslena hranice draznich pozemka (CD, a.s. a
Sprava Zeleznic, s.0.) z podkladd zpracovanych geodetem. Tyto podklady byly aktualizovany
podle platnych Gdajd z katastru nemovitosti.

h) Zakladni bilance stavby

Celkova rocni spotfeba elektrické energie pro EOV bude ovlivhéna provozem, povétrnostnimi
podminkami a udrzbou zafizeni.

Destové vody nejsou stavbou dotceny.

i) Zakladni predpoklady vystavby

Stavba je uvazovana k realizaci v obdobi 03/2021 - 06/2021 a je rozvrzena do tri stavebnich
postupd.

j) Zakladni poZzadavky na pred€asné uZivani staveb a staveb ke zkuSebnimu
provozu

V souvislosti s montazi a zapojenim elektrotechnickych zarizeni, (silnoproudych i
sdélovacich) je pro tento druh zarizeni samozrejmy zkusebni provoz a to v nezbytné délce
pro zajisténi bezporuchového provozu. Na zakladé Zakona o drahach ¢€.266/1994 musi byt
vydan prikaz zpUsobilosti pro urcené technické zarizenf (UTZ), ktery vydéava Drazni Urad, ten
i stanovi potrebnou délku pro zkusebni provoz daného zarizeni.

k) Orientacni naklady stavby

28 238 436 K¢ bez DPH

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanistické rFeSeni - kompozice prostorového resSeni

Z hlediska prostorové regulace se stavba nachazi v ,plochach zastaveénych
stabilizovanych”.

Stavba nebude v rozporu s hlavnim vyuzitim plochy, jelikoz bude nadale slouzit svému
Ucelu.
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b) Architektonické rFeSeni - tvarové reseni, materialové a barevné reseni

Architektonické a urbanistické hodnoty, pokud se v Uzemi nachazi, nebudou
umisténim nové sloupové trafostanice a nového elektrického ohrevu vymén negativné
ovlivnény.

B.2.3. Celkové technické reSeni

Pred zahajenim stavebnich praci v zst. Zabreh na Moravé je treba informovat mistniho
spravce, Jiri Némec, M: 724 028 342, E: NemedJi@spravazeleznic.cz a vedouciho provozu
infrastruktury, Vaclav Kozman, M: 606 760 705, E: Kozman@spravazeleznic.cz (s nim bude
dohodnuta technologie provadéni praci a realizace stavebnich praci v blizkosti zeleznicni trati
a v kolejisti, budou stanoveny podminky a opatfenf k zajisteéni bezpecnosti zelezni¢niho
provozu, v¢etné predani kontaktd na odpovédného pracovnika zhotovitele praci).

Pfed zahdjenim stavebnich praci v zst. Cervenka je tfeba informovat vedouciho provozu
infrastruktury, FrantiSek Prochazka, M: 602 603 429, E: ProchazkaF@spravazeleznic.cz.
a) Popis celkové koncepce technického feSeni

Ucelem uzivani stavby je provozovani Zelezni¢ni dopravy. Nedochdzi k rozsitenti stavby

.s

mimo stavajici rozsah dopravni infrastruktury.

Noveé bude postavena sloupova trafostanice v zst. Zabreh na Morave, vedle stavajici
sloupové trafostanice, ktera zUstane zachovana.

Bude doplnéno a rekonstruovano EQV vybranych vyhybek ve stanicich.

Soubéh i krizeni pokladanych kabelovych vedeni musi splnovat podminky uvedené
v predpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek.

Po ukonCeni stavebnich praci budou mista wykopd upravena do
plvodniho - normového tvaru.

Ohrev vymeén (elektricky - EQV, plynovy - POV)

V zst. Cervenka budou nové vybaveny EOV 4ks wmén a viechny stavajici budou
rekonstruovany.

V Zst. Zabreh na Moraveé bude nové vybaveno EOV 6ks vymén a Tks vykolejky.
Podrobnéji v jednotlivych popisech stavebnich objektd.

Rozvody vn, nn, osvétleni a délkové ovliddani odpojovaci

Bude vybudovana nova pfipojka VN od napojovaciho mista CEZ Distribuce k nové
zbudované sloupové trafostanici 22/0,4kV. Podrobnéji v jednotlivych popisech stavebnich
objektd.

Mistni kabelizace

V obou stanicich bude nové poloZena mistni optickd kabelizace k rozvadéciim REQV.
Podrobnéji v jednotlivych popisech provoznich soubord.
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¥

Vnéjsi uzemnéni

Nova sloupova trafostanice bude nove uzemneéna. Podrobnéji v popise SO 02-06-03.

Silnoprouda technologie

V zst. Cervenka nedojde ke zméné stavajiciho stavu silnoproudé technologie.

V zst. Zabreh na Morave je ve stavajicim stavu zeleznicni stanice napajena ze sloupové
trafostanice 630kVA, vCetné napajeni elektrického ohfevu vymen. V novém stavu se uvazuje
S vyuzitim stavajici trafostanice pro napajeni spotreby zeleznicni stanice a s vybudovanim

vs

nové sloupové trafostanice 400kVA pro napajeni EQV (stavajicich i nove zfizovanych). Stavajici
rezervovany prikon pro napajeni EOV (304kW) bude navysen o 30kW. Rezervovany prikon pro
napajeni zelezni¢ni stanice se nement.

b) Celkova bilance narokl vSech druht energii

7st. Cervenka

Energeticka bilance EOV: navySeni o 22,4 kW
Fakturacni méreni spotreby el. energie: stavajici merenti
Neni nutné ménit rezervovany prikon.

7st. Zabreh na Moravé

Energeticka bilance EOV: navySeni o 38,9 kW
Fakturacni méreni spotreby el. energie: nové méreni odbéru EOV

vr

stavajici méreni odbéru stanice

"

Stavajici rezervovany prikon 304kW pro EOV bude navysen na 334kW.

c) Celkova spotfFeba vody

.,

Stavba neklade zadné naroky na spotrebu vody. Stavajici potreba vody se stavbou
nezmeni - nebude v dalsim uzivani navysena,

d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadl a emisi, zpUsob nakladani s
vyziskanym materialem
Viz. Cast B.6 Vliv stavby na zivotni prostredi

Po realizaci stavby nebude jiz dale stavba v provozu produkovat zadné odpady a emise.
e) PoZadavky na kapacity verejnych siti komunikac€nich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité

Stavba neklade 7zadné takové pozadavky a naroky.

B.2.4. Bezbariérové uZivani stavby

Kolejisté neni volné pristupné verejnosti a osobam s omezenou schopnosti pohybu a

vr

orientace. Osoby, které zde pracuji, nemohou mit zadna zdravotni omezeni. Pfi navrhu tedy
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nebylo nutné vychazet z obecnych zasad vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych

vr

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5. Bezpec€nost pfi uZivani stavby

Pri navrhu stavby byly respektovany zakony, vyhlasky a technické normy, tykajici se
zajisteni bezpecnosti provozu objektu, bezpecnosti drazniho provozu a bezpecnosti provozu
souvisejicich staveb.

Je povinnosti provozovatele drahy zajistit jeji bezpecnost pri uzivani; tj. zajistit veskeré
doklady a revize potrebné pro radné a bezpecné uzivani, vcetné provozniho radu.

O revizi vSech zarizeni se vede protokol. Pravidelnou revizi provadi odbornik s
prislusnou kvalifikaci. Vykresova dokumentace (realizacni) musi byt spolehlivé ulozena a
doplnovana podle skutecného stavu.

Pred uvedenim el. zafizeni do provozu musf byt na zafizeni provedena vychozi revize

vC. zpravy. Soucasné je montazni organizace povinna pri predani stavby zajistit proskoleni
uzivatele o obsluze el. zarizeni.

V' mistech, kde je treba vyloucit pristup verejnosti, jsou osazeny vystrazné tabule
zakazu vstupu.

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici
predpisy:

- Z&kon ¢€.262/2006 Sb. - zékonik prace, ve znénf pozdéjsich predpisU.

- Narizenivlady ¢. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré
dalsi zakony, ve znénf pozdéjsich predpisU.

- Vyhlaska Ceského banského Ufadu bezpecnosti prace a Ceského banského
Uradu ¢. 48/1982., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténf
bezpelnosti prace a technickych zarizeni, ve znéni pozdéjsich predpisU.

- Z&kon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znénf pozdéjsich predpisU.

- Narizenfvlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, isticich a
dezinfek¢nich prostredkd, ve znénf pozdéjsich platnych predpisd.

- Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravi a 0 zméne nekterych
souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich platnych predpisu.

- Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach v platném znéni (Zakon ¢. 169/2018Sb.)

- Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich platnych predpis(
a jeho novelizace zakonem ¢. 420/2011 Sb.

- Sprava zeleznic - Bp 1 - Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

- Sprava zeleznic Ob1 dil Il - Vydavani povoleni ke vstupu do mist verejnosti
nepfistupnych. Prikaz pro cizf subjekt.

Pri navrhu byly dodrzeny poZadavky dotcenych predpisd viech Urovni, a to zejména
na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi osob a bezpecnost
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pri uzivani. Stavba je navrzena tak, aby splnovala jmenované pozadavky pri bézné udrzbé a
pUsobeni bézné predvidatelnych viiv(i po dobu planované Zivotnosti stavby.

Prace a dozor v prostoru stavby a na souvisejicich pracovistich mohou provadét pouze
pracovnici prokazatelné pouceni a seznameni s provozem na draze a ostatnimi

e

bezpecnostnimi predpisy a majici opravnéni takovéto prace provadét dle predpisd Sprava
Zeleznic (Ob1 dil I, SZ Zam1). V&ichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné
seznameni.

a) Popis splnéni zasadnich poZadavkU prislusnych predpist a norem ochrany
pred vlivy trakénich a energetickych vedeni

Zakladni ochrana je provedena dodrzenim minimalnich predepsanych vzdalenosti od
trakcniho a energetického vedeni.

Kabely jsou uloZeny v zemi. Je dodrZzeno minimalnf krytf kabeld v zemi, jsou dodrZzeny
nejmensi vodorovné vzdalenosti pfi soub&hu a pfi kifzenf podzemnich siti dle CSN 73 6005.
Dale je dodrZena minimalni vzdalenost kabell od osy koleje, je dodrZzena minimalnf
vzdalenost pfi kfiZzenf (podchodu) kabeld pod kolejemi a je dodrZzena minimalni vzdalenost
uzemnéni od elektrifikované koleje.

b) Re3eni ochrannych opatFeni proti vlivu bludnych proudti na zakladé
vysledkl koroznich prizkumi

Viz. bod a)

VSechny spoje zemnic¢l a podzemni spoje uzemnovacich privodd je nutno chranit
pred korozi pasivni ochranou (litymi pryskyricemi, plastovymi smrstovacimi hadicemi apod.).

Privody od zakladovych zemni¢d se musf chranit proti korozi pasivni ochranou:

- Na prechodu z betonu do zemné nejméné 300 mm v betonu a 100 mm v zemi

- Na prechodu z betonu na povrch nejméné 100 mm v betonu a 200 mm nad
povrch

- Na prechodu z pldy na povrch nejméné 300 mm v zemi a 20 cm nad povrch

- Po uvedeni stavby do zkuSebniho provozu bude provedeno korozni mérent.

B.2.6. Zakladni charakteristika technologickych objekt(i a
technickych zafizeni (provoznich soubori)

D.1 Technologicka ast

D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

D.1.2.1 Mistni kabelizace

PS 01-14-01 Zst. Cervenka, mistni kabelizace
Stavajici stav:
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V souCasném stavu jsou stavajici rozvadeéce R-EQOV ovladany ze stavajici dopravni
kancelare.

Sytém ovladani je lokalni, ktery neumoznuje dalkové ovladani a dalkovy dohled.
Ovladaci kabely jsou metalické bez moznosti rozsirent.
Navrh reSent:

V ramci tohoto PS 01-14-01 je navrzeno optické propojeni mezi jednotlivymi rozvadéci
REOV a R-sdél. ve VB pomoci optickych kabeld SM 8 viaken 9/125. Dle upfesnujicich
pozadavkl zadavatele projektu rekonstrukce EQV v ramci feSeni rekonstrukce EOV ma byt
mistni optickd kabelizace MOK nadimenzovana tak, aby vyhovéla i pro pripadné rozsireni
systému pro moznost dalkového ovladani osvétleni nebo osvétlovacich vezi.

Z wse uvedenych pozadavk( vyplynulo navrzené feSeni. To znamend, Ze pro pokladku
mistnich optickych kabeld MOK jsou navrzeny HDPE trubky primeéru 40mm s
predinstalovanymi 4 ks mikrotrubicek MT10/8mm v kazdé HDPE trubce. Vzdy do jedné z
mikrotrubicek MT 10/8mm Cervené barvy bude zafouknut mistni opticky kabel 8 viaken SM
9/125 mezi jednotlivymi rozvadédi R-EOV a sdélovacim rozvadécem R-sdél ve VB. VSe bude
zapojeno dle kruhové topologie za pouziti prlimyslovych Ring switchd. Ring switche budou na
optické kabely napojeny pomoci optickych SFP modul(.

Vystupy prislusného ring switche budou zapojeny nasledovné:

- Na port ¢. 1 bude napojena ridici silova ¢ast rozvadece R-EOV.

- Na port ¢ 2 bude v budoucnu napojena fidici silova cast rozvadéce
osvétlovacich vézf ROV - pfipadné osvétlovacich stozard. Port €. 2 bude zatim
slouzit jako rezerva.

- Naport¢. 3 bude v objektu VB napojena datova zasuvka pro pripojeni mistniho
dohledového pracovisté MDP.

Pro navrzené reSeni Ize pouzit managovatelny ring switch L2 se 3 nebo 4 porty RJ45 +
2xUP link. Projektant doporucuje pouzit ring switch v takovém provedeni, ktery ma navic i
kontaktni vstup. Tim bude zajiSténa moznost jednoduse pripojit do systému dverni kontakt
sdélovaci Casti rozvadeéce R-EOVX. Informace o otevieni dveri sdélovaci casti kteréhokoliv
rozvadeCe R-EOVx bude dle soucasné platnych smérnic Sprava zeleznic prenesena do

systému DDTS.

Rozvadece R-EOVx budou vybaveny pomoci 2 van ODF pro max. 12 vlaken pro
ukonceni mistniho optického kabelu MOK vedouciho z kazdého sméru - Useku. Pomoci
optickych patchcordd a pomoci optickych SFP modull budou napojeny pfislusné switche.
Vyhledavaci plnéné metalické kabely profilu TCEPKPFLEZE 3XN 0,8 budou ukonceny na

rozpojovacich zarezovych pascich, které budou umistény ve stavajicich kabelovych stojanech
ve vypravni budove VB.

V navaznosti na stavbu , Rekonstrukce TZZ v Gseku Cervenka-Litovel prfedmesti (SB
projekt) a jeji koordinaci se stavbou ,Zfizeni a rekonstrukce EOV v Zst. Cervenka a Zabreh na
Morav&“ bude v Zst. Cervenka v rdmci této stavby do trasy MOK pFiloZena 2x HDPE trubka
40/33 (Cerna a modra), v€etné nového tratového kabelu typu TCEPKPFLEZE 15XN 0,8mm.
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HDPE trubky a novy tratovy kabel povedou z objektu VB Cervenka - sd&lovaci mistnost ve
smeéru na zst. Litovel pfedmesti.

Kabelova trasa tak bude prodlouZena pod koleji 5b az do RD PZS v Zkm 0,790.

PS 02-14-01 Zst. Z&bFeh na Moravé, mistnf kabelizace

Stavajici stav:
V' zeleznicni stanici je stavajici mistni kabelizace pro EOV provedena metalickymi

vr

kabely, které jsou jiz ne zcela vyhovujici, a soucasné u nich neni zarucen bezporuchovy prenos
informadi.

Stavajici zarizeni EOV neni v soucasnosti schopné dalkového dohledu v plném rozsahu
a nekoresponduje se soucasnymi pozadavky. V soucasnosti vede z ED Prerov pres Ustrednf
stavédlo US Olomouc aZ do vypravni budovy VB Zst. Zabf'eh na Moravé opticky kabel SM 36
vlaken 9/125.

Navrh reSent:

Dle zadavaci dokumentace bude v zst. Zabreh na Moravé doplnén elektricky ohrev
vymeén u vyhybky ¢. 25, 29, 31, 47 a 51. Soucasné ma byt zajisten mistni dohled a dalkovy
dohled prostfednictvim DDTS ZDC. Bylo dohodnuto, Ze v rémci projektu rekonstrukce EQV
v zst. Zabreh na Moravé, z hlediska sdélovaciho zarizeni, bude realizovana pouze pokladka
HDPE trubek 40/32 s preinstalovanymi 4 ks mikrotrubicek MT10/8mm v kazdé HDPE trubce.

Z vySe uvedenych pozadavkU vyplynulo navrzené feSeni. To znamend, Ze pro budouci
pokladku mistnich optickych kabeld MOK jsou navrzeny HDPE trubky prdméru 40mm
s predinstalovanymi 4 ks mikrotrubicek MT10/8mm v kazdé HDPE trubce. V budoucnu vzdy
do jedné z mikrotrubicek MT 10/8mm Cervené barvy bude zafouknut mistni opticky kabel 8
vlaken SM 9/125 mezi jednotlivymi rozvadéci R-EQV a sdélovacim rozvadécem R-sdél ve VB.

Viyhledavaci pInéné metalické kabely profilu TCEPKPFLEZE 3XN 0,8 budou ukonceny

na rozpojovacich zarezovych pascich, které budou umistény ve stavajicich kabelovych
stojanech ve vypravni budové VB.

D.1.2.9 Jinad sdélovaci zarizeni (Ustredny, prenosova zarizenf)
PS 01-14-02 Zst. Cervenka, DDTS ZDC

Stavajici stav:
Ve stavajicim stavu je ve stanici zst. Zdbreh na Moravé vybudovan systém EQV, OSV,

PZTS a ASHZ tato technologie je integrovana na InK ktery je umistén ve vypravni budove a
data jsou prenasena na InS do Prerova.

Navrh resent:
Technické feSeni délkové diagnostiky respektuje technické specifikace systém,

zafizenf a vyrobkl Spravy Zeleznic TS ¢.2/2008 - ZSE, druhé vydani (04/2009), a Gestorsky
wklad k Technickym specifikacim Spravy zeleznic ¢. 2/2008 - ZSE C. j. 5641/2016 - Spravy
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.s

zeleznic - 014 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou dany rozsah informaci umoznovat navazujici
technologické systémy. Nové instalované technologické systémy musi byt prfipraveny k

pFechodu systému DDTS ZDC v souladu s TS 2/2008-ZSE, tFeti vydani. Tato zafizeni museji jiz
nyni poskytovat informace v rozsahu tretiho vydani téchto TS.

Komunikacni rozhrani musi byt dle TS ¢.2/2008 - ZSE, druhé vydani (04/2009), a dle
Z&sad a pozadavkl na budovani systému DRT a DDTS, ¢. |. 11577/2015-014 ze dne 16. 3.
2015. Komunikacni rozhranf jednotlivych technologickych systém( musi byt pfipraveno na
upgrade dalkové diagnostiky dle TS 2/2008 - ZSE, treti vydani.

Technické FeSeni zapada do jiZ navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC.

Nové upravovand technologie EOV budovana ve stanici Cervenka bude integrovéna

na stavajici integracni koncentrator v této stanici. Data budou prenasena na InS na CDP
Prerov.

V rdmci tohoto PS budou aktualizovani pfislusni klienti systému DDTS ZDC.

PS 02-14-02 Zst. Z&btfeh na Moravé, DDTS ZDC

Stavajici stav:

Ve stavajicim stavu ej ve stanici zst. Zabreh na Moravé vybudovan systém EQV, OSV,
PZTS a ASHZ tato technologie je integrovana na InK ktery je umistén ve vypravni budove a
data jsou prenasena na InS do Prerova.

Navrh reSent:

Technické FeSeni dalkové diagnostiky respektuje technické specifikace systémd,
zafizenf a vyrobk{ Spravy Zeleznic TS ¢.2/2008 - ZSE, druhé vydani (04/2009), a Gestorsky
wklad k Technickym specifikacim Spravy zeleznic ¢. 2/2008 - ZSE C. j. 5641/2016 - Spravy
zeleznic - 014 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou dany rozsah informaci umoznovat navazujici
technologické systémy. Nové instalované technologické systémy musi byt prfipraveny k

pFechodu systému DDTS ZDC v souladu s TS 2/2008-ZSE, tFeti vydani. Tato zafizeni museji jiz
nyni poskytovat informace v rozsahu tretiho vydani téchto TS.

Komunikacni rozhrani musi byt dle TS ¢.2/2008 - ZSE, druhé vydani (04/2009), a dle
Zasad a pozadavk(l na budovani systému DRT a DDTS, ¢ j. 11577/2015-014 ze dne 16. 3.
2015. Komunikacnf rozhranf jednotlivych technologickych systém@ musi byt pfipraveno na
upgrade dalkové diagnostiky dle TS 2/2008 - ZSE, treti vydani.

Technické FeSeni zapada do jiZ navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC.

Noveé upravovana technologie EOV budovana ve stanici Zabrfeh na Morave bude
integrovana na stavajici integracni koncentrator v této stanici. Data budou prenasena na InS
na CDP Prerov.

V rémci tohoto PS budou aktualizovéani prislusni klienti systému DDTS ZDC.

D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
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PS 02-13-01 Zst. ZabFeh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro EOV

Stavajici stav:
Napajeni el.energii je provedeno z venkovni Zzelezobetonové dvousloupové

trafostanice 22/0,4 kV ozn. US 9554 /ST Z&breh na Moravé, kterd se nachazi na pozemku
Spréavy Zeleznic, p.¢.5493/1, vedle byvalé budovy hasict v km 41,190 trati Prerov - Ceska
Trebova. Trafostanice 22/0,4 kV je osazena transformatorem typu TOHN 378/22 - 630 kVA.

V soucasné dobe jsou z této trafostanice napajeny dva samostatné odbéry v kategorii
B - odbeér pro zelezni¢ni stanici a odbér pro EQV. Stavajici rezervovany prikon pro napajeni
EQV (304kW).
Navrh resent:

Stavajici rezervovany prikon pro napajeni EOQV (304 kW) bude navySen na 335kW a
bude pro néj zfizeno nové odbérné misto.

Pro napajeni EOV bude zfizena nova samostatna venkovni transformacni stanice 400
kVA na betonovém sloupu. Trafostanice TS - EOV Zabreh.

Trafostanice bude napojena zemnim kabelem 22kV 3x AXEKVCEY 70. Trafostanice
bude osazena transformatorem 400 kVA.

Transformator 22/0,4 kV, 400 kVA, venkovni, olejovy, hermetizovany, uk = 4%, chlazeni
prirozené.

Do rozvadece pod transformator bude premisten stavajici odbér pro EQV navyseny
na 335 kW. Z rozvadéce bude v ramci SO 02-06-02 napojen hlavni rozvadec EOV.

PS 02-13-02 Zst. ZabFeh na Moravé, trafostanice 22/0,4kV pro Zst.

Stavajici stav:
Napajeni el.energii je provedeno z venkovni zelezobetonové dvousloupové

trafostanice 22/0,4 kV ozn. US 9554 7ST Zéabreh na Moravé, kterd se nachazi na pozemku
Spravy Zeleznic, p.¢.5493/1, vedle byvalé budovy hasicl v km 41,190 trati Pferov - Ceské
Trebova. Trafostanice 22/0,4 kV je osazena transformatorem typu TOHN 378/22 - 630 kVA.

V soucasné dobe jsou z této trafostanice napajeny dva samostatné odbéry v kategorii
B - odbér pro zZeleznicni stanici a odbér pro EOV.

Stavajici rezervovany prikon pro napajeni zeleznicni stanice (279 kW).

Stavajici rezervovany prikon pro napajeni EOV (304kW).
Navrh resent:

V ramci tohoto PS dojde k Upravam na stavajici sloupové trafostanici. Dojde k Upravam
v rozvadeci nn, které budou zohlednovat noveé vznikly stav.
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B.2.7. Zakladni charakteristika stavebnich objekt(

D.2 Stavebni Cast

D.2.3 Trak¢ni a energeticka zarizeni

D.2.3.4 Ohrev vymen (elektricky - EQV, plynovy - POV)
SO 01-06-01 Zst. Cervenka, EOV

Stavajici stav:
V soucasném stavu je v zst. Cervenka instalovan elektricky ohfev vymeén na vyhybkach

C. 1-7 (Olomoucké zhlavi) a ¢. 21-26, 28, 31 (Zabrezské zhlavi). Tento EQV je napajen
z rozvadécl REOV1 a REOV2 umisténych na prislusném zhlavi.
Navrh reSent:

V navrhovaném stavu bude doplnéno vyhrivani vymeén pro dvé dvojice vyhybek na
Zabrezském zhlavi, dvojice vyhybek ¢. 27 (prikon 5,9 kW), ¢. 30 (prikon 5,9 kW) a dvojice
whybek €. 19 (prikon 4,6kW), ¢. 20 (prikon 4,6kW).

Napajeni ohfevd bude z rozvadéce REOV2 umisténém na Zabrezském zhlavi.

Napajeni topnych tyci je navrhovano pres proudové chranice s vybavovacim proudem
300mA umisténych v rozvadeci REOV, kde budou zajiStovat ochranu pred nebezpecnym
dotykem nezivych &asti v siti TT. Kabely pro napajeni topnych tyci budou v kolejisti ulozeny v
ochrannych ohebnych trubkach a napojeny pres rozvodné krabice MX v provedeni tfidy
ochrany I, které budou umisténé v kolejisti u predmétnych vymeén tak, aby nezasahovaly do
prijezdného prdrezu. Skiffky MX budou v plastovém provedeni. Drzaky topnych tycf tahel
budou ukolejnény.

V rédmci projektu dojde k vyméné obou rozvadéct REOV1 a REOV2 za nové. Ridici prvky
v REOV budou od silové casti prostorove oddéleny. REOV budou obsahovat silové a ovlddaci
prvky, proudové chranice a ridici a komunikacni jednotky pro autonomni fizeni a dalkoveé
ovladani EQV. Automatické fizeni ohrevu bude probihat v zavislosti na vyhodnocovani
informaci od zavéjového a srazkoveého cidla a cidel venkovni teploty a teploty koleje. Zavéjoveé
a srazkové cidlo venkovnf teploty jsou umistény v blizkosti obou rozvadécd. Méreni spotfeby
el. energie rozvadécll REQV je v rozvodné.

Napajeni topnych tyci je navrhovano pres proudové chranice s vybavovacim proudem
300mA umisténych v rozvadeci REOV, kde budou zajiStovat ochranu pred nebezpecnym
dotykem nezivych &asti v siti TT. Kabely pro napajeni topnych tyci budou v kolejisti ulozeny v
ochrannych ohebnych trubkach a napojeny pres rozvodné krabice MX v provedeni tfidy
ochrany I, které budou umisténé v kolejisti u predmétnych vymeén tak, aby nezasahovaly do
prijezdného prarezu. Skiffky MX budou v plastovém provedeni. Drzaky topnych tycf tahel
budou ukolejnény.

Vramci tohoto SO dojde vsouladu se 2zZvlastnimi technickymi podminkami ke
kompletni vyméné ochrannych trubek kabelizace na vyhybkach v celé stanici, rekonstrukci
poskozenych skrini MX na vsech vyhybkach a vyméné ¢idel u obou rozvadéc REOV.
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SO 02-06-01 Zst. Z&bf'eh na Moravé, EOV

Stavajici stav:
V soucasné dobé neni v zst. Zabreh na Moravé instalovan na reSenych vyhybkach

elektricky ohrev
Navrh reSent:

V novém stavu bude elektricky ohrev vyhybek instalovan na vyhybkach ¢. 25, €. 28, ¢,
29,¢.31,¢.47, ¢ 51 awkolejce V7 (7ks).

.s

Rozvadec REOV 2.3 bude umistén vedle stavajiciho rozvadéce REOV 2.2 a napajen
z nového rozvadeéce REOV v soustave TN-C-S.

Napajeni topnych tyci je navrhovano pres proudové chranice s vybavovacim proudem
300mA umisténych v rozvadéci REOV, kde budou zajistovat ochranu pred nebezpecnym
dotykem nezivych casti v siti TT. Kabely pro napajeni topnych tyci budou v kolejisti ulozeny v
ochrannych ohebnych trubkach a napojeny pres rozvodné krabice MX v provedeni tridy
ochrany I, které budou umisténé v kolejisti u predmétnych vymeén tak, aby nezasahovaly do
prijezdného prarezu. Skiifky MX budou v plastovém provedeni. Drzaky topnych tyci téhel
budou ukolejnény.

Rozvadé¢ REQV 2.3 bude napojen na zemnici sit stavajiciho rozvadéce REOV 2.2.
Hodnota uzemnéni rozvadécl nesmi byt vétsi nez 50. Bezprostiredné po zfizeni uzemnénf
bude provedeno méreni zemnich odpord.

V ramci kabelovych vedeni nedochazi k prostuptm do objektd, pouze k prostupim do
kabelovodu z okolniho terénu, poZaduje se utésnit tyto prostupy pouze proti priniku zemnf
vlihkosti, bez ndrokd na pozarni odolnost.

.s

Konstrukce (bez pozarné délici funkce), ve kterych se vyskytuji prostupy, musi byt
dotazeny a7 k vnéjsim povrchim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé jako je
konstrukce, alt. nehorlavymi materialy A1/A2. Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi resit v
souladu s ¢l. 6.2 CSN 73 0810 a daldimi souvisejicimi normami Fady CSN 73 08xx.

Prostupy rozvodl a instalaci pozarné délici konstrukci musf byt utésnény v souladu
s pozadavky CSN 73 0810. Pozarni ucpavky budou oznaceny alespon z jedné strany Stitkem
obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

C) datu provedent,

d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Z oznaceni ucpavek stitkem musi byt patrné jeji umisténi a musi souhlasit s oznacenim
v dokumentaci skutecného provedeni stavby. Budou-li prostupy zakryty konstrukdi,
bude v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznacenim. Pri montdzi pozarné

.s

bezpelnostniho zarizenf (pozarni ucpavky) musi byt dodrzeny podminky vyplyvajici z oveérené
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projektové dokumentace, popripadé podrobnéjsi dokumentace a postupy stanovené v
privodni dokumentaci vyrobce.

Zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnent
osob k montdzi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujic
pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho reSeni. Nejpozdéji v dokumentaci
skutec¢ného provedeni bude zpracovan soupis pozarnich ucpavek a tésnéni.”

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové oviddani odpojovaci

SO 02-06-02 Zst. ZabFeh na Moravé, rozvody nn

Stavajici stav:

Ve stavajicim stavu neni jednosloupova trafostanice TS-EQV vybudovana.
Navrh resent:

V réamci tohoto SO dojde k vybudovani pripojky NN od jednosloupove trafostanice TS-
EOV do rozvadéce DTS Rnn pro napajeni EOV.

SO 02-12-01 Zst. ZabFeh na Moravé, piipojka VN 22kV, &ast SZDC

Stavajici stav:
Ve stavajicim stavu nenf jednosloupova trafostanice TS-EQV vybudovana.

Navrh reSent:
Vramci tohoto SO dojde k vybudovani venkovni pripojky VN 22kV, ktera bude ve
vlastnictvi SZDC, pro novou sloupovou trafostanici TS-EOV.

D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni

SO 02-06-03 Zst. ZabFeh na Moravé, vnéjsf uzemnéni trafostanice 22/0,4kV pro EOV

Stavajici stav:
Ve stavajicim stavu nenf trafostanice ani uzemnéni vybudovano.

Navrh reSent:
Vngjsi uzemnéni bude provedeno paskem FeZn s kombinaci uzemnovacich tydi.
Rozsah a umisténi bude odpovidat dle aktualnf situaci okolniho terénu a dalsich mistnich viivd.

Kolem trafostanice budou provedeny ekvipotencialni prahy. Uzemnéni bude vybudovano pro
silnoproudou technologii.

D.2.3.9 Prelozky a Upravy silnoproudych zafizeni mimodraznich
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SO 02-50-01 Zst. ZabFeh na Moravé, pfipojka VN 22kV, ¢ast CEZ

Stavajici stav:
Ve stavajicim stavu je trafostanice TS-ZST napojena z podpérného sloupu CEZ, ktery

je umistén na pozemku ¢. 5493/11. Napojeni TS je provedeno nadzemnim vedenim.
Navrh reSent:

V ramci tohoto SO dojde k Upravam na Casti stavajici venkovni pripojky VN 22kV, ktera

.s

je ve vlastnictvi CEZu pro stavajici sloupovou trafostanici a déle k vybudovani ¢asti nové
venkovni pfipojky VN 22kV ve viastnictvi CEZu pro novou sloupovou trafostanici pro EOV.
Investice CEZu.

B.3. Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
V pribéhu realizace stavby se pfedpoklada pouziti mobilnich zdroji vody a elektrické energie.
Napojeni stavby na verejnou technickou infrastrukturu:

- napojeni na drazni sdélovaci sité
- pripojenf k distribu¢ni soustavé 22 kV AC 50 Hz (Podpérny bod nadzemniho
veden{ VN)

.s

Kontakt se stavajicimi sitémi je reSen ochranami siti béhem vystavby. Pri dostatecném

., vr

kryti stavajici sité nenf nutny zasah do stavajici sité.

B.4. Zakladni Gdaje o provozu, provozni a dopravni technologie

Viz. Cast B.8. Zasady organizace vystavby.

B.5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Viz. Cast B.6. Vliv stavby na zivotnf prostredi.

B.6. Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Viz. Cast B.6. Vliv stavby na zZivotnf prostredi.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba neni urcena k civilni ochrané obyvatelstva a svym nevyrobnim charakterem
nema zadny dopad z hlediska civilni ochrany.

Stavba neni pristupna verejnosti. Prevence zavaznych havarif se fidi internimi predpisy
provozovatele a platnou legislativou CR.
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B.8. Zasady organizace vystavby

Viz. Cast B.8. Zasady organizace vystavby.

B.9. Celkové vodohospodarské resSeni

Neresi se.

V Olomouci, listopad 2020 Viypracoval: Bc. Martin Kolarik a kol.
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