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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na 

Moravě  

Stupeň dokumentace: Projekt stavby 

Charakter stavby:  Liniová stavba 

Odvětví:   Železniční doprava 

Místo stavby:   Žst. Zábřeh 

Katastrální území a soupis dotčených parcel: 

k.ú. Zábřeh na Moravě   - ČD, a.s. p.č. 5493/4, 5493/15 

    - SŽ, s.o. p.č. 3084/8, 5468/4, 5455/16, 5493/2, 5489, 3080/15 

- ŘSD, s.o. p.č. 5455/13 

 

Kraj:    Olomoucký 

Objednatel:   Správa železnic, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 

    DIČ: CZ 70994234 

 

Zastoupený:   Stavební správa východ 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

 

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  

Legionářská 1085/8 

    779 00 Olomouc 

Odpovědný projektant stavby: Bc. Martin Kolařík   

Odpovědný projektant objektu: Zdeněk Slanina st.  
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Technická zpráva 
 

1 Všeobecná část 

Všeobecné údaje 

Název stavby: Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě 

Název PS:  PS 02-14-01 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace 

Místo stavby:  Žst. Zábřeh 

Objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 

Projektant:  Moravia Consult Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni projekt v souladu se Směrnicí č. 11/2006 GŘ 

SŽDC. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do 

formy DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). Projektová 

dokumentace je zpracována v rozsahu 60 % a je nezbytné v realizační dokumentaci 

(zbývajících 40 %) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému dodavateli. 

1.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

- zadání stavby 

- místní šetření 

- výrobní porady 

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 
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1.2 Související provozní soubory a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí 

- SO 02-06-01  Žst. Zábřeh na Moravě, EOV 

1.3 Odchylky od předchozí dokumentace   

  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Na 

základě místních šetření došlo pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS. 

1.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 

1.5 Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 

interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 

směrnice a vzorové listy. 

Základní právní dokumenty a technické předpisy.  

Jedná se o: 

Vyhlášky: 

- Vyhláška č.352 ze dne 20.5.2004 o provozní a technické propojenosti evropského 

železničního systému a nařízení. 

- Nařízení vlády č.133 ze dne 9.3.2005 o technických požadavcích na provozní a 

technickou propojenost evropského železničního systému. 

Směrnice: 

2006/679/ES-TSI pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského 

konvenčního železničního systému 

2009/561/ES –TSI pro subsystém řízení a zabezpečení transevropského    konvenčního žel. 

systému, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES, kapitola 7 

2010/79/ES konvenční a vysokorychlostní žel systém- mění přílohu A  TSI 2006/679/ES 

řízení a zabezpečení konvenčního žel. systému a 2006/860/ES řízení a zabezpečení 

vysokorychlostního žel. systému, Seznam povinných specifikací (od 1.4.2010). 

2008/164/ES Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a 

vysokorychlostním žel. systému. 
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Požadavek: 

Informační panely musí splňovat požadavky TSI PRM, a tedy je třeba dodat ES prohlášení o 

shodě podle TSI. TSI PRM 4.2.1.10 

1.6 Technické normy 

1.6.1 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS 

• ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

• ČSN EN 50128  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracováni dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

• ČSN EN 50129  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

• ČSN EN 50238  Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro 

detekování vlaků 

• ČSN EN 50159-1 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat - část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN EN 50159-2 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat - část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

• ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními 

drahami 

• ČSN 34 7851  Sdělovací kabely dálkové 

• ČSN IEC 794-1  Optické kabely 

1.6.2 Vyhlášky a interní předpisy 

• Vyhláška UIC 753-1  pro národní úroveň 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních“, v platném znění (vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy 

č.1 z 04/2012), 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 20, Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 

státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do 

evropského železničního systému“ 
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1.6.3 Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 

charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 

elektrických zařízení 

ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 34 2710  Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

ČSN 73 0875  Navrhování elektrické požární signalizace 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 

1.6.4 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah   

TKP 7  Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

 

2 Technické řešení 

2.1 Stávající stav 

V železniční stanici je stávající místní kabelizace pro EOV provedena metalickými 

kabely, které jsou již ne zcela vyhovující a současně u nich není zaručen bezporuchový 

přenos informací.  

Stávající zařízení EOV není v současnosti schopné dálkového dohledu v plném 

rozsahu a nekoresponduje se současnými požadavky. V současnosti vede z ED Přerov přes 

ústřední stavědlo ÚS Olomouc až do výpravní budovy VB žst. Zábřeh na Moravě optický 

kabel SM 36 vláken 9/125. 
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2.2 Navrhované řešení 

Dle zadávací dokumentace bude v žst. Zábřeh na Moravě doplněn elektrický ohřev výměn u 

výhybky č. 25, 29, 31, 47 a 51. Současně má být zajištěn místní dohled a dálkový dohled 

prostřednictvím DDTS ŽDC. Bylo dohodnuto, že v rámci projektu rekonstrukce EOV v žst. 

Zábřeh na Moravě, z hlediska sdělovacího zařízení, bude realizována pouze pokládka 

HDPE trubek 40/32 s předinstalovanými 4 ks mikrotrubiček MT10/8 mm v každé HDPE 

trubce.   

Z výše uvedených požadavků vyplynulo navržené řešení. To znamená, že pro 

budoucí pokládku místních optických kabelů MOK jsou navrženy HDPE trubky průměru 40 

mm s předinstalovanými 4 ks mikrotrubiček MT10/8 mm v každé HDPE trubce ve dvou 

okruzích, každý v kruhové topologii viz. schéma.  V budoucnu vždy do jedné z mikrotrubiček 

MT 10/8 mm červené barvy bude zafouknut místní optický kabel 8 vláken SM 9/125 mezi 

jednotlivými rozvaděči R-EOV a sdělovacím rozvaděčem R-sděl ve VB.   

2.3 Zemní práce 

Zemní práce budou provedeny v plném rozsahu. Dále bylo dohodnuto, že pro HDPE 

trubky systému EOV bude využit stávající kabelovod v prostoru u výpravní budovy a jako 

přechod přes kolejiště.  

Podchody trubek HDPE 40 s optickými kabely MOK pod kolejemi budou provedeny pomocí 

PE chrániček průměru 160 mm. Tyto podchody budou provedeny pomocí řízených protlaků.  

Zajištění přístupu razící soupravy přes nezbytně nutné pozemky je stěžejní podmínkou 

pro možnost realizace stavby MOK pro EOV v kolejišti bez nároku na výluku 

dopravních a manipulačních kolejí. 

Projektant upozorňuje zhotovitele, že si musí před realizací vytyčit a výškově zaměřit trasy 

telekomunikačních vedení v majetku SŽ V případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich 

trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. Správa železnic, Centrum 

telematiky a diagnostiky (CTD) dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy 

železnic. 

2.4 Ukončení místních optických kabelů a vyhledávacích metalických kabelů 

Vyhledávací plněné metalické kabely profilu TCEPKPFLEZE 3XN 0,6 budou ukončeny 

na rozpojovacích zářezových páscích, které budou umístěny ve stávajících kabelových 

stojanech ve výpravní budově VB.  

2.5 Požadavky na další stupně dokumentace 

Práce na dopracování tohoto PS je potřeba provádět koordinovaně s výše uvedenými PS a 

SO. Aby bylo možné zpracovat tento provozní soubor a projekty navazujících PS a SO 

řešených ve stupni PS (projekt stavby), bylo pro řešení použito konkrétní zařízení, které je u 

SŽDC zavedeno. Dodavatel může nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky pro 

použití u SŽDC a představující alespoň rovnocennou náhradu zařízení použitých v tomto 
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projektu. Každou takovou změnu musí při dodávce projednat s investorem, projektantem a 

budoucím správcem zařízení. Pokud dodavatel použije jiné zařízení, než je v tomto projektu 

navrženo, musí ověřit, zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS 

vyhovují požadavkům nového zařízení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů 

všech navazujících provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Pokyny pro montáž a obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační dokumentace tohoto PS. 

3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 

Při všech montážních pracích je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení 

ČSN a TNŽ. Zejména pak „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1“. 

Při provádění instalace vnitřních kabelových rozvodů sdělovacích systémů a zařízení musí 

být dodrženy současně platné předpisy a normy, zejména ČSN 34 23 00. Před uvedením do 

provozu musí být vnitřní kabelové rozvody proměřeny, vyplněny měřící protokoly, provedena 

výchozí revize a revizní zpráva předána provozovateli. 

3.1 Informace o stavebních postupech 

Tento PS bude prováděn v souladu s výše uvedenými PS a SO a se stavebními 
postupy tak, aby byla i po dobu stavby zajištěna informovanost cestujících a jejich 
bezpečnost.  

3.2 Požárně bezpečnostní opatření 

Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny 

protipožární ucpávkou. Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení 

předány a provozovány v bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou 

prováděna.  

3.3 Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Při montáži zařízení nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí.  

4 Údaje k soupisu prací, dodávek a hlavního materiálu 
 

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace se zpracovává v rozsahu 60 % z celkové 

částky za projekt, je nezbytné v realizační dokumentaci (zbývajících 40 %) přizpůsobit 

konkrétní sortiment technologie v seznamu prací, dodávek a hl. materiálu vybranému 

dodavateli. 

 

V Brně, červen 2020      Vypracoval: Zdeněk Slanina 


