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2 Charakteristiky systému
2.1 Popis systému

Mezi zakladni cile budovéni systému DDTS ZDC se fadi pienos informaci z technologickych systémi (TS)
pro zajisténi provozuschopnosti ZDC, dalkové ovladani TS z pracoviit’ obsluhy, jednotny zptisob zobrazeni
vSech diagnostickych informaci a jednotny zpiisob servisni obsluhy. Informace jednotlivych TS jsou v Zst.
sdruzovany v integracnich koncentratorech ptisluSnych stanic. Integracni koncentratory nebo zatizeni
splnujici pozadavky jako InK jsou nasledné technologickou datovou siti napojeny predepsanym rozhranim
dle CSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integraénich serveril. Na integraéni servery jsou piipojena obsluzna
klientskd pracovisté. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tii zakladnich profilti klienta — dispeCersky klient,
dopravni klient nebo energeticky klient.

2.1.1 Ulohy z hlediska obsluhy
* Monitorovani a prezentace aktualnich dat
* Ovladani vybranych zatizeni
* Archivace dat a jejich zpétna analyza

* Piistup dat ekonomickym slozkam SZDC pro téely vnitropodnikové délby nékladi za odebrana
media.

2.1.2 Ulohy z hlediska servisu a adrzby
* Vstup do systému z kteréhokoliv mista v siti
* Vzdalenou udrzbu (spravu) celého systému véetné aktualizaci instalovanych SW aplikaci
* Poskytovani statistickych tidajt pro analyzu kritickych ¢ésti technologii
* Monitorovani provozné-technologickych parametrii technickych prostredki systému
2.2 Exporty a importy dat

Systém umoziluje export archivovanych dat, a to bud’ pfenosem po siti, nebo pies pevna media.
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3 Rozsah projektu a projektové podklady

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu ,,Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)* dle smérnice
generalniho feditele ¢.11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich, piilohy &. 2, a vynosu &. 1 ke Smérnici GR & 11/2006 a v rozsahu zdkona 183/2006 Sb. (SZ)
v aktualnim platném znéni.

Projektova dokumentace fesi:

e Dalkové ovladani EOV
e Klientska pracovi§té systému DDTS ZDC
e Serverovou ¢ast systému DDTS ZDC

Projektova dokumentace neresi:

e Provozni rozvod silnoproudu

e Rozvody a technologii zabezpecovaciho zafizeni
e Rozvody a technologii sdélovaciho zatizeni

e Stavajici nedotcené rozvadéce a rozvody nn

Projektové podklady:

o Podklady spravce — stavajici stav

e Podklady projektantti navazujici technologie
e Podklady spravct cizich siti — stivajici stav
e Statni a oborové normy CSN

e Cenové podklady

e Firemni podklady

e Pozadavky investora

e Pozadavky budouci spravce zatizeni

V souvislosti s definovanim terminologie u systému DDTS ZDC byla piijata nasledujici oznageni:

e InK - Integracni koncentrator
e InS — Integracni server
e TeS — Termindl server
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4 Normy, predpisy a smérnice

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych predpisti, norem CSN a katalogd vyrobkii platnych v
dob¢ zpracovani této dokumentace.

Platné normy, pfedpisy a smérnice pouzité pro navrh tohoto PS:

CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-4-41 ed.3

CSN 33 2000-4-43 ed.2

CSN 33 2000-5-51 ed.3

CSN 33 2000-5-52 ed.2

CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 33 2130 ed.3
CSN EN 50274

CSN EN 61140 ed.3

CSN EN 61439-1 ed.2
CSN EN 61439-2 ed.2
CSN EN 61643-21

Zakon €. 183/2006 Sb.

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pied trazem elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost — Ochrana pied
nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

Rozvadéce nn — Ochrana pied urazem elektrickym proudem — Ochrana pied
neumyslnym piimym dotykem nebezpecnych zivych ¢asti

Ochrana pied urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

Rozvadece nizkého napéti — Cast 1: VSeobecna ustanoveni
Rozvadéce nizkého napéti — Cast 2: Vykonové rozvadéce

Ochrany pied piepétim nizkého napéti — Cast 21: Ochrany pied piepétim
zapojené v telekomunikacnich a signalizacnich sitich — Pozadavky na
funkeci a zkusebni metody

Zakon o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb (se zménami: 62/2013 Sb.)

Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkl; Dalkova diagnostika technologickych systému

zelezni¢ni dopravni cesty; druhé vydani; ¢islo TS 2/2008 — ZSE

Smérnice GR SZDC, s. o. &islo 11/2006 Dokumentace pro p¥ipravu staveb na Zelezninich drahich
celostatnich a regiondlnich (ve znéni zmeény €. 1 ptilohy €. 1, ti€innost od 1.
dubna 2012)
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5 Navaznosti
5.1 Souvisejici PS

PS 01-14-02 7Zst. Z&bteh na Moravé, DDTS ZDC
SO 01-06-01 Zst. Cervenka, EOV
SO 02-06-01 Zst. Zabteh na Moravé, EOV
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6 Technické resSeni

Technické feseni dalkové diagnostiky respektuje technické specifikace systémil, zafizeni a vyrobki SZDC
TS ¢.2/2008 - ZSE, druhé vydani (04/2009), a Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC &.
2/2008 — ZSE &. j. 5641/2016 — SZDC — 014 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou dany rozsah informaci
umoznovat navazujici technologické systémy. Nove instalované technologické systémy musi byt
ptipraveny k piechodu systému DDTS ZDC v souladu s TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. Tato zatizeni museji
jiz nyni poskytovat informace v rozsahu tfetiho vydani téchto TS.

Komunikac¢ni rozhrani musi byt dle TS ¢.2/2008 - ZSE, druhé vydani (04/2009), a dle Zasad a pozadavkt
na budovani systému DRT a DDTS, ¢&. j. 11577/2015-014 ze dne 16. 3. 2015. Komunika¢ni rozhrani
jednotlivych technologickych systémuti musi byt pfipraveno na upgrade dalkové diagnostiky dle TS 2/2008
- ZSE, tteti vydani.

Technické feseni zapada do jiz navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC.
6.1 Stavajici stav

Ve stavajicim stavu je ve stanici zst. Cervenka vybudovan systém EOV, OSV, PZTS a ZPDP tato
technologie je integrovana na InK ktery je umistén ve vypravni budove a data jsou pfenasena na InS do
Pterova a ED Ostrava.

6.2 Navrhované reSeni

V ramci této stavby bude v Zst. vybudovana nova trafostanice a doplnény EOV. Nové budovana technologie
EOV bude integrovana do stavajiciho InK. Bude aktualizovan SW dotéenych klientskych pracovist,
vizualizace a serverova ¢ast o rozsifené technologie.

6.2.1 Rozsah reSeni

Dotcené oblasti
e Pfipojeni lokalnich technologickych zafizeni a systému realizovanych v této stavbé do sit¢ DDTS
ZDC
e Doplnéni SW vybavy celého systému
e  Dodani nového mobilniho klienta dle pozadavku SSZT a zfizeni klientskych zasuvek

SW vybava
e Uprava a doplnéni SW InS na CDP Pterov, ED Ostrava
e SW uprava stavajiciho InK Zst. Cervenka, véetné licenci
e SW uprava stavajicich klienta v Zst. Sumperk, véetng licenci
e SW tiprava stavajicich klienta na OE Zabieh, OE Sumperk
e Doplnéni IPDT a TeS na CDP Pterov

6.2.2 Klientska pracovisté

Klienti DDTS ZDC zajistuji kompletni zobrazeni viech technologickych systéml a lokélnich zafizeni se viemi
préavy pro ovladani, monitorovani, piistup k archiviim a vSechny ostatni funkce.

Reseni umoziiuje pouZiti stejného systému prezentace dat jako na viech jiz navrzenych nebo realizovanych
klientech sit¢ DDTS ZDC.
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Update stavajicich klientskych pracovist’

V ramci stavby bude proveden SW upgrade vybranych stavajicich klientskych pracovist v rozsahu
technologii nové pfipojenych v rdmci stavby do systému DDTS. Bude SW doplnén stavajici klient na
pracovistich viz seznam vyse.

6.2.3 Struktura sbéru dat

V jednotlivych datovych bodech budou napojeny fidici systémy jednotlivych technologii na pocitacovou
sit DDTS ZDC ptes ptislusny InK. Fyzicky jsou napojeny bud’ ptes sériova rozhrani (RS 232, 422, 485, M-
Bus) ptipadné ptes pocitacovou sit’ Ethernet TCP/IP. Sitové prostfedky budou doplnény v rdmci stavby.

IP adresy vSech pfipojovanych koncovych zafizeni budou stanoveny pii realizaci stavby odborem
zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (O14).

Dohled jednotlivych technologii bude umoznén na klientskych stanicich DDTS, dle nastavenych prav.
InK bude komunikovat na integracni server umistény na ED Ostrava a sekundarn¢ na CDP Pterov.

V ramci tohoto PS bude zajisténa komunikace jednotlivych technologii (dle tabulky viz nize) do
integra¢niho koncentratoru umisténém na odb Vrazné. Na integra¢nim koncentratoru dojde ke konfiguraci
prenost dat, viz tabulka s celkovym poctem TLS.

6.2.4 Technologicka zatizeni pripojena do systému

Pi-ehled zafizeni pFipojovanych do systému DDTS ZDC v ramci stavby:

Umisténi/ EOV
technologie
Zst. Cervenka 1x

Zst. Zabieh na Moravé 1x

Tabulka 1

Legenda:
EOV — elektricky ohfev vyhybek

EoVv
Do InK budou nové zaintegrovany 4 vyhybky ptipojené do REOV2. Zatizeni EOV bude do sit¢ DDTS
ZDC ptipojeno pres lokalni automaty PLC instalované v rozvadétich REOV. Tyto rozvadéée jsou plné
autonomni a budou vybudované v zst. Cervenka. Jednotlivé rozvadé¢e budou piipojeny do datového
switche sdélovaciho zafizeni.
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7 Zavér

Veskeré ptipadné elektromontazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi bezpecnostnimi a
hygienickymi piedpisy a normami CSN, pokud jimi neni stanoveno jinak. Dodavatelska firma poudi
uzivatele o zdsadach obsluhy udrzby el. zafizeni, kterou mohou provadét osoby s odpovidajici kvalifikaci
dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znéni. Pfipadné zmény oproti projektu, ke kterym dojde pti provadéni
elektroinstalace na stavbé, budou zaznamenany do vykresové dokumentace a budou piedany investorovi,
resp. uzivateli.

Pokud se v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér objevi obchodni nazvy vyrobki, dodavatel se
v nabidkovém fizeni timto nemusi citit vazan a mlize nabidnout vyrobky jiné. Tyto vyrobky musi mit min.
stejné vlastnosti jako vyrobky navrzené v projektu. Pokud dodavatel pouzije jiny vyrobek, musi ptevzit
zaruku, Zze nedojde ke zhorSeni technickych a uzitnych vlastnosti objektu proti projektovému feSeni.
Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu natizeni vlady 163/2002 Sb., musi mit zhotovitelem
stavby doklady o tom, Ze bylo k t¢émto vyrobkim vydano prohlaseni o shod¢ vyrobcem ¢i dovozcem.

Zpracoval: 11/2020 Bc. Lukas Bata
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