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1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na 

Moravě 

Objekt: PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, DDTS ŽDC 

Objednatel:  Správa železniční, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  

Generální projektant:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Odpovědný projektant stavby – HIP:  Bc. Martin Kolařík 

Odpovědný projektant objektu:  Ing. Martin Blecha 

Kraj: Olomoucký 
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2 Charakteristiky systému 

2.1 Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů (TS) 

pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob zobrazení 

všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých TS jsou v žst. 

sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných stanic. Integrační koncentrátory nebo zařízení 

splňující požadavky jako InK jsou následně technologickou datovou sítí napojeny předepsaným rozhraním 

dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních serverů. Na integrační servery jsou připojena obslužná 

klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tří základních profilů klienta – dispečerský klient, 

dopravní klient nebo energetický klient. 

2.1.1  Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat 

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám SŽDC pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za odebraná 

media. 

2.1.2  Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• Vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• Vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• Poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• Monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

2.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. 
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3 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu „Dokumentace pro stavební povolení (DSP)“ dle směrnice 

generálního ředitele č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních, přílohy č. 2, a výnosu č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 a v rozsahu zákona 183/2006 Sb. (SZ) 

v aktuálním platném znění. 

Projektová dokumentace řeší: 

• Dálkové ovládání EOV  

• Klientská pracoviště systému DDTS ŽDC 

• Serverovou část systému DDTS ŽDC 

Projektová dokumentace neřeší: 

• Provozní rozvod silnoproudu  

• Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

• Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

• Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

• Podklady správce – stávající stav 

• Podklady projektantů navazující technologie 

• Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

• Státní a oborové normy ČSN 

• Cenové podklady 

• Firemní podklady 

• Požadavky investora 

• Požadavky budoucí správce zařízení 

 

V souvislosti s definováním terminologie u systému DDTS ŽDC byla přijata následující označení: 

• InK – Integrační koncentrátor  
• InS – Integrační server 

• TeS – Terminál server 
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4 Normy, předpisy a směrnice 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků platných v 

době zpracování této dokumentace. 

Platné normy, předpisy a směrnice použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před přepětím 

zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – Požadavky na 

funkci a zkušební metody 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (se změnami: 62/2013 Sb.) 

Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků; Dálková diagnostika technologických systémů 

železniční dopravní cesty; druhé vydání; číslo TS 2/2008 – ZSE 

Směrnice GŘ SŽDC, s. o. číslo 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. 

dubna 2012) 
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5 Návaznosti 

5.1 Související PS 

PS 01-14-02 Žst. Červenka, DDTS ŽDC 

SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOV 

SO 02-06-01 Žst. Zábřeh na Moravě, EOV 
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6 Technické řešení 

 Technické řešení dálkové diagnostiky respektuje technické specifikace systémů, zařízení a výrobků SŽDC 

TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 

2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací 

umožňovat navazující technologické systémy. Nově instalované technologické systémy musí být 

připraveny k přechodu systému DDTS ŽDC v souladu s TS 2/2008–ZSE, třetí vydání. Tato zařízení musejí 

již nyní poskytovat informace v rozsahu třetího vydání těchto TS. 

Komunikační rozhraní musí být dle TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a požadavků 

na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Komunikační rozhraní 

jednotlivých technologických systémů musí být připraveno na upgrade dálkové diagnostiky dle TS 2/2008 

- ZSE, třetí vydání.  

Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

6.1  Stávající stav 

Ve stávajícím stavu ej ve stanici žst. Zábřeh na Mor. vybudován systém EOV, OSV, PZTS a ASHZ tato 

technologie je integrována na InK který je umístěn ve výpravní budově a data jsou přenášena na InS do 

Přerova.  

6.2 Navrhované řešení 

V rámci této stavby bude v žst. vybudována nová trafostanice a doplněny EOV. Nově budovaná technologie 

EOV bude integrována do stávajícího InK. Bude aktualizován SW dotčených klientských pracovišť, 

vizualizace a serverová část o rozšířené technologie. 

6.2.1 Rozsah řešení 

Dotčené oblasti 

• Připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do sítě DDTS 

ŽDC 

• Doplnění SW výbavy celého systému 

SW výbava 

• Úprava a doplnění SW InS na CDP Přerov, ED Ostrava  

• SW úprava stávajícího InK žst. Zábřeh, včetně licencí  

• SW úprava stávajících klienta v žst. Šumperk, včetně licencí  

• SW úprava stávajících klienta na OE Zábřeh, OE Šumperk  

• Doplnění IPDT a TeS na CDP Přerov  

•  

6.2.2 Klientská pracoviště 

Klienti DDTS ŽDC zajišťují kompletní zobrazení všech technologických systémů a lokálních zařízení se všemi 

právy pro ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní funkce. 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako na všech již navržených nebo realizovaných 

klientech sítě DDTS ŽDC. 
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Update stávajících klientských pracovišť 

V rámci stavby bude proveden SW upgrade vybraných stávajících klientských pracovišť v rozsahu 

technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS. Bude SW doplněn stávající klient na 

pracovištích viz seznam výše. 
 

6.2.3 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií na počítačovou 

síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky jsou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 232, 422, 485, M-

Bus) případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou doplněny v rámci stavby.  

IP adresy všech připojovaných koncových zařízení budou stanoveny při realizaci stavby odborem 

zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14). 

Dohled jednotlivých technologií bude umožněn na klientských stanicích DDTS, dle nastavených práv. 

InK bude komunikovat na integrační server umístěný na ED Ostrava  a sekundárně na CDP Přerov. 

V rámci tohoto PS bude zajištěna komunikace jednotlivých technologií (dle tabulky viz níže) do 

integračního koncentrátoru umístěném na odb Vražné. Na integračním koncentrátoru dojde ke konfiguraci 

přenosů dat, viz tabulka s celkovým počtem TLS.  

 

6.2.4 Technologická zařízení připojená do systému 

Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby: 

 

Umístění/ 

technologie 
EOV 

Žst. Červenka 1x 

Žst. Zábřeh na Mor 1x 

Tabulka 1 

Legenda: 

EOV – elektrický ohřev výhybek   

EOV 

Do InK bude zaintegrován jeden rozvaděč REOV. Zařízení EOV bude do sítě DDTS ŽDC připojeno 
přes lokální automaty PLC instalované v rozvaděčích REOV. Tyto rozvaděče jsou plně autonomní a budou 
vybudované v žst. Zábřeh. Jednotlivé rozvaděče budou připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 
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7 Závěr 

Veškeré případné elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a 

hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. Dodavatelská firma poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací 

dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny oproti projektu, ke kterým dojde při provádění 

elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do výkresové dokumentace a budou předány investorovi, 

resp. uživateli. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se 

v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. 

stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít 

záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem 

stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

 

 

Zpracoval: 11/2020 Bc. Lukáš Baťa 
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