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OBJEDNATEL

SPRAVA
ZELEZNIC

=2 Sprava zeleznic, statni organizace

v zastoupeni: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

HLAVNI INZENYR PROJEKTU

BC. MARTIN KOLARIK /¢{

G. REDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ING. VACLAV KRATOCHVIL

ODPOVEDNY PROJEKTANT

KONTROLOVAL

ING. FRANTISEK HANA IX\

ING. FRANTISEK HANA

NAVRHL, VYPRACOVAL
,Xa’\mo\

BC. MARTIN KOLARIK /z ,

KRAJ: OLOMOUCKY

POVERENY OU: ZABREH

OBEC: ZABREH

JZfizeni a rekonstrukce EQV
v ZST Cervenka a Zabfeh na Moravé*

SO 02-06-02 Zst. Zabreh na Moravé,

rozvody nn

ZAK. CISLOMCO | 19 - 051 - 236 - SR

UCEL DUSP

DATUM LISTOPAD 2020

FORMAT 2 x Ad

MERITKO

Kabelova listina

CAST

D.2.3.6

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINAK ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



Ziizeni a rekonstrukce EOV v ZST Cervenka a Zabieh na Moravé[]

Stavba:
Objekt: SO 02-06-02 Zst. Zabteh na Moravé, rozvody nn
KABELOVA LISTINA
Cislo Pocet a provedeni délka (m) napojovaci Finoiované misto oznamka
kabelu provedeni jader kabelu misto pripol P
WL10.1 CYKY J-3x240+120 Cu 30 TS-EOV Rnn DTS
WL10.2 CYKY J-3x240+120 Cu 30 TS-EOV Rnn DTS
provedeni Pocet a délka kabell
kabelu provedeni jader celkem [m]
J-3x240+120 60




