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Firma: MCO 236 - 239

Soupis prací objektu
Stavba: Z řízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Záb řeh na Morav ě SO 02-06-03 0,00

Rozpočet: Žst. Záb řeh na Morav ě, vnější uzemn ění trafostanice 22/0,4kV pro EOV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

110 Vyklízení, odstra ňování a kácení pro stavbu 0,00
3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 50,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3 / výpočet 1x50
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na 
vzdálenostspálení na hromadách nebo štěpkování

130 Hloubení 0,00
4 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 80,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3 / výpočet 1x80

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po 
celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, 
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a 
přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční 
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
(vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- 
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy 
(na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 80,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3 / výpočet 1x80

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po 
celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, 
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a 
přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční 
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
(vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- 
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy 
(na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 36,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3 / výpočet 1x36

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po 
celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, 
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a 
přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční 
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
(vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- 
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy 
(na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 Poplatky odpad 0,00

7 15112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 2,000 0,00 0,00

viz. příloha 1, 2, 3 / výpočet 1x2
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou 
odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí 
hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s 
odpady, v platném znění.

8 15330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ T 0,500 0,00 0,00

viz. příloha 1, 2, 3 / výpočet 1x0,5
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou 
odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí 
hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s 
odpady, v platném znění.

9 15621
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU 
IZOLACÍ T 0,050 0,00 0,00

viz. příloha 1, 2, 3 / výpočet 1x0,05

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19-051-236-SR
SO 02-06-03

Poř. číslo Kód položky Varianta



1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou 
odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí 
hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s 
odpady, v platném znění.

170 Násypy a p řísypy 0,00
10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 80,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3, 11 / výpočet 1x80

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- 
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - 
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí 
vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a 
nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční 
hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v 
okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní 
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

29 Zaměření, revize a kontroly 0,00
1 029111_R Vytyčení trasy stávajících inž. sítí ks 1,000 0,00 0,00

předpokládané množství
Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení v rozsahu 
předmětného SO, vyznačení stávajících inž. sítí v trase číslovanými kolíky nebo psanými 
značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové 
prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 2911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 10,000 0,00 0,00

viz. příloha 13 / výpočet 1x10
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

31 Zařízení staveništ ě 0,00
2 03730-R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

předpokládané množství
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

701 Zemní práce - elektro 0,00

12 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 6,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3, 6, 7 / výpočet 1x6
1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob 
měření:Měří se plocha v metrech čtverečných.

13 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 5,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3 / výpočet 1x5
1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně 
zakrytí – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se 
počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

702 Uložení kabel ů - elektro 0,00
14 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 25,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3 / výpočet 1x25
1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a 
začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: – 
protipožární ucpávku3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 
práce.

15 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 25,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3 / výpočet 1x25
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, 
vrtání, řezání, spojování a pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. 
upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné 
mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet sad, které se 
skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.

16 702902
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 
PŘES 120 DO 250 MM M 25,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3 / výpočet 1x25

1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně 
pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na 
dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za 
likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

17 702904-R
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ VÝŠKY DO 
100 MM M 25,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, 
vrtání, řezání, spojování a pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. 
upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné 
mechanismy a povrchovou úpravu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se 
počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý 
započatý měsíc pronájmu.

709 Zajišt ění kabelu a ucpávky - elektro 0,00

18 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, 
POTRUBÍM APOD.) KUS 3,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3 / výpočet 1x3

1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.  – 
veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – 
pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

19 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 25,000 0,00 0,00

viz. příloha 2, 3 / výpočet 1x25



1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně 
pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na 
dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za 
likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

741 Elektroinstala ční zařízení, hromosvod - elektro 0,00
20 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 80,000 0,00 0,00

viz. příloha 3
1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – 
měření, dělení, spojování – nátěr2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr 
délkový.

21 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 300,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, 
tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných 
norem2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod.3. Způsob 
měření:Měří se metr délkový.

22 741A11 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 M 100,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, 
tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných 
norem2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ – ochranu vodiče - 
chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

23 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 20,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje 
dle příslušných norem2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

24 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 4,000 0,00 0,00

viz. příloha 3

1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky2. Položka 
neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 64,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství2. Položka neobsahuje: X3. Způsob 
měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 4,000 0,00 0,00

předpokládané množství

1. Položka obsahuje: – vyhotovení otvoru pro pouzdro a jeho zatěsnění2. Položka 
neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 42,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky 
do 2m vč. ukončení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

28 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 93,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle 
příslušných norem2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

29 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 5,000 0,00 0,00

předpokládané množství

1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, 
spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem2. Položka neobsahuje: 
X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 741C08 OBSYP UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ BENTONITEM (2 KG/M) M 300,000 0,00 0,00

předpokládané množství
Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a 
jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

31 741C11 ZKUŠEBNÍ JÍMKA, UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ DO VOLNÉHO TERÉNU KPL 2,000 0,00 0,00

předpokládané množství

1. Položka obsahuje: – výkop a zához díry pro trubku v zemině tř.4 o velikosti 
1000x1000x1000mm – zemnící jímku do volného terénu sestávající z : trubky o průměru 
400/5mm o délce 80cm, víko – uzemňovací kruh s Fezn 30x4mm do trubky vč. montáže, 
štěrkového zásypu v trubce po montáži do výšky 60cm a úpravy povrchu terénu v okolí 
uzemňovací jímky2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se komplet odlišných 
materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.

51 R_741C13 Skříň hlavního pospojování MET KUS 1,000 0,00 0,00

Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a 
jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

742 Silnoproudé rozvody - elektro 0,00

32 742F14_R
KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 
MM2 M 25,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – dodávku, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, 
na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky 
apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

33 742L11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 
2,5 MM2 KUS 6,000 0,00 0,00

viz. příloha 12 / výpočet 1x6
1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně 
veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

34 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 25,000 0,00 0,00



viz. příloha 11 / výpočet 1x25
1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru2. Položka 
neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

35 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 6,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví2. Položka neobsahuje: X3. Způsob 
měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 8,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati 
vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství2. Položka neobsahuje: X3. Způsob 
měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

747 Zkoušky, revize a HZS - elektro 0,00

37 747212
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ KUS 1,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, 
komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 
silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové 
revizní zprávy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

38 747301
PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU 
ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých 
zařízeních a vydání průkazu způsobilosti2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává 
se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 747303 VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - SLOŽITÉ PRACOVIŠTĚ KUS 1,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení příkazu ""B"" pro zajištění pracoviště při práci 
na vypnutém a zajištěném zařízení vn2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se 
počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 2,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně 
vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

41 747413 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 1,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně 
vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

42 747415 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU PŘES 200 DO 500 M KUS 1,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně 
vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

43 747421 MĚŘENÍ KOROZNÍCH VLIVŮ NA UZEMŇOVACÍ SÍŤ KUS 1,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně 
vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

44 747423 MĚŘENÍ KROKOVÉHO A DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ ZEMNÍCÍ SÍTĚ DO 200 M2 PLOCHY KUS 1,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně 
vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

45 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 48,000 0,00 0,00

předpokládané množství

1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.2. 
Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

46 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 32,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do 
provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení2. Položka 
neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

47 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 32,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, 
včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob 
měření:Udává se čas v hodinách.

48 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 16,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem 
nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru2. Položka neobsahuje: X3. 
Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

49 747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 16,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení vývodových 
kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení2. Položka 
neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

748 Ostatní 0,00
50 748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 1,000 0,00 0,00

předpokládané množství
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž2. Položka neobsahuje: X3. 
Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.


