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TECHNICKÁ ZPRÁVA
Popis a specifikace prací
Oprava trati v úseku Nezamyslice - Olomouc
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Správa tratí Olomouc 

A1. Identifikační údaje
Název stavby: Oprava trati v úseku Nezamyslice - Olomouc
Objekt : 
SO 01 – Bedihošť – Prostějov hl.n. km 76,959 - 79,193



SO 03 – Materiál dodávaný objednatelem

Rozhodující výkony: Oprava železničního svršku
Místo stavby: 
traťový úsek Bedihošť – Prostějov hl.n.
Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Olomouc, Správa tratí Olomouc,  Nerudova 1; 77 258 Olomouc
Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací
Popis: elektrifikovaná trať.
Nejvyšší dovolená rychlost: 100 km/hod
Ostatní údaje: 
SO 01 – Bedihošť – Prostějov hl.n. km 76,959 - km 79,193
A2. Stávající stav popis
Železniční svršek:  
Kolejnice tvaru T – defektoskopické vady a ojetí, pražce SB3/4 – vyhnívání dřevěných hmoždinek, praskající podkladnice, volná upevňovadla. Štěrkové lože – znečištěné, závady GPK.
Směrové a sklonové poměry:  
Projekt osy koleje poskytne SŽG
Železniční spodek: 
Není předmětem opravné práce.
A3. Požadavky a specifikace 
V délce 2234 m bude provedeno pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou, vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25m, rozhrnutí pročištěného kolejového lože do úrovně budoucí ložné plochy pražců a zřízení homogenizované vrstvy KL.

Vytržená kolejová pole budou zhotovitelem převezena do žst Prostějov hl.n, popř. žst. Kostelec na Hané (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).
Výzisk z čištění štěrkového lože bude použit ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby, které určí objednatel. Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru.
Nový kolejový rošt v délce 2234m tv. kolejnic 49E1  v délkách 75m, pražce B91S/2, rozdělení „u“ bude zhotovitelem smontován v ose. Nové kolejnice a pražce budou uloženy v žst Bedihošť popř. Prostějov. Dopravu na místo stavby z žst Bedihošť popř. Prostějov zajistí zhotovitel.
Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z původního pročištěného materiálu  s doplněním nového materiálu.

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu. Přejezdy v km 78,039 a km  78,583 budou kompletně rozebrány a obnoveny. Nově budou oba přejezdy z celopryžových panelů se závěrnými zídkami ve vzdálenosti min. 20cm za hlavami pražců. V přejezdu bude použito antikorozní upevnění. Šířka přejezdů 4,8 m. Napojení přejezdu na komunikaci bude novou AB komunikaci o celkové ploše cca 76,5m2.
Bude provedeno zřízení BK. Veškeré svary (mimo závěrných) budou provedeny odtavovací technologií.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

Bude provedeno svahování zemního tělesa železničního spodku po celé délce.

Stávající betonové zajišťovací značky budou odstraněny.

Ostatní :
V daném úseku se nachází zařízení SSZT. 
V uvedeném úseku se nachází několikero lanových propojení, které je nutno před  započetím výlukových prací demontovat.  Odborná demontáž stávajících lanových propojení bude provedena u zkratovacích lan kolejnicových pásů v místech jejich montáže, dále pak u obcházecích lan izolovaných úseků a napájecích lan sériových kolejových obvodů. Všechny demontované části budou pečlivě uschovány po celou dobu prací na kolejovém svršku.

Po obnově kolejového svršku budou izolované styky (4ks) navráceny do původních poloh, přičemž zhotovitel zajistí správný počet děr pro zpětnou montáž lanových propojení. Následně bude provedena odborná montáž uschovaných lanových propojení do předem nachystaných otvorů v kolejnicích. Jako poslední bude provedena montáž napájecích lan sériových kolejových obvodů a provedeno přezkoušení správné funkce zabezpečovacího zařízení. Pro tyto práce bude ze strany dodavatele stavebních prací zajištěn dostatečný časový prostor před ukončením výluky koleje tak, aby po ukončení výluky bylo zabezpečovacího zařízení funkční a  v provozuschopném stavu. V případě, že na nově položeném kolejovém svršku nebude zajištěna správná šuntová citlivost (např. z důvodu koroze nebo znečištění hlav kolejnic v místě kolejových obvodů),  a tím i nesprávná činnost SZZ a TZZ, musí být jízdy vlaků uskutečňovány dle předpisů SŽDC (ČD D1) SŽDC (ČD D2), SŽDC (ČD Z1).
Specifikace: 
Před zahájením výluky, v předstihu min. 15dní, předá zhotovitel k odsouhlasení technickému dozoru objednatele vypracované pracovní postupy a harmonogram prací.
Úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou. Zhotovitel zajistí zaměření APK.
Zřízení bezstykové koleje dle ustanovení předpisu S3/2.
Výzisk: 
Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel. 

Kolejnice a drobné kolejivo zhotovitel protokolárně předá objednateli. 
Vymezení staveniště: 
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽ s.o. v uvedeném úseku.
Přístupové cesty: 
Budou zhotoviteli ukázány při předání staveniště.
Požadavek na výluky: 
12. – 31.8. nepřetržitě(20N)
Pozn. :

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky.
Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací: 

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě: 
Před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců k existenci inženýrských sítí v jejich správě budou zhotoviteli předány při předání staveniště.
Zařízení správců souvisejících zařízení:
SEE, SSZT, ČD Telematika
Stránka 4 z 4

