

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 10311/2021-SŽ-OR OLC-NPI

Listů/příloh 2/1

**Zveřejněno přes elektronický
nástroj E-ZAK**

Vyřizuje Ing. Vlastimil Duda

Telefon

Mobil +420 724 484 926

E-mail duda@spravazeleznic.cz

Datum 31. května 2021

Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce s názvem „Oprava trati v úseku Kojetín – Valašské Meziříčí“

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zveřejnila dne 12. 5. 2021 výzvu k podání nabídky pod názvem „**Oprava trati v úseku Kojetín – Valašské Meziříčí**“.

Touto dodatečnou informací odpovídáme na dotaz uchazeče týkající se zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V rámci požadovaných stavebních prací dle Technické zprávy, soupis prací dle nás není úplný.

Žádáme o zvážení doplnění níže uvedených položek do soupisu prací jednotlivých SO

SO 01 - Výměna kolejnic Hradisko - Postoupky

Č. položky	Název položky	MJ	množství
7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	ks	160,00
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	122,00
9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	122,00
5999005030	Třídění kolejnic	t	168,00

SO 02 - Oprava přejezdu P7248 (km 13,945) (km 13,430 - 14,528)

Č. položky	Název položky	MJ	množství
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	19,44
9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	19,44

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Č. položky	Název položky	MJ	množství
031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	Kč	1,30%
5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	6,45
021211001	Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	ks	1,00

Budou doplněny Soupisy prací?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel provedl opravu Dílu 4 Soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou této Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce.

Touto dodatečnou informací se mění termín pro podání nabídek a to **do 14. 6. 2021 do 9:00 hod.** Ostatní podmínky zadání zůstávají beze změn.

Přílohy:

Opravený Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace



Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]