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PLYNARENSKA ZARIZENI NTL

PLYNARENSKA ZARIZEN{ STL

emesmeame Hranice stavby ProdlouZeni podchodt v Zst.Praha hl.n.

Hranice stavby CR City

Etapa 3 Projektu Prodlouzeni podchodi

Zména stav. povol. SO 207 projektu Admin. a byt. centra Churchill Square
Etapa 2 Projektu prodlouZeni podchodii v Zst. Praha hl.n.

Plochy nastupist’ ¢.5, 6, 7

Plochy stavajicich podhledi v podchodech

Stavajici zpevnéné asfalt. plochy

Nové chodniky

JUOEROTE

Plochy pro zafizeni staveniste

LEGENDA STAVEBNICH OBJEKTU A PROVOZNICH SOUBORU

PS 110 Zabezpecovaci zarizeni

PS 210 Mistni kabelizace . )
PS 220 Kabelovy kolektor - pielozky stavajicich kabela
PS 221 Upravy EPS v kolektoru ’

PS 230 Inforniacni systém

PS 231 Rozhlasovy Systém

PS 232 Kamerovy systém

50

PS2 DDTS

PS 251 CDP Praha, doplnéni DDTS

PS 310 Rozvodna 0,4kV-R51, R61, R71, DRT

PS 311 ED Praha Krenovka, doplnéni DRT

PS 350 Rozvodna 0,4 kV-R51, doplnéni technologie

PS 411 Doplnéni eskalatora na 5.nast.

PS 412 Doplnéni eskalatorti na 6.n4st.

PS 413 Doplnéni eskalatort na 7.nést.

PS 417 Nakladni vytahy severniho zavazadlového tunelu

SO 110 I:Ipravy zel. svrsku a spodku
SO 120 Uprava nastupist ¢.5, 6, 7

SO 120.1 Demolice vytah. Sachet jizniho zavaz. tunelu na nast. ¢.5,6,7 a za nast. ¢.7

SO 120.2  Uprava nastupist &.1-4 pro osazeni hlasovych majacki

SO 140 Prodlouzeni severniho podchodu

SO 141 Doplnéni eskalatora na 5. az 7. nastupisti sttedniho podchodu
SO 160 Odvodnéni vystupt z podchodu
SO 180 Chodnik smér Seifertova

SO 190.1 PieloZka stavajicicho kolektoru

SO 190.2  Provizorni hala po dobu vystavby pielozky kolektoru
SO 190.3  Kabelovody na nastupistich

SO 211 Oploceni

SO 215 Rekonstrukce pozemnich objektl na 5. az 7. nastupisti
SO 216 Mobiliaf

SO 217 Povrchové tipravy vystupti z podchodi

Plochy novych podhledt severniho prodlouzeného podchodu

Pojizdéné plochy asfalt. komunikace opravené po znehodnoceni stavbou

Pojizdéné plochy dlazby opravené po znehodnoceni stavbou

SO 220 Rekonstrukce zastfeSeni nastupist’ 5 az 7

SO 221 ZastieSeni vystupu ze severniho podchodu

SO 223 Rekonstrukee stavajicich podhledii v podchodech véetné prodlouzeného severniho podchodu
SO 240 Orientaéni systém pro cestujici

SO 310 l:1|11'11\'} trak¢niho vedeni

SO 340 Uprava EOV

SO 360 Uprava rozvodu nn, vn a osvétleni

SO 361 Kabelovy kolektor - pielozky rozvodi nn a vn

SO 362 5. nastupisté - Gprava rozvodu nn a osvétleni

SO 363 6. nastupiste - uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 364 7. nastupisté - iprava rozvodu nn a osvétleni

SO 365 Jizni podchod - uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 366 Stfedni podchod - uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 367 Severni podchod - iprava rozvodu nn a osvétleni

SO 368 Uprava napdajeciho vedeni nn pro 5. - 7. nastupisté

SO 369 Piistupové komunikace k severnimu podchodu - osvétleni

SO 375 Ukolejnéni konstrukei

Stavba ,Prodlouzeni podchodd v Zst. Praha hl.n. " je spolufinancovéno

Evropskou unii z programu OPD 2

SCHEMA ROZDELENi PROJEKTU

| ETAPA 2|

FANTOVA B.
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__ETAPA 1

_TAPA 3
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Spréva zelezniéni dopravni cesty
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Generalni projektant:

SUDOP PRAHA a.s.
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Hlavni inzenyr projektu:
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ING. ARCH. TOMAS PECHMAN

Stredisko:
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