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FANTOVA BUDOVA

v rámci projektu "Podchodù"

v rámci projektu CR City a opravena
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 už. dl. 419(206+213)m V=50km/h

 už. dl. 443(227+215)m V=50km/h

 už. dl. 475(255+220)m V=50km/h

 už. dl. 448(226+222)m V=50km/h

 už. dl. 436(245+191)m V=50km/h

 už. dl. 409(232+177)m V=50km/h

 už. dl. 157m V=40km/h34a
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pro staveništní techniku
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SO 110
SO 120

SO 140 Prodloužení severního podchodu

SO 160

SO 180

Odvodnìní výstupù z podchodu

SO 211

SO 220
SO 221

SO 310

Oplocení

Rekonstrukce zastøešení nástupiš• 5 až 7

SO 360

SO 369 Pøístupové komunikace k severnímu podchodu - osvìtlení

Úprava rozvodu nn, vn a osvìtlení

SO 190.1

SO 190.2

Úpravy žel. svršku a spodku 

Úprava nástupiš• è.5, 6, 7 

SO 141 Doplnìní eskalátorù  na 5. až 7. nástupišti støedního podchodu

Pøeložka stávajícícho kolektoru

Provizorní hala po dobu výstavby pøeložky kolektoru

Zastøešení výstupu ze severního podchodu

SO 215
SO 216
SO 217

Rekonstrukce pozemních objektù na 5. až 7. nástupišti

Povrchové úpravy výstupù z podchodù

Rekonstrukce stávajících podhledù v podchodech vèetnì prodlouženého severního podchoduSO 223

SO 240 Orientaèní systém pro cestující

Úpravy trakèního vedení 

SO 361
SO 362
SO 363
SO 364
SO 365
SO 366
SO 367
SO 368

SO 340 Úprava EOV

Kabelový kolektor - pøeložky rozvodù nn a vn

5. nástupištì - úprava rozvodu nn a osvìtlení

6. nástupištì - úprava rozvodu nn a osvìtlení

7. nástupištì - úprava rozvodu nn a osvìtlení

Jižní podchod - úprava rozvodu nn a osvìtlení

Støední podchod - úprava rozvodu nn a osvìtlení

Severní podchod - úprava rozvodu nn a osvìtlení

Úprava napájecího vedení nn pro 5. - 7. nástupištì

PS 110 Zabezpeèovací zaøízení

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTÙ A PROVOZNÍCH SOUBORÙ

PS 350 Rozvodna 0,4 kV-R51, doplnìní technologie

PS 232

PS 210
PS 220

PS 230
PS 231

Místní kabelizace
Kabelový kolektor - pøeložky stávajících kabelù

Informaèní systém
Rozhlasový systém
Kamerový systém

PS 221 Úpravy EPS v kolektoru

PS 250 DDTS
PS 251 CDP Praha, doplnìní DDTS

PS 310
PS 311

Rozvodna 0,4kV-R51, R61, R71, DØT

ED Praha Køenovka, doplnìní DØT

PS 413

PS 411
PS 412

Doplnìní eskalátorù na 5.nást.
Doplnìní eskalátorù na 6.nást.
Doplnìní eskalátorù na 7.nást.

Eskalátory na výstupu ze severního prodlouženého podchodu
PS 416
PS 415

Výtahy na výstupu ze severního prodlouženého podchodu

LEGENDA

Hranice stavby CR City

Stávající zpevnìné asfalt. plochy

Nové chodníky

Chodník smìr Seifertova 

SO 375 Ukolejnìní konstrukcí

Plochy pro zaøízení staveništì

Mobiliáø 

PS 415 Provizorní plošina po dobu výstavby

PS 417 Nákladní výtahy severního zavazadlového tunelu

SO 190.3 Kabelovody na nástupištích

Zmìna stavebního povolení SO 207 Opìrná stìna 

akce "Admin. a bytové centrum na nám. Churchill Square" 

projektovaná v rámci ETAPA 2 akce "Prodloužení podchodù v žst. Praha hl.n."

Hranice stavby Prodloužení podchodù v žst.Praha hl.n.

Etapa 3  Projektu Prodloužení podchodù 

Zmìna stav. povol. SO 207 projektu Admin. a byt. centra Churchill Square

SO 120.1 Demolice výtah. šachet jižního zavaz. tunelu na nást. è.5,6,7 a za nást. è.7

Etapa 2 Projektu prodloužení podchodù v žst. Praha hl.n.

SO 120.2 Úprava nástupiš• è.1-4 pro osazení hlasových majáèkù

Pojíždìné plochy asfalt. komunikace opravené po znehodnocení stavbou

Pojíždìné plochy dlažby opravené po znehodnocení stavbou

SO 161 Pøeložka vodovodu v místì køížení prodlouženého sever. podchodu

Plochy nástupiš• è.5, 6, 7

Plochy stávajících podhledù v podchodech

Plochy nových podhledù severního prodlouženého podchodu
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