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1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
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Uzemni sprava:
Katastralni uzemi:
Povéreny stavebni Urad:
Stupen dokumentace:

Zadavatel dokumentace:

Hlavni inzenyr stavby:

Hlavni inzenyr projektu:

Hlavni architekt projektu:

Zpracovatel:

Prodlouzeni podchodu v zst. Praha hl.n.
Zst. Praha hlavni nadraZi.

Praha

MC Praha 2

Praha 2 Vinohrady

Praha 2

Projekt stavby

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
ICO: 70994234,

DIC: CZ70994234

Ing. Jifina Tamovéa, SZDC, s.o.
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955,
190 00, Praha 9

Ing. Jaroslava Sudové4, SUDOP Praha, a.s.
OlSanskéa 1a, 130 80, Praha 3

Ing. arch. Tomas Pechman, SUDOP Praha, a.s.
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SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a
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IC: 257 93 349
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Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, ¢.
viozky 6088
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2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 222 Upravy sdélovaciho zaFizeni stavby ,Prodlouzeni podchodt v ZST Praha hl.n.“
je:

» Zadani predmétné stavby;

» Pfipravna dokumentace;

» Vysledky jednani uskutec¢nénych v prabé&hu projektovych praci;

* Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

» Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektu a provoznich

soubort
* souboru

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Souvisejici PS a SO jsou:

Souvisejici PS a SO jsou:

D.1 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni

D.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zatizeni (SZZ7)
PS 110 Zabezpecovaci zafizeni

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) v€etné pfenosovych systému
PS 210 Mistni kabelizace
D.2.2 Vnitfni sdélovaci zafizeni (vnitfni instalace, ITZ, EPS, EZS.atd.)
PS 220 Kabelovy kolektor — pfelozky sdélovacich kabeld
PS 221 Upravy EPS v kolektoru
PS 222 Uprava sdélovaciho zafizeni
D.2.3 Informaéni zafizeni (rozhlas pro cest., informaéni a kamerovy systém)
PS 230 Informaéni systém (v€etné chodniku Legerova)
PS 231 Rozhlasovy systém (v¢etné chodniku Legerova)
PS 232 Kamerovy systém (v€etné chodniku Legerova)
PS 232.1 Kamerovy systém pro konzolovy chodnik
D.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni
PS 250 DDTS
PS 251 CDP Praha, doplnéni DDTS

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.3.1 Dispederska Fidici technika (DRT)

PS 310 Rozvodna 0,4kV-R51, R61, R71, DRT

PS 311 ED Praha Kienovka, doplnéni doplnéni DRT
D.3.5 Technologie transformaénich stanic vn/nn

PS 350 Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie

D.4 Ostatni technologicka zafizeni

D.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory
PS 411 Doplnéni eskalator na 5.nastupisti
PS 412 Doplnéni eskalatord na 6.nastupisti
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PS 413 Doplnéni eskalatord na 7.nastupisti
PS 414 Neobsazeno
PS 415 Eskalatory na vystupu ze severniho prodlouzeného podchodu

PS 416 Vytah na vystupu ze severniho prodlouzeného podchodu

E. Stavebni ¢ast

E.1 Inzenyrské objekty

E.1.1 Zelezniéni svréek a spodek
SO 110 Upravy Zel. svrSku a spodku
E.1.2 Nastupisté
SO 120 Uprava nastupist €.5, €.6, ¢.7
E.1.4 Mosty, propustky, zdi
SO 140 Prodlouzeni severniho podchodu
SO 141 Doplnéni eskalatori na 5. az 7. nastupisti stfedniho podchodu
E.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
SO 160 Odvodnéni vystupl z podchodu
SO 161 Prelozka vodovodu v misté kfizeni prodlouzeného severniho podchodu
E.1.8 Pozemni komunikace 3
SO 180 Chodniky smér Seifertova a Spanélska od prodlouzeného podchodu
SO 181 RozSifeni a Uprava pojizdéné komunikace podél ulice Legerova
E.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 190.1 Prelozka stavajiciho kolektoru
SO 190.2 Provizorni hala po dobu vystavby prelozky kolektoru
SO 190.3 Kabelovody na nastupistich

E.2 Pozemni stavebni objekty

E.2.1 Pozemni objekty budov
SO 210 Neobsazeno
SO 211 Oploceni
SO 212 Konzolovy chodnik podél ulice Legerova
SO 213 Neobsazeno
SO 214 Demolice objektl
SO 215 Rekonstrukce pozemnich objektl na 5.-7.nastupisti
SO 216 MobiliaF na 5.-.7.nastupisti
SO 217 Povrchové Upravy vystupl z podchodu
E.2.2 ZastfeSeni nastupist, pfistfesky na nastupistich
SO 220 Rekonstrukce zastfeSeni nastupist 5 az 7
SO 221 ZastfeSeni vystupu ze severniho podchodu
SO 222 Neobsazeno
SO 223 Rekonstrukce stavajicich podhledt v podchodech véetné prodlouzeného severniho podchodu
E.2.4 Orientaéni systém
SO 240 Orientaéni systém pro cestujici

E.3 Trakéni a energeticka zarizeni

SO 310 Upravy trakéniho vedeni

SO 340 Uprava EQOV

SO 360 Uprava rozvodu nn, vn a osvétleni

SO 360.1 Uprava rozvodu nn a osvétleni pro konzolovy chodnik
SO 361 Kabelovy kolektor — pfelozky rozvodd nn a vn

SO 362 5.nastupisté — Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 363 6.nastupisté — Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 364 7.nastupisté — Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 365 Jizni podchod — Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 366 Stfedni podchod — Uprava rozvodu nn a osvétleni

S0 367 Severni podchod — Gprava rozvodu nn a osvétleni

SO 368 Uprava napajeciho vedeni nn pro 5.-7.nastupisté

SO 369 Pristupové komunikace k severnimu podchodu — osvétleni
SO 370 Neobsazeno

SO 371 Konzolovy chodnik podél ulice Legerova — osvétleni
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SO 372 Neobsazeno
SO 373 Neobsazeno
SO 375 Ukolejnéni konstrukci

2.2 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 222 Upravy sdé&lovaciho zafizeni, byla
zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.3 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb), vcetné dalSich dodatki a doplniku
platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb
drah. PD je zpracovana pro vybér zhotovitele bez uréeni konkrétné pouzitého zafizeni.

Tuto dokumentaci je proto nezbytné v dalSim prabéhu pfipravy investice dopracovat do formy
realizacni dokumentace s ur¢enim konkrétnich vyrobkd a zafizeni.
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3 STAVAUJICi STAV SDELOVACIHO ZARIZENi

V soucasnosti se v rekonstruovanych prostorach nenachazi zadné sdélovaci zarizeni.

4 NAVRHOVANY STAV

Hlavni naplni tohoto PS je vybaveni nové rekonstruovanych NN rozvoden datovymi pfepinadi
pro pFipojeni sdélovaciho zafizeni a DRT. Do kazdé rozvodny bude umistén datovy prepinad
48p. do skfiné DDTS (budované v ramci PS 250). Déale bude v ramci tohoto PS feSeno dalkové
ovladani vjezdové brany u prodlouzené €asti severniho podchodu a dalkové ovladani mfize,
ktera bude umisténa v prodlouzené ¢asti severniho podchodu.

5 SDELOVACI ZARIZENi A ROZVODY

5.1 Prvky prenosové sité

Do nové rekonstruovanych rozvoden R51, R61, R71, R91 budou v ramci PS 250 vénujiciho se
DDTS umistény nové skiiné 19, do kterych budou v rdmci tohoto PS umistény nové datové
prepinace se 48 porty bez PoE. Tyto pfepinace budou slouzit pro pfipojeni jednotlivych
sdélovacich zafizeni. Jedna se o pfipojeni prvk( informaéniho systému, DRT a DDTS.

Propojeni datovych prfepinact bude zajisténo pomoci MOK budované vramci PS 210 (viz
vykresova dokumentace).

Tyto pfepinace budou napojeny na technologickou datovou sit. Lokalni prvky budované v ramci
tohoto PS budou pfipojeny pomoci MOK a stavajicich rozvodl do stavajici mistnosti ATU
(1.NP), kde bude zajisténo Gigabit propojeni na stavajici datovy uzel (Technologicka datova
sit).

Napajeni jednotlivych datovych prepinacld bude zajiSténo zrozvadéclu vlastni spotfeby
(zélohované napdjeni na 6 hod.) ve skfini ATN/ATJ. Propojeni je patrné z vykresové
dokumentace.

5.2 Ovladani vjezdové brany a mrize v prostoru prodluzované ¢&asti severniho
podchodu

V ramci této stavby bude vybudovana u prodlouzené ¢asti severniho podchodu nova vjezdova
brana, ktera bude slouzit pro vjezd vozidel 1ZS a pfipadné dalSich vozidel. V ramci tohoto PS
bude ve veliné umisténo dohledové klientské pracovisté, které bude slouZit pro dalkove
ovladani vjezdové brany a zdroven bude slouZit pro ovladani mfize v prodlouzené casti
podchodu. Mistni kabelizace pro pfipojeni brany a mfize bude feSena v ramci souvisejiciho PS
mistni kabelizace. V ramci PS mistni kabelizace bude pfipraven mistni metalicky kabel mezi
skfini sdél. zaf. a vstupni pojezdovou branou. Bude slouzit k ovladdani pohonu pojezdove brany.
Zaroven bude pomoci mistni kabelizace propojena fidici jednotka u mfize v prodlouzené Casti
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podchodu a skfini sdélovaciho zafizeni. Pfesny princip fungovani dalkového ovladani viezdove
brany a mfize bude upfesnén az pfi realizaci stavby, kdy bude znam vyrobce (dodavatel téchto
zafizeni). Hlavni funkce by mély byt nasledujici:

MFiz
 Ridici jednotka bude umist&na v blizkosti mfize (mFiz bude uzavirat nové prodluzovanou
¢ast severniho podchodu)

« Ridici jednotka bude umozZfovat ovladani m¥ize pomoci tlagitka (klice s cylindrickou
vloZkou) pfimo z fidici jednotky

+ Ridici jednotka bude propojena pomoci mistni kabelizace s velinem
» Pomoci klientského pracovisté ve veliné bude mozno dalkové otevirat / zavirat mfiz

» MFiz bude pod kontrolou kamerového systému (kamery budovany v ramci souvisejiciho
PS)

Vjezdova brana
» Qvladani pohonu brany bude propojeno pomoci metalické mistni kabelizace s velinem

» Pomoci klientského pracovisté ve veliné bude mozno dalkové otevirat / zavirat
vjezdovou branu

» Vramci souvisejiciho PS bude vybudovana IP kamera, ktera bude monitorovat prostor
pred vjezdovou branou a tim bude mozno reagovat na pfijezd vozidel I1ZS pfipadné
jinych vozidel

Déle bude v ramci tohoto PS instalovan set domovniho telefonu (Interkom) na sloupku vstupni
branky vedle viezdové brany. Soucasti dodavky je jak samotny venkovni interkom, tak telefonni
pfFistroj pro jeho ovladani a napdjeci zdroj. Do mistnosti velina bude u stolu dozoru instalovan
telefon interkomu.

Napéjeni interkomu a telefonu bude realizovano ze zdroje 12V AC, ktery je soucasti dodavky a
bude umistén na DIN litu do datového rozvadéce ve sdélovaci mistnosti ze zadni ¢asti skiiné
SM-01.

Propojeni uvnitf objektu sdélovaci mistnosti do velina bude realizovano v ramci tohoto PS po
kabelu SYKFY 3x2x0,5 (bude veden ve stejné trase jako kabely strukturované kabelaze), mimo
objekt bude propojeni realizovano po mistnim metalickém kabelu 3XNO0,8 (v ramci souvisejiciho
PS).

Dale bude v ramci tohoto PS pfipraven mistni metalicky kabel 3XNO0,8 mezi skfini sdél. zaf. a
vstupni pojezdovou branou. Bude slouZit k ovladani pohonu pojezdové brany systémem EZS.

9/15
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Pro moznost dalkového otevirani branky bude instalovdn do sloupku branky nizkoodbérovy
elektricky otvirac 12V. Otvira¢ bude propojen s interkomem kabelem typu CYKY-O 2x1,5.

5.3 Sdélovaci rozvody

V ramci tohoto PS bude provedeno datové propojeni mezi sdélovaci mistnosti (mistnost FO013)
a velinem (mistnost F0020) v 3. suterénu. Datové zasuvky budou umistény na stole (ve stole).
Kabelizace FTP bude dovedena do sdélovaci mistnosti, kde bude ukonena na patchpanelu
12p. Zasuvky budou slouZit pro klientska pracovisté (ovladani viezdové brany a mfize, dohled
kamerového systému). Pro pfipojeni telefonu interkomu bude veden spole¢né s rozvody FTP i
sdélovaci kabely SYKFY 3x2x0,5.

5.4 Dalsi sdélovaci zarizeni

V prostoru nového zastfeSeného vystupu z prodlouzeného severniho podchodu budou
umistény venkovni autonomni hodiny s DCF pfijimacem. Hodiny budou napojeny na napajeci
kabel CYKY, ktery bude slouZit pro pfipojeni rozvodné venkovni skiiné pro kamerovy systém.

6 OSTATNI
6.1 Pokyny pro montaz

VesSkeré prace spojené s montazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyZaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadéle
pouzitelnd pro dalSi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena uzka koordinovanost praci s instalaci ostatnich sdélovacich zarizeni a
stavebnimi pracemi.

6.2 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkousSeni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe€nostni
predpisy. Tyké& se to prfedevSim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikacnich predpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat prislusné elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V$eobecné piepisy pro
ochranu prfed nebezpecnych dotykovym proudem
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« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruivymi
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Piedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

6.3 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostiedi pfedevsim tato
v8eobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)

» ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produktd, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

» po dokonCeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro
Useky kabelové ryhy provadéné v zaveérecnych fazich stavby (napf.nastupisté),
kde je nutné odklidit pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho
finalni Upravu povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto
provozniho souboru minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné
demoli¢ni prace. Zbytky kabell a vodi€u, stavebnich natérd, natérovych hmot a
fedidel jakoZ i komundlni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci
stavby.

7 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
7.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zaFizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

7.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zzivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pristupnych pouze
uréenym pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
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421 a ¢l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatifeny bezpeénostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

7.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykem nezZivych &asti plati pFislusna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva
nasledujicich zpusobu ochran:

» Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz
(3x380/220V)

» Ochrana neZivych ¢asti obvodu FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim
24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

8 POZARNi OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je v§ak nutné,
aby béhem vystavby zustala zachovana prujezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro
zachranna vozidla pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovéana z nehoflavych materidlt, pfipadny poZzar v prostoru stavby by byl
likvidovan mistné pfisluSnym hasi€skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢€.921/21995 Sb. Pfi stavebnich
a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, Zze po
dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpeli pozaru a budou dodrZzovana hygienickd a
bezpec€nostni opatreni.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

9 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 2185/20021Sb. o odpadech a dal§imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZzen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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10 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancu
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil pfedchézet
rizikdm, odstrafiovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostiedkt a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych
faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkium bezpecnostnich pfedpisu, norem a jinych
zavaznych predpisu, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpe€nostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inZzenyrskych siti a
dokumentl tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Pfehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)
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- Z.€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v plathném znéni)

- Vyhladka ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v
platném znéni)

- Vyhlagka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhladka €. 19/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlasgka €. 21/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovéani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojll, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci
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- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostredk

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signall
- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zd&znamu o Urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v prostiedi s nebezpecim vybuchu

11 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
11.1  Vypracovani rozpoctu

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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