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Switch 48p., organizér

v rámci PS 250
v nové 47U dodané

VYSVÌTLIVKY:

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

- Zaøízení demontované v rámci této stavby

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Generální projektant:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Hlavní inženýr projektu:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-
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Odpovědný projektant SO, IO, PS:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Objednatel:

Architekt projektu:

16 412 206

ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ

D.2.2

ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN

190 00 Praha 9 - Libeň 

Sokolovská 278/1955

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Evropskou unií z programu OPD 2

Stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. " je spolufinancováno 

ING. PETR POUPAING. MICHAL DROZDING. MICHAL DROZDING. MARTIN RAIBR

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

PS 222 - ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

ETAPA 1

PRODLOUŽENÍ PODCHODŮ V ŽST. PRAHA HL.N.

11/2018
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DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

STŘEDNÍ PODCHOD

UMÍSTĚNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V ROZVODNĚ R51, 
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