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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY  

1.1 Údaje o stavb ě 

Název stavby:   Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. 

Místo stavby:    Žst. Praha hlavní nádraží. 

Kraj:      Praha 

Územní správa:   MČ Praha 2 

Katastrální území:   Praha 2 Vinohrady 

Pověřený stavební ú řad:   Praha 2 

Stupeň dokumentace:  DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele)  

Zadavatel dokumentace:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
     Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
     IČO: 70994234, 

DIČ: CZ70994234 
 

Hlavní inženýr stavby:   Ing. Jiřina Tůmová, SŽDC, s.o. 
     Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,  
     190 00, Praha 9 
 
Hlavní inženýr projektu:    Ing. Jaroslava Šudová, SUDOP Praha, a.s. 
     Olšanská 1a, 130 80, Praha 3 
 
Hlavní architekt projektu:    Ing. arch. Tomáš Pechman, SUDOP Praha, a.s. 
     Olšanská 1a, 130 80, Praha 3 
 
Zpracovatel:     SUDOP PRAHA a.s. 

208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a 
zabezpečovací techniky 

     Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
     IČ: 257 93 349 
     DIČ: CZ 257 93 349 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. 

vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního 

souboru PS 231 Rozhlasový systém stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Přípravná dokumentace; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních 

souborů 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

Stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, v kterých 

bude dálkové kabelizace vyváděna, a stavební úpravy mostů a propustků apod. 

D. Technologická část 

D.1 Železni ční zabezpe čovací za řízení 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
 PS 110 Zabezpečovací zařízení 

D.2 Železni ční sdělovací za řízení 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
 PS 210 Místní kabelizace 
D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS,atd.) 

PS 220 Kabelový kolektor – přeložky sdělovacích kabelů 
PS 221 Úpravy EPS v kolektoru 
PS 222 Úprava sdělovacího zařízení 

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 
 PS 230 Informační systém (včetně chodníku Legerova) 
 PS 231 Rozhlasový systém (včetně chodníku Legerova) 
 PS 232 Kamerový systém (včetně chodníku Legerova) 

PS 232.1 Kamerový systém pro konzolový chodník 
D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
 PS 250 DDTS 
 PS 251 CDP Praha, doplnění DDTS 

D.3 Silnoproudá technologie v četně DŘT 

D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 
 PS 310 Rozvodna 0,4kV-R51, R61, R71, DŘT 
 PS 311 ED Praha Křenovka, doplnění doplnění DŘT 
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

PS 350 Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 -  technologie 

D.4 Ostatní technologická za řízení 

D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
 PS 411 Doplnění eskalátorů na 5.nástupišti 

PS 412 Doplnění eskalátorů na 6.nástupišti 
PS 413 Doplnění eskalátorů na 7.nástupišti 
PS 414 Neobsazeno 
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 PS 415 Eskalátory na výstupu ze severního prodlouženého podchodu 
PS 416 Výtah na výstupu ze severního prodlouženého podchodu 

E. Stavební část 

E.1 Inženýrské objekty 

E.1.1 Železniční svršek a spodek 
 SO 110 Úpravy žel. svršku a spodku  
E.1.2 Nástupiště 
 SO 120 Úprava nástupišť č.5, č.6, č.7  
E.1.4 Mosty, propustky, zdi 
 SO 140 Prodloužení severního podchodu 

SO 141 Doplnění eskalátorů na 5. až 7. nástupišti středního podchodu 
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
 SO 160 Odvodnění výstupů z podchodu 

SO 161 Přeložka vodovodu v místě křížení prodlouženého severního podchodu 
E.1.8 Pozemní komunikace 

SO 180 Chodníky směr Seifertova a Španělská od prodlouženého podchodu 
SO 181 Rozšíření a úprava pojížděné komunikace podél ulice Legerova 

E.1.9 Kabelovody, kolektory 
 SO 190.1  Přeložka stávajícího kolektoru 

SO 190.2 Provizorní hala po dobu výstavby přeložky kolektoru 
SO 190.3 Kabelovody na nástupištích 

E.2 Pozemní stavební objekty 

E.2.1 Pozemní objekty budov 
SO 210 Neobsazeno 
SO 211 Oplocení 
SO 212 Konzolový chodník podél ulice Legerova  
SO 213 Neobsazeno 
SO 214 Demolice objektů  
SO 215 Rekonstrukce pozemních objektů na 5.-7.nástupišti 
SO 216 Mobiliář na 5.-.7.nástupišti 
SO 217 Povrchové úpravy výstupů z podchodů 

E.2.2   Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích  
 SO 220 Rekonstrukce zastřešení nástupišť 5 až 7 
 SO 221 Zastřešení výstupu ze severního podchodu 

SO 222 Neobsazeno 
SO 223 Rekonstrukce stávajících podhledů v podchodech včetně prodlouženého severního podchodu 

E.2.4 Orientační systém 
SO 240 Orientační systém pro cestující  

E.3 Trakční a energetická za řízení 

 SO 310 Úpravy trakčního vedení  
SO 340 Úprava EOV 

 SO 360 Úprava rozvodu nn, vn a osvětlení 
SO 360.1 Úprava rozvodu nn a osvětlení pro konzolový chodník 

 SO 361 Kabelový kolektor – přeložky rozvodů nn a vn 
SO 362 5.nástupiště – úprava rozvodu nn a osvětlení 
SO 363 6.nástupiště – úprava rozvodu nn a osvětlení 
SO 364 7.nástupiště – úprava rozvodu nn a osvětlení 
SO 365 Jižní podchod – úprava rozvodu nn a osvětlení 
SO 366 Střední podchod – úprava rozvodu nn a osvětlení 
SO 367 Severní podchod – úprava rozvodu nn a osvětlení 
SO 368 Úprava napájecího vedení nn pro 5.-7.nástupiště 
SO 369 Přístupové komunikace k severnímu podchodu – osvětlení 
SO 370 Neobsazeno 
SO 371 Konzolový chodník podél ulice Legerova – osvětlení 
SO 372 Neobsazeno 
SO 373 Neobsazeno 
SO 375 Ukolejnění konstrukcí 
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2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Od předchozího stupně dokumentace došlo jen k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.3  Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 231 Rozhlasový systém byly zpracovány v 

souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 

00 Praha 1 . 

2.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Projekt“ v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. 

(Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle 

platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším pr ůběhu p řípravy investice dopracovat do formy 

dPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby).  
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v železniční stanici Praha hlavní nádraží instalováno rozhlasové zařízení 

pro informovaní cestující na nástupištích a v podchodech je naistalovaný evakuační rozhlas, 

který byl vybudován v rámci stavby „Modernizace záp. č. Praha hl. n., 2. část, nást. I – IV.“  

V rámci stavby „Modernizace záp. č. Praha hl. n., 2. část, nást. I – IV bylo vybudováno v 

železniční stanici nové rozhlasové zařízení zajišťující informování cestujících. Nové rozhlasové 

zařízení řešilo ozvučení 1 až 7 nástupiště, jižní, střední, severní podchod a severní zavazadlový 

tunel. Přičemž v jižním, středním a severním podchodu je instalován evakuační rozhlas. 

Ozvučení ostatních prostor byly řešeny v jiné stavbě. 

Stávající rozhlasová ústředna je ovládána automaticky nebo manuálně. Automatické ovládaní 

rozhlasové ústředny je ze serveru informačního systému. Manuální ovládání rozhlasové 

ústředny je z TouchCallu umístěných v dopravní kanceláři (4x pracoviště) a z ovládacího pultu u 

dozorčího přepravy (1x pracoviště). Pro ovládání ústředny pomocí čtyř TouchCallu je 

rozhlasová ústředna doplněna o příslušný interface pro hlášení do ústředny přes telefonní linku. 

U dozorčího přepravy umístěného v 2. suterénu, úroveň 203 je umístěn ovládací pultík pro 

manuální hlášení do rozhlasové ústředny. 

Stávající rozhlasová ústředna a jednotka zesilovače jsou ve sdělovací místnosti v 3. Suterénu, 

úroveň 198 místnost č. F0013ve stávající VB. 

Rozhlasové ústředny evakuačního rozhlasu a pro informování cestujících jsou navzájem 

propojeny a spolupracují, přičemž rozhlasová ústředna pro cestující rozhlasové ústředně 

evakuačního rozhlasu předává hlášení pro cestující v podobě zvukové modulace a sepnutím 

kontaktu o příchozím hlášení. Rozhlasové ústředny evakuačního rozhlasu byly řešeny ve 

stavbě “Rekonstrukce Žst. Praha hlavní nádraží“ firmou Metroprojekt. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

V rámci této stavby budou prováděny stavební úpravy na nástupištích č. 5 – 7 a ve všech 

podchodech. Stávající rozhlasové zařízení bude demontováno včetně rozvodů a veškerého 

příslušenství. Po ukončení stavebních úprav zastřešení a v podchodech budou jednotlivé prvky 

rozhlasového zařízení umístěny zpět do podchodů. Jednotlivé prvky rozhlasové zařízení na 5 – 

7 nástupišti budou nové, včetně rozhlasových rozvodů na 5 – 7 nástupišti, která se napojí na 

stávající rozhlasový rozvod v bývalém zavazadlovém tunelu (kolektor). 

Dále dojde k doplnění stávajících podchodových reproduktorů a kabelových rozvodů 

evakuačního rozhlasu v prodloužené části severního podchodu. Nově navrhované prvky budou 

začleněny do stávajícího rozhlasového zařízení. V případě nedostatečného výkonu na 

rozhlasových zesilovačích evakuačního rozhlasu dojde k doplnění o další výkonový zesilovač 

evakuačního rozhlasu. Evakuační rozhlas je v technologii Bosch Praesideo. Nové podchodové 

reproduktory musí být stejného typu, jako stávající reproduktory, nebo musí být kompatibilní s 

technologií Bosch Praesideo.  

Přívodní rozhlasový kabel v podchodech k prvnímu podchodovému reproduktoru bude stávající 

a dále k nově umístěným stávajícím podchodovým reproduktorům bude již vedena nová 

rozhlasová kabelizace. 

Stávající rozhlasová ústředna je ovládána automaticky nebo manuálně. Automatické ovládaní 

rozhlasové ústředny je ze serveru informačního systému. Manuální ovládání rozhlasové 

ústředny je z TouchCallu umístěných v dopravní kanceláři (4x pracoviště) a z ovládacího pultu u 

dozorčího přepravy (1x pracoviště). Pro ovládání ústředny pomocí čtyř TouchCallu je 

rozhlasová ústředna doplněna o příslušný interface pro hlášení do ústředny přes telefonní linku. 

U dozorčího přepravy umístěného v 2. suterénu, úroveň 203 je umístěn ovládací pultík pro 

manuální hlášení do rozhlasové ústředny. 

Stávající rozhlasová ústředna a jednotka zesilovače jsou ve sdělovací místnosti v 3. Suterénu, 

úroveň 198 místnost č. F0013ve stávající VB. 

Rozhlasové ústředny evakuačního rozhlasu a pro informování cestujících jsou navzájem 

propojeny a spolupracují, přičemž rozhlasová ústředna pro cestující rozhlasové ústředně 

evakuačního rozhlasu předává hlášení pro cestující v podobě zvukové modulace a sepnutím 

kontaktu o příchozím hlášení. Rozhlasové ústředny evakuačního rozhlasu byly řešeny ve 

stavbě “Rekonstrukce Žst. Praha hlavní nádraží“ firmou Metroprojekt.  
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4.1 Zapojení rozhlasového za řízení 

Budou použity 15/10/6W venkovní malé tlakové reproduktory s nastavitelným výkonem a 6W 

vnitřní skříňkové reproduktory. Výkon jednotlivých reproduktorů bude definitivně nastaven až po 

poslechových zkouškách. 

Rozhlasové větve z hlediska provozu zůstane stávající. Dochází jen v prodlouženém podchodu 

o doplnění evakuačních reproduktorů. 

4.1.1 Výkonová bilance rozhlasového za řízení 

Výkonová bilance rozhlasového zařízení v ŽST Praha hlavní nádraží je patrná z Tab. 1. 

 

Tab. 1 Tabulka výkonové bilance v železniční stanici Praha hlavní nádraží 
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Nástupišt ě 

Reproduktory na V, VI. a VII. nástupištích, budou připevněny na přístřešku. Stávající rozhlasové 

reproduktory na přístřešku budou vyměněny za nové, přičemž poloha a způsob uchycení bude 

zachována. Rozhlasové kabely na přístřešku budou v provedení CYKY 2x1,5 a budou vedeny 

ve stávajících trasách. U každého reproduktoru bude na přístřešku umístěna krabicová 

rozvodka. Kabely CYKY 2x1,5 z jednotlivých větví na přístřešku budou vyvedeny v  chráničkách 

do šachty stávajícího kabelovodu a dále do stávajícího zavazadlového tunelu, kde budou 

zakončeny v kabelové krabicové rozvodce. V krabicové rozvodnici v zavazadlovém tunelu je 

ukončen stávající páteřní kabel CYKY 4x4 rozhlasové větve ze sdělovací místnosti v 3. 

Suterénu, úroveň 198 místnost č. F0013ve stávající VB. 

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení CYKY 2x1,5 a budou vedeny 

v samostatném kabelovém žlabu, v chráničkách, nebo v  kabelovodu. Trasy zemních 

rozhlasových kabelů budou proti poškození chráněny mechanickou ochranou: 

• při křížení kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zataženy do ochranných 
PE trubek 

• v ostatních případech, např. vedení trasy v nástupištích, se navrhuje rozhlasové 
kabely uložit do umělohmotných kabelových žlabů 

Podchody  

V severním podchodě dojde k doplnění stávajících podchodových reproduktorů a kabelových 

rozvodů evakuačního rozhlasu v prodloužené části severního podchodu. Nově navrhované 

prvky budou začleněny do stávajícího rozhlasového zařízení. V případě nedostatečného výkonu 

na rozhlasových zesilovačích evakuačního rozhlasu dojde k doplnění o další výkonový 

zesilovač evakuačního rozhlasu. Evakuační rozhlas je v technologii Bosch Praesideo. Nové 

podchodové reproduktory musí být stejného typu, jako stávající reproduktory, nebo musí být 

kompatibilní s technologií Bosch Praesideo. V jižním a středním podchodě dojde k novému 

umístění stávajících evakuačních reproduktorů z důvodu výměny podledů v podchodech. 

Přívodní rozhlasový kabel v podchodech k prvnímu podchodovému reproduktoru bude stávající 

a dále k nově umístěným stávajícím podchodovým reproduktorům bude již vedena nová 

rozhlasová kabelizace. 

Pro ozvučení jižního, středního a severního podchodu pro cestující bude použit rozhlasové 

zařízení splňující požadavky na evakuační rozhlas. Rozhlasové skříňkové reproduktory budou 

připevněny na stropě podchodu a umístěny budou v podhledu. Kabeláž v podchodech bude 

připevněna na stropě podchodu pomocí protipožárních hmoždinek a uzavřených příchytek. 

Kabeláž bude  v provedení CHKE-V 2x1,5 (jížní a střední podchod) a v provedení CHKE-V 2x4 

(střední podchod). Vodorovný i svislý nosný systém pro uchycení kabelů evakuačního rozhlasu 

musí splňovat požadavky dle normy DIN 4102 část 12. Při montáži rozhlasového zařízení v 

podchodu je nutná koordinace se stavebními objekty řešící elektroinstalaci a osvětlení a se 
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stavebním objektem řešící podhledy. Poslední reproduktor v rozhlasové větvi bude osazen 

modulem dohledu nad linkou LBB4443/00. 

4.2 Provizorní stav 

Po dobu výstavby nástupišť a prodlouženého podchodu budou provizorně překládány a 

přepojovány jednotlivé větve, aby bylo možno hlásit na používané nástupiště pro informaci 

cestujících během rekonstrukce. 

4.3 Umíst ění rozhlasového za řízení 

Stávající rozhlasová ústředna a jednotka zesilovače jsou ve sdělovací místnosti v 3. Suterénu, 

úroveň 198 místnost č. F0013 ve stávající VB. 

4.4 Napájení rozhlasového za řízení 

Napájení stávající rozhlasové ústředny je řešeno ze zálohované sítě kabelem s ochranným 

vodičem ze silového rozvaděče v  sdělovací místnosti. Nové jednotky zesilovače budou řešeny 

stejným způsobem jako ve stavbě “Rekonstrukce Žst. Praha hlavní nádraží“ firmou 

Metroprojekt. 

4.5 Nastavení hlasitosti 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, 

předpisů a vyhlášek. 

Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň indexu 

přenosu řeči  pro místní rozhlas ( metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 

60268-16:2011. 

Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici 

ochranného pásma. 

„Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být při zkušebním provozu 

upravena vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní obytné 

zástavbě.“ 

4.6 Ukončení rozhlasových kabel ů 

Kabely na nástupištích CYKY 2x1,5 z jednotlivých větví na přístřešku budou vyvedeny v  

chráničkách do šachty stávajícího kabelovodu a dále do stávajícího zavazadlového tunelu, kde 

budou zakončeny v kabelové krabicové rozvodce. V krabicové rozvodnici v zavazadlovém 

tunelu je ukončen stávající páteřní kabel CYKY 4x4 rozhlasové větve ze sdělovací místnosti 

v 3. Suterénu, úroveň 198 místnost č. F0013ve stávající VB. 

Přívodní rozhlasový kabel v podchodech k prvnímu podchodovému reproduktoru bude stávající 

a dále k nově umístěným stávajícím podchodovým reproduktorům bude již vedena nová 

rozhlasová kabelizace. 



 
                                                                                    Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n 

PS 231 Rozhlasový systém 
 

 13/19 

 

5 OSTATNÍ 

5.1 Rozhlasové za řízení 

Rozhlasové zařízení bude uzemněno, ochráněno před nebezpečným dotykem (100V rozvodu). 

U reproduktorů bude provedeno galvanické oddělení reproduktoru od kovových konstrukcí. 

Všechny prvky a galvanické oddělení musí mít elektrickou pevnost na 4kV. 

6 ZEMNÍ PRÁCE, TRASA, ULOŽENÍ A POKLÁDKA 

Kabelová trasa venkovních zemních rozvodů je v převážné části vedena s kabely 

zabezpečovacími a sdělovacími místními kabely.  

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními na ně navazujícími. Z 

přiložených situačních výkresů kabelových tras a rozmístění rozhlasového zařízení je patrný 

rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových tras. 

7 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně 

zakresleny předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2007. 

Před započetím výkop ů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést 

jednotlivými správci t ěchto sítí jejich p řesné vytý čení a tím zabránit jejich p řípadnému 

poškození. 

8 OSTATNÍ 

8.1 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a 

nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Doporučuje se úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, zabezpečovacího 

zařízení, venkovního osvětlení a trakčního vedení v této zastávce. 

8.2 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce 

v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 
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Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat předpisy: 

• Ok2 – Výcvikový a zkušební řád Českých drah a.s. 

• SŽDC Bp1 – předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• SŽDC Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy 

• SŽDC (ČSD) T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, 

informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 

ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 

vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích 

a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy 

elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

8.3 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní 

práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, 

ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně 

likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být 

ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro 

úseky kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), 
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kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího 

finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i 

komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

9 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

9.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 

33 2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

9.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých 

částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze 

určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-

421 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami 

podle ČSN 34 2600. 

9.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 

2600 a ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá 

následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 

60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana 

zvýšená tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  
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10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č. 2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

(odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění  vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 

K tomu je povinen pravideln ě kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

(viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 

dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 

vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení 

atd.) a zdravotní způsobilostí. 
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-  Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i 

bezpečnostní předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na 

elektrických zařízeních, práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

-  Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 

Sb., zákoník práce). 

-  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 

rizik. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele 

a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a 

úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

-  Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem 

a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům 

příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců 

inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou 

silniční a dopravou na vodních tocích. 

-  Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (v platném znění) 
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- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném 

znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se 

podílí na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu 

SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách. 

- předpis SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

12 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

12.1 Vypracování rozpo čtu 

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace se zpracovává v rozsahu 60% z celkové částky 

za projekt, je nezbytné v realizační dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní 

sortiment technologie ve výkazu výměr vybranému dodavateli. 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny 

SŽDC a OTSKP.   

Rozpočet s oceněním a soupis prací, dodávek a hlavního materiálu bude obsažen v 

samostatné složce a nebude součástí této PD. 


