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POZNÁMKA:

- uložení sdìlovacího vedení do kabelového žlabu

- zatažení sdìlovacího vedení do PE trubky

- délka trasy v metrech

LEGENDA:

230m

35/90  - rozmìr kabelové rýhy

- reproduktor tlakový na sloupu venkovního osvìtlení

- reproduktor tlakový pøipevnìný na zdi popø. konstrukci zastøešení

6kv

plyn

kanalizace

vodovod

vodovod - užitkový

kabel vn - 6kv

TELECOM

DK

kabel nn - ±D

zabezpeèovací kabel

sdìlovací kabel ±D

sdìlovací kabel SPT TELECOM

sdìlovací kabel DK6kv

plyn

kanalizace

vodovod

vodovod - užitkový

kabel vn - 6kv6kv

plyn

kanalizace

vodovod

vodovod - užitkový

kabel vn - 6kv6kv

Ochranné trubky v nástupišti musí být položeny pøed nalitím betonu nástupištì!

minimální délky 3m.

V místì køižovatky se stávajícím podzemním zaøízením se MK RZ uloží do chránièky (žlab, PE korug. trubka a pod.) 

je nutné provést jednotlivými správci tìchto sítí jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.

Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopù jam pro rozhlasové sloupy a pod) 

- nová trasa sdìlovacího vedení

- stávající trasa sdìlovacího vedení

S

* Stožáry osvìtlení jsou uzemìny a je k nim pøiveden zemnící pásek!
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D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ŽST. PRAHA HL.N. - ROZHLASOVÝ SYSTÉM
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PRODLOUŽENÍ PODCHODŮ V ŽST. PRAHA HL.N.
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