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2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho
souboru PS 232 Kamerovy systém stavby ,Prodlouzeni podchodt v ZST Praha hl.n.“ je:

» Zadani pfedmétné stavby;

» Prfipravna dokumentace;

» Vysledky jednani uskutecnénych v prabéhu projektovych praci;

» Mistni Setfent;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

» Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich
soubort

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS
Souvisejici PS a SO jsou:
D.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

D.1.1 Staniéni zabezpedovaci zafizeni (SZ2)
PS 110 Zabezpecovaci zafizeni

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) v€etné prenosovych systému
PS 210 Mistni kabelizace
D.2.2 Vnitfni sdélovaci zarizeni (vnitfni instalace, ITZ, EPS, EZS.atd.)
PS 220 Kabelovy kolektor — pielozky sdélovacich kabeld
PS 221 Upravy EPS v kolektoru
PS 222 Uprava sdélovaciho zafizeni
D.2.3 Informaéni zafizeni (rozhlas pro cest., informaéni a kamerovy systém)
PS 230 Informaéni systém (v€etné chodniku Legerova)
PS 231 Rozhlasovy systém (véetné chodniku Legerova)
PS 232 Kamerovy systém (v€etné chodniku Legerova)
PS 232.1 Kamerovy systém pro konzolovy chodnik
D.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni
PS 250 DDTS
PS 251 CDP Praha, doplnéni DDTS

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.3.1 Dispederska fidici technika (DRT)

PS 310 Rozvodna 0,4kV-R51, R61, R71, DRT

PS 311 ED Praha Krenovka, doplnéni doplnéni DRT
D.3.5 Technologie transformaénich stanic vn/nn

PS 350 Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie

D.4 Ostatni technologicka zafizeni

D.4.1 Osobni vytahy, schodiStové vytahy, eskalatory
PS 411 Doplnéni eskalatord na 5.nastupisti
PS 412 Doplnéni eskalatord na 6.nastupisti
PS 413 Doplnéni eskalatori na 7.nastupisti
PS 414 Neobsazeno
PS 415 Eskalatory na vystupu ze severniho prodlouzeného podchodu

PS 416 Vytah na vystupu ze severniho prodlouzeného podchodu
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E. Stavebni ¢ast

E.1 Inzenyrské objekty

E.1.1 Zelezniéni svréek a spodek
SO 110 Upravy Zel. svrSku a spodku
E.1.2 Nastupisté
SO 120 Uprava nastupist ¢€.5, €.6, ¢.7
E.1.4 Mosty, propustky, zdi
SO 140 Prodlouzeni severniho podchodu
SO 141 Doplnéni eskalatorti na 5. az 7. nastupisti stfedniho podchodu
E.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
SO 160 Odvodnéni vystupl z podchodu
SO 161 Prelozka vodovodu v misté kfizeni prodlouzeného severniho podchodu
E.1.8 Pozemni komunikace y
SO 180 Chodniky smér Seifertova a Spanélska od prodlouzeného podchodu
SO 181 Rozsifeni a Uprava pojizdéné komunikace podél ulice Legerova
E.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 190.1 Prelozka stavajiciho kolektoru
SO 190.2 Provizorni hala po dobu vystavby prelozky kolektoru
SO 190.3 Kabelovody na nastupistich

E.2 Pozemni stavebni objekty

E.2.1 Pozemni objekty budov
SO 210 Neobsazeno
SO 211 Oploceni
SO 212 Konzolovy chodnik podél ulice Legerova
SO 213 Neobsazeno
SO 214 Demolice objektu
SO 215 Rekonstrukce pozemnich objektl na 5.-7.nastupisti
SO 216 MobiliaF na 5.-.7.nastupisti
SO 217 Povrchové Upravy vystupl z podchodu
E.2.2 ZastfeSeni nastupist, pfistfeSky na nastupistich
SO 220 Rekonstrukce zastfeSeni nastupist 5 az 7
SO 221 ZastfeSeni vystupu ze severniho podchodu
SO 222 Neobsazeno
SO 223 Rekonstrukce stavajicich podhledt v podchodech veetné prodlouzeného severniho podchodu
E.2.4 Orienta¢ni systém
SO 240 Orientacni systém pro cestujici

E.3 Trakéni a energeticka zarizeni

SO 310 Upravy trakéniho vedenti

SO 340 Uprava EOV

SO 360 Uprava rozvodu nn, vn a osvétleni

SO 360.1 Uprava rozvodu nn a osvétleni pro konzolovy chodnik
SO 361 Kabelovy kolektor — pfelozky rozvodi nn a vn

SO 362 5.nastupisté — Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 363 6.nastupisté — Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 364 7.nastupisté — Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 365 Jizni podchod — Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 366 Stfedni podchod — Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 367 Severni podchod — Uprava rozvodu nn a osveétleni

SO 368 Uprava napéjeciho vedeni nn pro 5.-7.nastupisté

SO 369 Pristupové komunikace k severnimu podchodu — osvétleni
SO 370 Neobsazeno

SO 371 Konzolovy chodnik podél ulice Legerova — osvétleni
SO 372 Neobsazeno

SO 373 Neobsazeno

SO 375 Ukolejnéni konstrukci
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2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doSlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpisu

Projektovd dokumentace pro provozni soubor PS 232 Kamerovy systém, byla zpracovana v
souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt“ v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb.
(VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahdch celostatnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatkil a doplfiki platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych pfedpistd a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dal$im prabé&hu pfipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).
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3 STAVAUJICIi STAV

V soucasné dobé je v Zelezni€ni stanici Praha hl. nadrazi instalovdn kamerovy systém pro
cestujici, ktery byl vybudovan v rdmci stavby ,Modernizace zap. €. Praha hl. n., 2. ¢ast, nast. | —
IV.“ Na nastupistich €. 5-7, ktera jsou zahrnuta do této stavby, jsou vzdy umistény 4 IP kamery
pro sledovani jedné hrany (celkem 8 IP kamer na kazdé z nastupist &. 5-7). V kazdém
z podchodl jsou v sou€asnosti umistény 2 IP kamery pro sledovani prostoru podchodu.
V8echny rozvody jsou ukon&eny v datové skiini 19“ ZT-03. Napajeni kamer je vedeno ze
silového rozvadéce RS2 230V/50Hz.

4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z davodd vizudini
kontroly, ochrany majetku pfed poskozenim ¢&i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovéan
na technologii IP s kompresi H.265 nebo novéjsi. Pro komplexni FeSeni monitorovani
pozadovaného prostoru bylo navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které monitoruji situaci
v prodlouzené ¢asti podchodu a na novych eskalatorech na nastupistich €. 5 - 7.

V rdmci této stavby budou provadény stavebni Upravy na nastupistich ¢. 5 — 7 a ve vSech
podchodech. Stavajici prvky kamerového systému na téchto nastupistich a v podchodech
budou demontovany véetné rozvodl a veSkerého prislusenstvi. Po ukon&eni stavebnich uprav
zastfeSeni a v podchodech budou jednotlivé prvky kamerového systému umistény zpét na
rekonstruovana nastupisté a do podchodu. Jednotlivé kamery budou pouzity stavajici stejné
jako ostatni stavajici prvky kamerového systému. Umisténi kamer na stavajicich nastupistich a
v podchodech bude stejné jako ve stavajicim stavu. Kamerové rozvody budou vybudovany
nové a budou zapojeny stejné (do stejnych skfini) jako je tomu doposud. Nové budou
umistovany kamery do prodlouzené ¢&asti severniho podchodu a na nastupisté ¢. 5 — 7 pro
sledovani eskalatoru.

Kamerovy systém je navrZzen pomoci optickych kabeld, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a
vylouci ruSivé vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuZzito nové kamerové ulozisté ve sdélovaci
mistnosti ve 3.suterénu budované v ramci tohoto PS. Dohledové pracovisté bude vybudovano
v ramci tohoto PS a bude umisténo v dopravni kancelafi a v mistnosti dozor¢iho prepravy. Bude
vybaveno monitory a pocitacem s klavesnici a mySi. Déle bude umisténo dohledové pracovisté
do mistnosti velina ve 3 suterénu.
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4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na zastfeSeni nastupist a v podchodu. Budou monitorovat
situaci na nastupistich, v pochodu a na pfistupové trase do podchodu. IP kamery budou
umistény na zavésu pomoci konzol (drzaku kamery). Konzoly pro IP kamery jsou soucasti
tohoto PS.

Umisténi a poc€et novych IP kamer:

* 1x pevnd IP kamera — kamera umisténa v prodluzované ¢asti severniho
podchodu, sledujici prodlouzenou ¢ast podchodu (K9.1);
» 3x pevna IP kamera — kamery umistény v prodluzované ¢asti severniho
podchodu, sledujici vstupy do vytahu a kabinu vytahu (K9.2, K9.3, K9.7);
* 1x pevnéa IP kamera — kamera umisténa v prodluzované casti severniho
podchodu, sledujici eskalator (K9.4);
* 1x pevnéa IP kamera — kamera umisténa v prodluzované ¢asti severniho
podchodu, sledujici mfiz u vstupu do podchodu (K9.5);
* 1x pevna IP kamera — kamera umisténa v prodluzované ¢asti severniho
podchodu, sledujici viezdovou branu u prodlouzené ¢asti podchodu (K9.6);
» 3x pevnd IP kamera — kamery umistény na nastupistich €. 5-7, sledujici nové
vybudované eskalatory (K5.9, K6.9, K7.9);
V ramci tohoto PS budou stavajici IP kamery umisténé na néstupistich €. 5-7 a ve stavajicich
podchodech (severni, stfedni, jizni) demontovany v&etné vSech rozvodd. Po rekonstrukci
nastupist’ a podchodu budou sejmuté kamery vraceny zpét (do puvodnich pozic nebo co
nejblize k nim) a budou vybudovany nové rozvody na nastupistich a v podchodech. Zapojeni
stavajicich kamer, které budou sneseny a znovu umistény na sva mista bude zachovano stejné
jako je tomu ve stavajicim stavu.

Umisténi a pocet pfemisténych IP kamer:

» 8x pevna IP kamera — kamery umistény na zastfeSeni 5 nastupisté, sledujici
nastupistni hrany;

» 8x pevna IP kamera — kamery umistény na zastfeSeni 6 nastupisté, sledujici
nastupistni hrany;

» 8x pevna IP kamera — kamery umistény na zastfeSeni 7 nastupisté, sledujici
nastupistni hrany;

» 6x pevna IP kamera — kamery umistény ve stavajicich podchodech, sledujici
prostor podchodu;

U jednotlivych kamer budou umistény kamerové skfiné ,KS*, které budou slouzit pro pfipojeni
az 8 kamer. V kamerovych skfinich ,KS* budou ukonéeny optické kabely a napdjeci kabely.
V kamerové skiini bude na DIN liS§tu osazen pramyslovy switch s POE napajenim pro napajeni

9/19
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jednotlivych kamer, napdjeci zdroj a prfepétové ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerové
skfiné KS napojeny datovymi kabely opatfenymi konektory RJ45 zapojenymi pfes prepétové
ochrany do pramyslového switche.

Prislusenstvi kamerového systému (opticky rozvadé¢, switch) bude umisténo ve stavajici 19"
skiini 42U (ZT-02), kterd je umisténa v zavazadlovém tunelu. Napdajeni kamerového systému
bude ze silového rozvadéce RS2 umisténého ve sdélovaci mistnosti.

Kamery na nastupistich musi byt umistény ve vySce min. 2,1 m nad pochozim povrchem.
Vyskové umisténi v8ech kamer musi vyhovovat pozadavkim TSI PRM 2008/164/ES, odst.
4.1.2.8.

Kamery musi byt umistény tak, aby nenaruSovaly viditelnost navéstidel zabezpecovaciho
zafizeni.

Na zastfeSeni nastupisté budou umistény vzdy 3(4) pevné IP kamery pro monitorovani jedné
hrany, které budou umistény proti sobé v dostatecné vzdalenosti tak, aby se zabéry prekryvaly.

Kamery v podchodech, budou umistény tak, aby se jejich zabéry prekryvaly. Umisténi vSech
kamer v podchodech musi byt takové, aby bylo v co nejvétS§i mife zabranéno jejich poskozeni
nebo odcizeni. Kamery budou umistény naproti sobé tak, aby se vzajemné "vidély.

Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést
pohledové kamerové zkou$ky za pfitomnosti a vyjadfeni kompetentnich zastupctd budouciho
uZivatele zafizeni.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

» mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni;
» ochrana v8ech metalickych vstuptl jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
indukovanym piepétim.

4.2 Kabelizace a pripojeni kamer

Nové IP kamery umisténé ve venkovnich prostorach budou pfipojeny pomoci optickych kabelu
OK 4vl. SM.

K pevnym IP kameram bude pouzita metoda mikrotrubiCkovani pro snadné&jsi manipulaci
s optickymi kabely. Kabely budou vedeny v HDPE trubce. Optické kabely budou ukonéeny ve
stavajicim zavazadlovém tunelu, ve skfini ZT-02 ve standardnim rozvadéci pro optické kabely.
Na strané kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely ukon&eny optickymi konektory v malém
optickém rozvadéci pro 4 vlakna, ktery bude v rozvadécovych skfiftkach umistén spole¢né
s primyslovym switchem, zdrojem pro napojeni kamer a prepétovymi ochranami. Kamery
budou s kamerovymi skiinémi ,KS* pfipojeny metalickymi kabely.

10/19
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V prodlouzené ¢&asti podchodu bude kamerova skfifn ,KS“ umisténa pod podhledem, na
nastupistich budou kamerové skfiné umistény na zastfeSeni. Z téchto rozvodnych kamerovych
skfini, budou vedeny FTP kabely k jednotlivym kameram umisténych na nastupistich. Kabely
po zastfeSeni budou vedeny po kabelovych rostech spole€né s rozvody pro informacni systém
pfip. rozhlasové zafizeni.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek poloZzenych v ramci tohoto PS. Zafouknuti a
ukonc&eni optického kabelu bude provedeno rovnéz v ramci tohoto PS.

4.3 Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer v prodlouzené ¢asti severniho podchodu bude provedeno ze
silového rozvadéce, ktery bude umistény v rozvodné R61. V rozvadécli se navrhuje jistic¢ 6A
s proudovym chrani¢em. Pro napajeni kamer bude pouzit kabel CYKY 3Jx2,5, ktery bude
ukoncen v kamerové skrini. V kamerovych skfinich bude umistén spinany napdjeci zdroj
230V/48V a prepétova ochrana. Jednotlivé kamery pfipojené z kamerovych skfini v podchodu a
na nastupistich pak budou napajeny pomoci metalického datového kabelu FTP pro venkovni
pouziti z PoE portd v pramyslovém switchi.

U v8ech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach budou doplnény pfepétové ochrany
na datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

4.4 Ukonceni kabeltli a prenos signalu

VSechny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet
pres datovy pfepina¢ do lokalniho ulozisté (serveru). Zdznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po DTS pomoci pfenosového systému SDH.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zplisobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v planém
znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouZit
dohledové pracovi§té DDTS ZDC. Dohledové pracovité bude monitorovat a pfijimat alarmni
hlaSeni z vybranych signall poskytovanych v SNMP dle rozsahu GV. Zejména alarmni hlaSeni
o0 manipulaci s kamerou, jeji zakryti, atd.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnancim pomoci standardnich pocitacovych programi jako jsou napf. internetové
prohliZzece.

4.5 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

Pro ukladani zaznamu z novych kamer bude vyuZito nové 16 kanalové kamerové ulozisté
umisténé ve sdélovaci mistnosti ve 3.suterénu. Ulozisté bude umisténo ve sdélovaci mistnosti
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ve stavajici skfini 19%, 42U a bude vybudovano v ramci tohoto PS. Nové ulozisté bude doplnéno
nékolika HDD o kapacité min. 3TB.

Dohledové klientské pracovisté, pro sledovani kamery K9.6, pfip. dalSich vybranych kamer
bude umisténo na stole dispecera ve veliné.

V réamci tohoto PS budou vybudovana nova klientska pracovisté kamerového systému, ktera
budou umisténa v dopravni kancelafi a v mistnosti dozor¢iho pfepravy. Kazdé pracovisté bude
vybaveno monitory a pocitatem s klavesnici a mysi.

4.5.1 Ostatni

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Gdaji pro provoz kamerovych systému se zdznamovym zafizenim a jejich
registraci na Uradu pro ochranu osobnich Gdajd. Jde predevsim o:

» Opravneéni pfistupu k datiim, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

* Dobu uchovavani zadznamua — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabéru objekt(, které nejsou v majetku SZDC a CD;

» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvaleného
vZoru.

Propojeni jednotlivych kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.

IP adresy v8ech kamer a kamerového ulozi§té bude pfidélovat vyhradné SZDC s.o., Odbor
automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od O14
v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.

Pfed ukoncenim stavby musi dodavatel dodat spravci systéml (SSZT) a na O14 vypis vSech
konfiguraci a pfistupova hesla nejvyssi irovné ke vSem dodavanym zafizenim.

Nové vybudovany kamerovy systém bude vramci této stavby zaclenén do Kontrolné
analytického centra (KAC). Do KAC budou zaclenény jen kamery, které maji pfimou souvislost
s dopravni situaci.

4.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s pevnou ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény
izolované v povétrnostnim krytu pro venkovni pouziti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kamerového serveru a PC dohledového pracovi$té v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.
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4.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

* Min. obrazové rozliSeni 3 Mpix

» Svételna citlivost 0,01 Ix Eernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny méd
* Rezim den/noc

» Videodetekce pohybu

» Maskovani privatnich zon

» Komprese — H.265, H.265+

* Snimky za vtefinu —min. 1-25 programovatelné

» Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

* Protokol TCP/IP, multicast IP

* Napdjeni— 12V DC, 24 V DC, PoE

» Kryti IP 66, antivandalni provedeni

» Provozni teplota -30°C az 60°C

» Mechanické provedeni a poloha bréanici jejich poskozeni a zcizeni

» Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a
indukovanym prepétim

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.6.2 Zakladni pozadavky na kamerové ulozisté

» Typ rack provedeni 19*

» Napdjeni: volitelny redundantni zdroj 100 — 240 V AC, 50/60 Hz
» Spotfeba: max. 30 W (bez HDD)

* Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitini prostiedi)

» Sitové rozhrani 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

» 8 x pozice pro pevny disk (SATA I / lll s kapacitou az 6 TB)
» Pocet kanalt (max. pocet kamer) az 32

» Vstupni datovy tok 320 Mb/s, vystupni datovy tok 256 Mb/s
» Komprese H.264, H.265

* RozliSeni pro zaznam az 12Mpix, 4K (8Mpix), 6 Mpix

» USB port 2x USB 2.0, 1x USB 3.0

Specifikace kameroveho uloZisté (diskového pole) se muaze liSit v zavislosti na typu a vyrobci
serveru.

4.7 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadéle pouzitelna pro dalsi moZznou montéz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi

<
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byt provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informacniho systému, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni
v této Zeleznicni stanici.

Je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o ochran& osobnich dajt pro
provoz kamerovych systém(i se zaznamovym zafizenim a jejich registraci na Ufadu pro
ochranu osobnich udaji. Jde pfedevsim o:

» Opravnéni pfistupu k datam, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

» Dobu uchovavani zaznami — max. 168 hodin;

« Vymaskovani zabér( objekt(, které nejsou v majetku SZDC a CD;

» Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informa&nimi tabulkami schvaleného
vZoru.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupcl budouciho uZivatele
zafizeni.

V pfipadé instalace kamerového systému na zafizeni ve spravé SZDC je bezpodmine&né nutné

respektovat véechny podminky vydané OAE jako pfiloha k dopisu 18453/2018-SZDC-O14
,Zakladni technické pozadavky na kamerové systémy*.

4.8 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe€nostni
pfedpisy. Tyka se to prfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpasobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikaénich predpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat predpisy:

« Zam1 — Pfedpis 0 odborné zplsobilosti zaméstnanct SZDC s.o.
* Op14 — Zelezni¢ni pozarni fad

« SZDC Bp1 — ptedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci

» T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

» T10 — udrZba a opravy televiznich siti

» T31 —udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabelu
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» T35 - udrZba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace

Prislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické piedpisy CSN. V$eobecné prepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

4.9 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)

» ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produktd, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalu atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

» po dokon€eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro
useky kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté),
kde je nutné odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho
finalni dpravu povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto
provozniho souboru minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné
demoli¢ni prace. Zbytky kabell a vodicu, stavebnich natérd, natérovych hmot a
fedidel jakoZz i komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci
stavby.
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5 ZVLASTNi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce zelezni€ni stanice, bude nutno tuto podridit
stavebnim postupum odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
6.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zaFizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN
33 2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych ¢asti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pristupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatieny bezpeénostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uZiva
nasledujicich zpasobu ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych ¢€asti obvodld FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvy$ena tim, Ze se provede doplriikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZzen dle
kategorizace odpadu nezavadnym zpusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancu
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.
(odst.1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil pfedchézet
rizikdm, odstrafiovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkt a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych
faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkium bezpecnostnich pfedpisu, norem a jinych
zavaznych predpisu, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpe€nostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inZzenyrskych siti a
dokumentl tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)
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- Z.€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v plathném znéni)

- Vyhladka ¢&. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v
platném znéni)

- Vyhlagka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhladka €. 19/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlasgka €. 21/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovéani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojll, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci
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- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostredk

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signall
- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zd&znamu o Urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Dal$i pozadavky souvisejici se stavebni €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:
- SZDC (CD) — Op 16 — Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci: predpis
stanovuje zakladni podminky a predpoklady k zajisténi BOZP. Predpis je zavazny pro
v8echny zaméstnance CD a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé

smluvniho vztahu s CD vykonavaji pro CD préace nebo jinou &innost a timto smluvnim
vztahem jsou k tomu vazany.

- SZDC - E10 — PFedpis pro provoz, obsluhu a tdrzbu trakéniho vedeni: Fyzick4 osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni pfedpisu
SZDC E10 zavazana smluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpe&nostni ptedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vlie€kach

- Smérnice SZDC &.50 — Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatelt pFi ¢innostech
na drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

9 ROzZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
9.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
SZDC a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucésti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymeér.
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