
ÈERNÌ - Zaøízení stávající
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OPTICKÝ ROZVADÌÈ 72 vl.

2000VA

UPS 230/230VAC

VENTILACE -6 VENTILÁTORÙ
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VANA PRO ULOŽENÍ SVÁRÙ2
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2000VA

UPS 230/230VAC

VENTILACE -6 VENTILÁTORÙ

(PS 405)

KAMEROVÝ SYSTÉM

(PS 401)

ROZHLASOVÉ ZAØÍZENÍ

(PS 427, PS426)

DATOVÁ SÍ•, MK

(PS 403)

INFORMAÈNÍ SYSTÉM

(PS 404)

EPS

VYVAZOVACÍ MODUL

 PATCHPANEL - 24p.

VENTILACE -6 VENTILÁTORÙ

ÚSTØEDNA EPS

SM-01 - KS SM-02 - RZ SM-03 - DS SM-04 - IS SM-05 - EPS

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

REDAT 3

ZÁZNAMOVÉ ZAØÍZENÍ

SERVER MRTS - RV3

CALL MANAGER 7816

 PATCHPANEL - 24p.

VYVAZOVACÍ MODUL

POLICI

NA

ZÁLOŽNÍ

PC-IS

FIREWALL CISCO 2821

HLAVNÍ

KAMEROVÝ SERVER

DATOVÉ ÚLOŽIŠTÌ

VYVAZOVACÍ MODUL

Chassis + výbava

ROUTER 4506

VYVAZOVACÍ MODUL

 PATCHPANEL - 24p.

Chassis + výbava

ROUTER 4506

VENTILACE -6 VENTILÁTORÙ

POLICI

NA

ZÁLOŽNÍ

PC-EZOP

POLICI

NA

HLAVNÍ

PC-EZOP

POLICI

NA

HLAVNÍ

PC-IS
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ZESILOVAÈ RÚ

VENTILACE -6 VENTILÁTORÙ

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

6 PRVKÙ + PØEPÌ•. OCHRANA

ZÁSUVKOVÝ PANEL

RSA SVORKY

ROZHLASOVÁ ÚSTØEDNA-RRU

NAPAJEÈ - BZR 24-4

PANEL KOREKCÍ

ZESILOVAÈ RÚ

ZESILOVAÈ RÚ

ZESILOVAÈ RÚ

ZESILOVAÈ RÚ

ZESILOVAÈ RÚ

ZESILOVAÈ RÚ

ZESILOVAÈ RÚ

ZESILOVAÈ RÚ 

SDÌLOVACÍ MÍSTNOST 3.SUTERÉN

SYSTÉMU

ULOŽIŠTÌ KAMEROVÉHO

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:
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Odpovědný projektant SO, IO, PS:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
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ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ

D.2.3

ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN

190 00 Praha 9 - Libeň 

Sokolovská 278/1955

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Evropskou unií z programu OPD 2

Stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. " je spolufinancováno 

ING. PETR POUPAING. MICHAL DROZDING. MICHAL DROZDING. MARTIN RAIBR

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

PS 232 - KAMEROVÝ SYSTÉM

ETAPA 1

PRODLOUŽENÍ PODCHODŮ V ŽST. PRAHA HL.N.

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

11/2018

DVZ

OBSAZENÍ SKŘÍNÍ VE SDĚLOVACÍ MÍSTNOSTI - 3.SUTERÉN 7

2 A4-

 PATCHPANEL - 12p.

VYVAZOVACÍ MODUL do místnosti velína

Datový propoj


