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Prodlouzeni podchodu v Zst. Praha hl.n. — etapa 1

PS 250 DDTS

1 TECHNICKA ZPRAVA

Samostatné prilohy, vykresy:

Nazev prilohy

Prehledové schéma dalkovych pfenosu
Blokové schéma DDTS ZDC

Dispozice — rozvodna R51, stfedni podchod
Dispozice — rozvodna R61, jizni podchod
Dispozice — rozvodna R71, severni podchod
Dispozice — rozvodna R91, zavazadlovy tunel
Obsazeni datového rozvadéce

Seznam diagnostikovanych zafizeni

Seznam kabell

Seznam praci, dodavek a hlavniho materialu

Pfiloha ¢.
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PS 250 DDTS

2 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

2.1  Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:
Katastralni uzemi:

Kraj:

Povéreny stavebni urad:
Druh dokumentace:

Zadavatel dokumentace:

Objednatel:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inzenyr stavby:

Hlavni inzenyr projektu:

Hlavni architekt projektu:

,Prodlouzeni podchodu v zst. Praha hl.n. — etapa 1“
Zst. Praha hlavni nadrazi

Praha 2 — Vinohrady

Praha

Praha 2

DVZ

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
ICO: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace
Sokolovska 278/1955, 190 00, Praha 9 - Liben
SUDOP PRAHA as.,

Olsanska 1a,

130 80 Praha 3

ICO: 25793349, DIC: CZ25793349

Ing. Jifina Tamova, SZDC, s.o.

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955,

190 00, Praha 9

Ing. Jaroslava Sudova , SUDOP Praha, a.s.
Ol8anska 1a, 130 80, Praha 3

Ing. arch. Tomas Pechman, SUDOP Praha, a.s.
Ol8anska 1a, 130 80, Praha 3
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2.2

Vychozi podklady pro zpracovani projektové dokumentace

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni tohoto
provozniho souboru stavby je:

2.3

Zadani pfedmétné stavby;

Pripravna dokumentace;

Vysledky jednani uskuteénénych v prabéhu projektovych praci;
Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektt a provoznich soubor.

Udaje o souvisejicich SO a PS

Tento provozni soubor navazuje pfimo na nasledujici technologické provozni soubory a

stavebni objekty stavby:

Souvisejici provozni soubory:

PS 110 Zabezpecovaci zafizeni

PS 210 Mistni kabelizace

PS 220 Kabelovy kolektor - pfelozky sdélovacich kabell

PS 221 Upravy EPS v kolektoru

PS 222 Uprava sdélovaciho zafizeni

PS 230 - Informacni systém

PS 231- Rozhlasovy systém

PS 232 - Kamerovy systém

PS 232.1 - Kamerovy systém pro konzolovy chodnik

PS 250 DDTS

PS 251 CDP Praha, doplnéni DDTS

PS 310 Rozvodna 0,4 kV - R51, R61, R71, DRT

PS 311 ED Praha Kfenovka, doplnéni DRT

PS 350 Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie

PS 411 Doplnéni eskalator(i na 5.nastupisti

PS 412 Doplnéni eskalator(i na 6.nastupisti

PS 413 Doplnéni eskalatord na 7.nastupisti

PS 415 Eskalatory na vystupu ze severniho prodlouzeného podchodu
PS 416 Vytah na vystupu ze severniho prodlouzeného podchodu

Souvisejici stavebni objekty:

SO 215 Rekonstrukce pozemnich objektl na 5.-7.nastupisti
SO 360 Uprava rozvodu nn, vn a osvétleni

SO 361 Kabelovy kolektor - pfelozky rozvodi nn a vn

SO 362 5.néstupisté - Uprava rozvodu nn a osveétleni

SO 363 6.néstupisté - Uprava rozvodu nn a osveétleni

SO 364 7.nastupisté - Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 365 Jizni podchod - Gprava rozvodu nn a osvétleni

SO 366 Stredni podchod - Uprava rozvodu nn a osvétleni
SO 367 Severni podchod - Gprava rozvodu nn a osvétleni

sSUDOP
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« SO 368 Uprava napajeciho vedeni nn pro 5.-7.nastupisté
« SO 369 Pristupové komunikace k severnimu podchodu — osvétleni
+ SO 371 Konzolovy chodnik podél ulice Legerova - osvétleni

2.3.1 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni bude vramci tohoto PS v zst. Praha hl. n. vybudovan integracni
koncentrator (InK) systému DDTS ZDC, ktery mél byt dodan pred touto stavbou v ramci stavby ,DOZ
Praha Uhfinéves - Praha hl. n. - Praha Vyso¢any*.

2.3.2 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor byla zpracovana v souladu s platnymi normami
CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.3.3 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., DI4zdéna 1003/7, 110 00
Praha 1.

2.3.4 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projekt” v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatk( a doplfik( platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v
souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim priib&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).

sSUDOP
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3 STAVAJICIi STAV

V sougasné dobé& neni v ZST Praha hl.n. vybudovany systém DDTS ZDC.

Integracni server pro region, do kterého spadé feSena trat, je umistén na CDP Praha, jedna se o
zdvojeny server. V objektu CDP Praha jsou v provozu dohledova pracoviété DZDC, na kazdém
pracovisti je umistén tlusty klient* systému DDTS ZDC. Dodana stavajici technologie v objektu CDP
Praha je od vyrobce Intesys Brno s.r.o.

Na elektro dispeé¢inku (ED) SZDC Praha Krenovka je umistén klient DDTS ZDC pro dohled
silnoproudé technologie.

sSUDOP
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Prodlouzeni podchodu v Zst. Praha hl.n. — etapa 1 PS 250 DDTS
4 NAVRHOVANY STAV

V ramci ¢asti tohoto PS bude ZST Praha hl.n. vybudovan systém DDTS ZDC primarné pro snimani

informaci z rozvoden v pochodech R51, R61, R71 a v rozvodné R91 v zavazadlovém tunelu.

Predmétem DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému dalkové diagnostiky
zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré prenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s technickou
specifikaci TS 2/2008 — ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systémud Zelezni¢ni dopravni
cesty* (v platném znéni) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé
vydani, &j. 5641/2016-SZDC-O14 ze dne 8.2.2016. Dne 15.1.2018 bylo uvedeno Treti vydani
smérnice TS 2/2008 — ZSE, dle vyjadieni dodavatele technologie neni mozZné touto samostatnou
stavbou ménit podminky pro klientska pracovisté a dal$i nalezitosti. Stavbou bude maximalni mozné
mnozstvi systému pfipraveno dle tfetiho vydani technické specifikace, ale samotné jeji plnéni bude
mozné az po celorepublikové stavbé, ktera provede Upravy na Integraénich serverech a klientskych
pracovistich. Systém bude umozniovat jeho nasledné rozSifeni a doplnéni v souladu s pokracujicimi a

navazujicimi stavbami.

Integraéni koncentrator DDTS ZDC (InK) bude vybudovan v ZST Praha hl.n. ve sdélovaci mistnosti
v 3. suterénu vrozvadéli RDD-InK. Tento koncentrator bude slouzit pro zaintegrovani rozvoden
v pochodech R51, R61, R71 a R91. Vramci stavby ,DOZ Praha Uhfinéves - Praha hl. n. - Praha

Vyso&any“ budou do koncentratoru zaclenény vSechny ostatni systémy.
Predmétem bude integrace nasledujicich technologickych systému (TLS) z téchto lokalit:

ZST Praha hl.n., rozvodny R51, R61, R71 a R91:

« Odecet spotieby el. energie (OSE)

« Urcené stavy jisticu, prepétovych ochran apod. energetickych a elektronickych systému
(EE)

«  Switche/aktivni prvky lokalni technologické datové sité (LTDS)

« Cidla teploty a vlhkosti, dveini kontakty ve vybranych technologickych mistnostech

* PfendSeni informaci z novych vytahd a eskalatoril z5.,6. a 7. nastupisté bude do
stavajiciho dohledového pracovisté. V ramci stavby ,DOZ Praha Uhfinéves - Praha hl. n. -
Praha Vyso¢any“ budou v§echny vytahy, eskalatory a ostatni systémy z celé ZST Praha
hl.n. zaintegrovany do systému DDTS.

4.1 Integrac¢ni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v z fe$ené ZST bude nasazen integraéni koncentrator
InK, ktery zajiStuje pfipojeni komunikaénich rozhrani jednotlivych zafizeni TLS, zpracovani
diagnostickych informaci z téchto zafizeni a jejich pfenos po TDS na integracni server InS.

InK bude umistény v rozvadé&i RDD-InK v ZST Praha hl.n. a komunika&né napojen na router/switch

technologické datové sité (TDS). Pfipojen bude InK do sité TDS pomoci switchl a pfenosového

sSUDOP
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systému. InK musi umoznit pfimé pfipojeni klienta, ktery bude pfipojen shodné jako InS protokolem
CSN EN 60870-5-104.

Jako integracni koncentrator je pouzit pramyslovy pocita¢ se systémovym a aplikaCnim programovym
vybavenim s dostateénym poctem komunikacnich portd, bez pohyblivych €asti a musi obsahovat min.
dva nezvislé Ethernet porty pro TDS a LTDS. Pozadavkem je dale sitovd konektivita k InS a to
Ethernet 100 Mbit.

V pfipadé, Ze systémy EOV a osvétleni jiz komunikuji pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104

predepsané TS 2/2008-ZSE v platném znéni, je mozné tyto systémy zapojit rovnou do TDS mimo InK.

Pro integra¢ni koncentrator bude dodano programové vybaveni umoznujici pfipojeni a ovladani
jednotlivych diagnostikovanych zafizeni TLS.

Integracni koncentrator je vybaven programovym vybavenim zajistujicim:
«  Obsluhu komunikaci s jednotlivymi diagnostikovanymi zafizenimi TLS
*  Obsluhu komunikaci s integracnimi servery;
«  Casovou synchronizaci pfipojenych zafizeni.
Dodavka a parametrizace programového vybaveni zahrnuje:
* Implementaci softwarového vybaveni a parametrizaci integracniho koncentratoru;
» Instalaci driver( pro vysilani a pfijimani telegramu s diagnostikovanymi zafizenimi TLS;
» Instalaci driveru IEC 60870-5-104 pro komunikaci s integracnimi servery;
*  PInéni telemetrickych struktur;
* PInéni datovych a Fidicich struktur;
»  Definici rozsahu pfenasenych dat;

«  PInéni technologickych struktur.

4.2 Umisténi zarizeni

Rozvadé¢ RDD-InK bude umistén v ZST ve sdélovaci mistnosti ve 3. suterénu ve Fantové budové.
Do RDD-InK budou umistény svorkovnice, pfrepétové ochrany, PLC automat, pfevodnik RS 485 + M-
Bus/Ethernet a InK.

Déle bude zafizeni DDTS umisténo v rozvadécéich RDD v rozvodnach R51, R61, R71 a R91.

Umisténi rozvadé€d RDD a navrh vnitfniho usporadani datovych rozvadécu a RDD je uveden na

vykresech, které jsou pfilohou.

Rozvadéce RDD budou mit padorysny rozmér 600x600mm. V rozvadéci budou instalovany DIN listy,
na kterych bude umisténo zafizeni DDTS (pfevodniky, PLC, atd...). V rozvadécich bude mozné
instalovat zafizeni uréené pro 19“ datové rozvadéce (patchpanel, UPS...). Rozvadéée RDD budou
feSeny jako uzamykatelné, oceloplechové skfiné. Pfivody do rozvadéct budou vedeny vrchem po
kabelovém rostu.

sSUDOP
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Do RDD budou umistény svorkovnice, prepétové ochrany, PLC automat, pfevodnik RS 485 + M-
Bus/Ethernet. V rozvadéli bude instalovana uzemnovaci sbérnice a servisni silova zasuvka.
V rozvadéci bude instalovan patchpanel na kterém budou ukonéeny propojovaci datové kabely FTP

4x2x0,5. Dva datové porty na patchpanelu budou vyuzity pro servisni zasuvky TDS a LTDS.

Do rozvadéct RDD budou v rdmci souvisejicich PS instalovany datové switche a optické rozvadéce.

4.3 Programovatelny automat v RDD

PLC je volné programovatelny, modularné rozSifitelny systém, ur€eny zejména pro logické fizeni
technologickych proces(l a zafizeni s vysokou spolehlivosti. Konstrukce programovatelnych automat

umoznuje realizovat rozsahlé systémy distribuovaného nebo hierarchického Fizeni.
Vstupni a vystupni jednotky jsou konstruovany pro pfimé pfipojeni signald na drovné, které se
vyskytuji v technologickych provozech, véetné pouzivanych 24V DC a 230V AC. Na c¢elni strané

desek je LED diodami signalizovano sepnuti vstupnich a vystupnich kontaktd. Analogové jednotky

umoziuji bezproblémové pfipojeni pozadovanych proudovych rozsahl TmA, 5mA, 20mA.

Technické parametry zafizeni PLC:

*  Provozni prostredi: normalni bez vodivého prachu, agresivnich par a soli
*  Provozni teploty: 0°C az +55°C

«  Zivotnost: 10 let

« Relativni vlhkost: 10 az 95% bez kondenzace par

»  Odolnost proti vibracim: dle CSN EN 60068-2-6 - v pasmu 10 az 57 Hz —
amplituda 0,075mm 57 az 150 Hz — zrychleni 1G
Zafizeni musi byt schvaleno pro provoz na SZDC, kompatibilni se stavajicimi pouzivanymi
modernizovanymi zafizenimi v obvodu OR Praha. Déle je nutno zafizeni koncipovat pro bezobsluzny

a bezudrzbovy provoz.

Trvalé servisni pracovi$té neni budovano, bude mozné vyuZit servisni kanal v siti DDTS ZDC

umoznujici servisni organizaci pfistup na jednotlivd PLC / technologie pres InK a InS.

4.4 Napajeni zarizeni DDTS

Ve sdélovaci mistnosti ve 3. suterénu ve Fantové budové bude zafizeni DDTS napajeno ze zajisténé
sité 230V AC. Z tohoto rozvodu bude napajen zdroj 24V. Servisni zdsuvka bude napéjena ze silového

sdélovaciho rozvadéce.

V rozvodnach R51, R61 a R71 bude zafizeni DDTS napajeno z rozvadéce vlastni spotfeby ATJ/ATN.
V rozvodné R91 v zavazadlovém tunelu bude zafizeni napajeno z rozvadéce R91-V2 a zalohovano
UPS. Vrozvadéc¢i bude pfipraven 16A/B/1 jisti€ pro napajeni technologie DDTS. Dale bude

v rozvadéci Rxx-V2 pfipraven jisti¢ 16A/B pro servisni zasuvku.

V rozvadécich RDD budou pro napéjeni zafizeni DDTS umistény napéjeci zdroje 24V DC do 10A (s

rozsahem pracovnich teplot -10 °C az +60 °C). Napajeci zdroje budou z&lohovany akumulatorem

sSUDOP
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7,2Ah. Vnitfni elektronika terminalu bude galvanicky oddélena od napajeciho zdroje. Zdroje budou
predavat informace o provozu na zalozni baterii, dobijeni atd.. Z téchto zdroji budou napajeny

zafizeni v rdmci RDD (PLC automat, prevodniky, ...).

Napajeci kabely jsou soucasti tohoto PS.

4.5 Integracni server a terminalovy server
Data z InK Praha hl.n. budou integrovana na zdvojeny integracni server InS v CDP Praha.
Doplnéni integraénich server( je pfedmétem PS 251 CDP Praha, doplnéni DDTS.

Terminalovy server TeS nebude instalovan v ramci této stavby. Bude dodan v ramci stavby ,DOZ

Praha Uhfinéves - Praha hl. n. - Praha Vyso€any"“.
4.6 Dohledova pracovisté
Doplnéni klientskych pracovist je pfedmétem PS 251 CDP Praha, doplnéni DDTS.

V ramci tohoto PS budou instalovana nésledujici klientsk& pracovisté:

Mobilni klientské pracovisté DDTS

«  2x novy mobilni klient DDTS ZDC pro potfeby OR Praha (SSZT a SEE)

4.7 Parametry dohledovych pracovist’

Pevny klient DDTS

Pevné pracovisté bude ve velmi kompakini konstrukci se Sirokymi moznostmi spravy a zabezpeceni.
Soucasti HW PC bude min. 4jadrovy procesor (min. 2.7GHz), Operaéni pamét’ bude tvofena moduly
s min. kapacitou 8GB opera¢ni paméti DDR4, disk 256GB SSD, bez mechaniky. V PC bude
integrovana dostate¢né vykonna graficka karta. Konektivita PC bude umoznovat pfipojeni GLAN, WiFi
ac, Bluetooth, USB 2.0 a 3.0/3.1 Gen 1, DisplayPort, HDMI, klavesnice a mysi.

Velikost displeje je min. 19“ s rozliSenim min. 1920x1080.

Pracovisté bude dodano s plnohodnotnou klientskou aplikaci DDTS vEetné vSech potfebnych licenci a

potfebného aplikacniho a operaniho SW.

Mobilni klient DDTS

Mobilni pracovisté bude tvofeno pfenosnym PC (Notebookem). Jadro bude tvofit vykonny procesor s
parametry min. 2-jadra, s vykonem 2 GHz. Operacni pamét bude tvofena moduly s min. kapacitou 8
GB DDR4. Pfenosné PC bude osazeno min. jednim sitovym rozhranim Ethernet 100Mbit a HDD 500
GB.

Velikost displeje je min. 17* s rozliSenim min. 1920x1080.

Pfenosny PC bude vybaven bezdratovou technologii (GPRS a integrovany 4G modem a Wifi) pro

pfipojeni do TDS pres servisni kanal.
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Pracovisté budou dodany s plnohodnotnou klientskou aplikaci DDTS véetné vSech potfebnych licenci
a potfebného aplika¢niho a operaéniho SW.

Parametry klientského a mobilniho pracovisté se mohou ménit v zavislosti na dobé vystavby.

Konfigurace klienta bude odsouhlasena investorem v dobé vystavby.

4.8 Pozadavek na spravce technologie

Po konecném odladéni programovych &asti budou provozovateli pfedany zdrojové kddy ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kédy nebo projekty pro pouzité vizualizaCni systémy a projekty feSici

nastaventi, logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych ¢€ésti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych &asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné urceny
jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rGzné drovné vyuzivani

provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové ¢asti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizaénich systému nebude v§ak zasahovat do knihoven ¢i
celkd fesSicich komunikaéni protokoly. Provozovatel miize provadét programové Upravy v zaruéni dobé

pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi predat zadné programové ¢ésti tfeti strané &i pouzit zddné programové &asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych &asti nevznika provozovateli narok

na licen¢ni klice potfebné k jejich editaci.
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5 ZPUSOB ZPROVOZNENI

5.1

Zprovoznéni v objektu stanice

Pro objekt stanice bude provedena dodavka v tomto rozsahu:

Po vychystani zafizeni rozvadéce RDD v prostorach dodavatele bude provedena:

Kontrola Uplnosti dodavky;

Naplnéni softwarového vybaveni;

Software pro obsluhu zafizeni a jeho parametrizace;

Naplnéni telemetrickych dat modelu technologie;

Odzkou$eni softwarového vybaveni zahrnujici pfipravenost pro pfipojeni technologie a pro
pfipojeni na komunikacni kabel.

Takto osazené zafizeni bude pfevezeno do prostor stanice a namontovano do pfipravenych prostor.
Nasledné bude provedeno:

5.2

Pripojeni napajeci jednotky na napajeni (napajeni PLC, switch(l, napajeni servisni zasuvky);
Oziveni a odzkouseni zakladnich provoznich viastnosti DDTS ZDC;

Oziveni a odzkouSeni programového vybavent;

Oziveni pfenosovych siti;

Zaveérecnd funkéni zkouska a uvedeni do provozu;

Revize dle platnych CSN;

Vydani prikazu zpusobilosti UTZ dle zdkona €. 266/1994 Sb.;

Dokumentace skute¢ného provedeni.

Zavérecéna zkouska

Zavérecna zkouska bude probihat:

Cilem

V normalnich provoznich podminkach;
Za Fizeni provozu dispecery;
Pfi vyuzivani komplexniho systému DDTS ZDC.

zavéreCné zkouSky bylo ovéfeni provoznich parametrd komplexniho systému dalkové

diagnostiky technologickych systému.
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6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1
§ 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych zavaznych
predpisl, ndvodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zadvaznym dokumentdm a pozadavkum spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyk& v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelll, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich
pusobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny piedpis SZDC Bp1 o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci.
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplisobilymi osobami dle pfedpisu

SZDC Zam1 - o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
acinny od 1. 9. 2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi
provozovani dradhy a drazni dopravy
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4.

Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na drdze nebo v obvodu drdhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni
pro vstup do t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.

Prehled =zakladnich legislativnich predpisi BOZP platnych pro pracovni c¢innosti ve
stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zékonik préace, v platném znéni,

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni,

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni,

NV 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobné&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v platném
znéni,

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném
znéni,

NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald,
v platném znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni
NV 406/2004 Sb., o bliz8ich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpe€im vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, v platném znéni,

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpec€nosti pfi svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v platném znéni,

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi €initeli, v platném znéni,

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.
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Prace a c¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni zZivota nebo
poskozeni zdravi dle pfilohy ¢. 5 NV ¢. 591/2006 Sb. v plathém znéni:

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo vjeji tésné blizkosti spojené s bezprostiedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpecim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby prFi
povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického
vybaveni.

4. Zemni prace provadéné protlacovanim.

5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

6.1 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciélni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiéld, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prisluSnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.921/1995 Sb. Pfi stavebnich a
montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpe¢i pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpecnostni
opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni
kabell pfi vstupu do objektlt a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do
RD a chréanicek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je
nutné provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
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7 OSTATNI
7.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pro realizaci pfedmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.
7.2  Pokyny pro montaz

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

7.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
7.4 Péce o zivotni prostiedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!)
a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

«  Ekologicky nebezpetny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

 Po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho finalni Upravu povrchu

«  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodiCu, stavebnich natér(, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunélni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

7.5 Ochrana elektrickych rozvodu

7.5.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim die CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

7.5.2 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem zivych c¢asti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zdbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pristupnych pouze uréenym
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pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpecnostnimi
tabulkami.

7.5.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati ptislusna ustanoveni CSN 33 2000-4-41
ed.2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpisobd ochran:

»  Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych stai provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplfikové pospojovani nezivych casti.

7.6  Zivotni prostredi, likvidace

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. 0 odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadti je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

7.7 Organizace vystavby

Struéné zasady postupu vystavby, zaméfené na realizovatelnost navrzeného feSeni, rozhoduijici
mezistavy. Zvlastnosti v pozadavcich na pfipravu stavenisté (plochy, cesty, objekty).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti F Organizace vystavby.

Struéna bilance a nakladani s vyziskanym materialem a odpady. Podrobnosti jsou FeSeny v ¢asti B.3
Odpadové hospodarstvi.

7.8 Rozpoctova cast — vykaz vymér

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , Tidnika“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2017.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této dokumentace.
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