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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Samostatné přílohy, výkresy: 

Název přílohy          Příloha č. 

• Přehledové schéma dálkových přenosů       2 

• Blokové schéma DDTS ŽDC       3 

• Seznam diagnostikovaných zařízení      4 
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2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

2.1 Základní údaje stavby 

Název stavby:   „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. – etapa 1“ 

Místo stavby:  Žst. Praha hlavní nádraží 

Katastrální území:  Praha 2 – Vinohrady 

Kraj:  Praha 

Pověřený stavební úřad:  Praha 2 

Druh dokumentace:    DVZ 

Zadavatel dokumentace:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

  IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Objednatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

  Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9 - Libeň 

Zpracovatel dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s.,  

  Olšanská 1a, 

  130 80 Praha 3 

  IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349 

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Jiřina Tůmová, SŽDC, s.o. 

  Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,  

  190 00, Praha 9 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jaroslava Šudová , SUDOP Praha, a.s. 

  Olšanská 1a, 130 80, Praha 3 

Hlavní architekt projektu:  Ing. arch. Tomáš Pechman, SUDOP Praha, a.s. 

  Olšanská 1a, 130 80, Praha 3 
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2.2 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení tohoto 

provozního souboru stavby je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Přípravná dokumentace; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů. 

2.3 Údaje o souvisejících SO a PS 

Tento provozní soubor navazuje přímo na následující technologické provozní soubory a 

stavební objekty stavby: 

Související provozní soubory: 

• PS 110 Zabezpečovací zařízení 

• PS 210 Místní kabelizace 

• PS 220 Kabelový kolektor - přeložky sdělovacích kabelů 

• PS 221 Úpravy EPS v kolektoru 

• PS 222 Úprava sdělovacího zařízení 

• PS 230 - Informační systém 

• PS 231- Rozhlasový systém 

• PS 232 - Kamerový systém  

• PS 232.1 - Kamerový systém pro konzolový chodník 

• PS 250 DDTS 

• PS 251 CDP Praha, doplnění DDTS 

• PS 310 Rozvodna 0,4 kV - R51, R61, R71, DŘT 

• PS 311 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 

• PS 350 Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 -  technologie 

• PS 411 Doplnění eskalátorů na 5.nástupišti 

• PS 412 Doplnění eskalátorů na 6.nástupišti 

• PS 413 Doplnění eskalátorů na 7.nástupišti 

• PS 415 Eskalátory na výstupu ze severního prodlouženého podchodu 

• PS 416 Výtah na výstupu ze severního prodlouženého podchodu 

Související stavební objekty: 

• SO 215 Rekonstrukce pozemních objektů na 5.-7.nástupišti 

• SO 360 Úprava rozvodu nn, vn a osvětlení 

• SO 361 Kabelový kolektor - přeložky rozvodů nn a vn 

• SO 362 5.nástupiště - úprava rozvodu nn a osvětlení  

• SO 363 6.nástupiště - úprava rozvodu nn a osvětlení  

• SO 364 7.nástupiště - úprava rozvodu nn a osvětlení  

• SO 365 Jižní podchod - úprava rozvodu nn a osvětlení 

• SO 366 Střední podchod - úprava rozvodu nn a osvětlení 

• SO 367 Severní podchod - úprava rozvodu nn a osvětlení 
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• SO 368 Úprava napájecího vedení nn pro 5.-7.nástupiště 

• SO 369 Přístupové komunikace k severnímu podchodu – osvětlení 

• SO 371 Konzolový chodník podél ulice Legerova – osvětlení 

•  

2.3.1 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.3.2 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro tento provozní soubor byla zpracována v souladu s platnými normami 

ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.3.3 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 1. 

2.3.4 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Projekt“ v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 

(Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně 

dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v 

souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Integrační server pro region, do kterého spadá řešená trať, je umístěn na CDP Praha, jedná se o 

zdvojený server.  V objektu CDP Praha jsou v provozu dohledová pracoviště DŽDC, na každém 

pracovišti je umístěn „tlustý klient“ systému DDTS ŽDC. Dodaná stávající technologie v objektu CDP 

Praha je od výrobce Intesys Brno s.r.o. 

Na elektro dispečinku (ED) SŽDC Praha Křenovka je umístěn klient DDTS ŽDC  pro dohled 

silnoproudé technologie.  
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

V rámci části tohoto PS bude v ŽST Praha hl.n. vybudován systém DDTS ŽDC.  

Předmětem DDTS ŽDC je zapojení určených technických zařízení do systému dálkové diagnostiky 

železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat budou navrženy v souladu s technickou 

specifikací TS 2/2008 – ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní 

cesty“ (v platném znění) a gestorského výkladu k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé 

vydání, č.j. 5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. Dne 15.1.2018 bylo uvedeno Třetí vydání 

směrnice TS 2/2008 – ZSE, dle vyjádření dodavatele technologie není možné touto samostatnou 

stavbou měnit podmínky pro klientská pracoviště a další náležitosti. Stavbou bude maximální možné 

množství systémů připraveno dle třetího vydání technické specifikace, ale samotné její plnění bude 

možné až po celorepublikové stavbě, která provede úpravy na Integračních serverech a klientských 

pracovištích.  Systém bude umožňovat jeho následné rozšíření a doplnění v souladu s pokračujícími a 

navazujícími stavbami. 

Integrační koncentrátor DDTS ŽDC (InK) bude vybudován v ŽST Praha hl.n. ve sdělovací místnosti 

v 3. suterénu v rozvaděči RDD-InK. Tento koncentrátor bude sloužit pro zaintegrování rozvoden 

v pochodech R51, R61, R71 a R91. V rámci stavby „DOZ Praha Uhříněves - Praha hl. n. - Praha 

Vysočany“ budou do koncentrátoru začleněny všechny ostatní systémy. 

Předmětem bude integrace následujících technologických systémů (TLS) z těchto lokalit: 

ŽST Praha hl.n., rozvodny R51, R61, R71 a R91: 

• Odečet spotřeby el. energie (OSE) 

• Určené stavy jističů, přepěťových ochran apod. energetických a elektronických systémů 

(EE) 

• Switche/aktivní prvky lokální technologické datové sítě (LTDS) 

• Čidla teploty a vlhkosti, dveřní kontakty ve vybraných technologických místnostech 

• Přenášení informací z nových výtahů a eskalátorů z 5.,6. a 7. nástupiště bude do 

stávajícího dohledového pracoviště. V rámci stavby „DOZ Praha Uhříněves - Praha hl. n. - 

Praha Vysočany“ budou všechny výtahy, eskalátory a ostatní systémy z celé ŽST Praha 

hl.n. zaintegrovány do systému DDTS. 

4.1 Integrační koncentrátor 

• Integrační koncentrátor je řešen v PS 250 DDTS 

4.2 Umístění zařízení 

CDP Praha 

Integrační server InS je umístěn ve sdělovací místnosti objektu CDP ve druhém patře. Jedná se o 

zdvojený server.  
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Pracoviště DŽDC se nacházejí ve čtvrtém patře tohoto objektu.  

4.3 Integrační server a terminálový server 

Součástí této části tohoto provozního souboru je: 

• Doplnění zdvojeného Integračního serveru InS CDP Praha (SW konfigurace a parametrizace 

dat); 

• Uvedení systému dálkové diagnostiky TLS do provozu s verifikací přenášených dat. 

Veškerá komunikace bude probíhat dle směrnice TS 2/2008 – ZSE pro dálkovou diagnostiku. Na 

úrovni InS je možná komunikace protokolem ČSN EN 60870-5-104. 

Integrační server InS 

V rámci tohoto PS dojde k doplnění (SW konfigurace a parametrizace dat) stávajícího zdvojeného 

integračního serveru InS v CDP Praha. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i z ostatních 

v budoucnu realizovaných a navazujících staveb. Požadavky na integrační servery InS jsou 

definovány technickou specifikací SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění včetně všech vydaných 

příloh do data vydání této dokumentace. 

V rámci ocenění pro soutěž je nutné počítat se skutečností, že InS v CDP Praha je od výrobce Intesys 

BRNO s.r.o.  

4.4 Dohledová pracoviště 

V rámci tohoto provozního souboru budou dodány dvě nová nebo upraveny stávající klientská 

pracoviště.  

V technologických strukturách jsou obecně systémem dálkové diagnostiky TS ŽDC nadefinovány 

přístupová práva pro tyto skupiny uživatelů: 

• Klient ED SŽDC (energetický klient); 

• Klient SŽE (energetický klient); 

• Správce systému; 

Pevné klientské pracoviště DDTS 

V rámci tohoto PS budou SW doplněny následující klientská pracoviště: 

• ED SŽDC Praha – stávající klient – úprava vizualizace 

• SŽE Hradec Králové – stávající klient – úprava vizualizace 

• SŽE Hradec Králové – oblastní správa Praha - stávající klient – úprava vizualizace 

• CDP Praha – DŽDC - stávající klient – úprava vizualizace 

• HZS JPO SŽDC Praha 
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Zároveň budou SW doplněny další dvě mobilní klientská pracoviště, která byla dodána v rámci 

předchozích staveb. Upřesnění těchto dvou pracovišť bude řešeno v dalším stupni dokumentace. 

4.5 Parametry dohledových pracovišť 

Pevný klient DDTS 

Pevné pracoviště bude ve velmi kompaktní konstrukci se širokými možnostmi správy a zabezpečení. 

Součástí HW PC bude min. 4jádrový procesor (min. 2.7GHz), Operační paměť bude tvořena moduly 

s min. kapacitou  8GB operační paměti DDR4, disk 256GB SSD, bez mechaniky. V PC bude 

integrována dostatečně výkonná grafická karta. Konektivita PC bude umožňovat připojení GLAN, WiFi 

ac, Bluetooth, USB 2.0 a 3.0/3.1 Gen 1, DisplayPort, HDMI, klávesnice a myši.  

Velikost displeje je min. 19“ s rozlišením min. 1920x1080. 

Pracoviště bude dodáno s plnohodnotnou klientskou aplikací DDTS včetně všech potřebných licencí a 

potřebného aplikačního a operačního SW. 

4.6 Požadavek na správce technologie 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 

použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící 

nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části).  

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou 

přesně definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu 

využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny 

jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání 

provozovatelem.  

Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající 

se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat do knihoven či 

celků řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době 

pouze se svolením zhotovitele.  

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do 

jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok 

na licenční klíče potřebné k jejich editaci. 
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5 ZPŮSOB ZPROVOZNĚNÍ 

5.1 Zprovoznění v objektu stanice 

Pro objekt stanice bude provedena dodávka v tomto rozsahu: 

Po vychystání zařízení rozvaděče RDD v prostorách dodavatele bude provedena: 

• Kontrola úplnosti dodávky; 

• Naplnění softwarového vybavení; 

• Software pro obsluhu zařízení a jeho parametrizace; 

• Naplnění telemetrických dat modelu technologie; 

• Odzkoušení softwarového vybavení zahrnující připravenost pro připojení technologie a pro 

připojení na komunikační kabel. 

Takto osazené zařízení bude převezeno do prostor stanice a namontováno do připravených prostor. 

Následně bude provedeno:  

• Připojení napájecí jednotky na napájení (napájení PLC, switchů, napájení servisní zásuvky); 

• Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností DDTS ŽDC; 

• Oživení a odzkoušení programového vybavení; 

• Oživení přenosových sítí; 

• Závěrečná funkční zkouška a uvedení do provozu; 

• Revize dle platných ČSN; 

• Vydání průkazu způsobilosti UTZ dle zákona č. 266/1994 Sb.; 

• Dokumentace skutečného provedení. 

5.2 Závěrečná zkouška 

Závěrečná zkouška bude probíhat: 

• V normálních provozních podmínkách; 

• Za řízení provozu dispečery; 

• Při využívání komplexního systému DDTS ŽDC. 

Cílem závěrečné zkoušky bylo ověření provozních parametrů komplexního systému dálkové 

diagnostiky technologických systémů. 
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6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 

§ 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 

pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 

zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 

BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně 

činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční 

dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 
SŽDC Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
účinný od 1. 9. 2014 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 
vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy 
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4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení 
pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve 

stavebnictví: 

• Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
• Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění, 

• Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění, 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném 
znění, 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění, 

• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném 
znění, 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění, 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, 
• NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, 

v platném znění, 
• NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, 
• Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, 
• Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, v platném znění, 
• Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 

do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění, 
• Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu 
pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli, v platném znění, 

• Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění. 
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Práce a činnosti v rámci stavby vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m 

2. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostřední blízkostí spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí – v případě prací spojených s ochranou stavby při 

povodni. 

3. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení. 

4. Zemní práce prováděné protlačováním. 

5. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

6.1 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná 

vozidla požární ochrany.  

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.921/1995 Sb. Při stavebních a 

montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu 

výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní 

opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné 

technologie obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění 

kabelů při vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do 

RD a chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je 

nutné provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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7   OSTATNÍ 

7.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pro realizaci předmětného PS nejsou nutné žádné zvláštní podmínky. 

7.2 Pokyny pro montáž 

Veškeré práce spojené s demontáží a montáží sdělovacích zařízení jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby případně demontovaná zařízení byla i nadále 

použitelná pro možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

7.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 

kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

7.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) 

 a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

 produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
 ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

 kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 
 odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 

 minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
 vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 

 likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

7.5 Ochrana elektrických rozvodů 

7.5.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 

2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí. 

7.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
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pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními 

tabulkami. 

7.5.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 33 2000-4-41 

ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 

tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí. 

7.6  Životní prostředí, likvidace 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

7.7 Organizace výstavby 

Stručné zásady postupu výstavby, zaměřené na realizovatelnost navrženého řešení, rozhodující 

mezistavy. Zvláštnosti v požadavcích na přípravu staveniště (plochy, cesty, objekty). 

Podrobnosti jsou řešeny v části F Organizace výstavby.  

Stručná bilance a nakládání s vyzískaným materiálem a odpady. Podrobnosti jsou řešeny v části B.3 

Odpadové hospodářství.   

7.8 Rozpočtová část – výkaz výměr  

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2017.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této dokumentace. 


