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Příloha č. 40 – ED Praha Křenovka 
 
Rozsah dodávky: 

• Konfigurace přepínačů datových Ethernetových přenosů 

• Nastavení přenosových parametrů tlm. sítě 

• Zprovoznění, nastavení a oživení telemechanických přenosů PLC 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV 

 
Programové vybavení: 

• Rozšíření programového vybavení RTis 

• Úpravu struktur programového vybavení RTis 

• Integraci požadavků řízení z rozvoden 0,4kV - R51, R61, R71, R91 do programového 
vybavení ED Praha 

• Implementaci řídicího modelu z rozvoden 0,4kV - R51, R61, R71, R91 do struktur řídicího 
systému 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV. 

 
Rozšíření programového vybavení RTis: 

• Základního nastavení a parametrizace komunikačních přenosových vlastností s podružnou 
telemechanickou jednotkou  

• Začlenění rozvoden 0,4kV - R51, R61, R71, R91 do datových přenosů 

• Nastavení základních časových parametrů a kriterií pro komunikaci s podružnou 
telemechanickou jednotkou v rozvodnách 0,4kV - R51, R61, R71, R91. 

 
Úprava struktur programového vybavení RTis: 

• Začlenění datových a řídicích struktur rozvoden 0,4kV - R51, R61, R71, R91 

• Začlenění nového driveru pro komunikaci rozvoden 0,4kV - R51, R61, R71, R91 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 

• Úpravu řídicích algoritmů 

• Změny v definicích řízených soustav 

• Rekonfiguraci řídicích programových tabulek. 
 
Integrace požadavků na řízení a implementace modelu technologie: 

• Deklarace struktur technologických dat 

• Definice uživatelského presentačního zobrazení 

• Definice presentačních formulářů 

• Definice protokolů 
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• Deklarace telemechanických dat 

• Deklarace technologických řídicích struktur. 

 
Zprovoznění systému: 

• Připojení telemechanických cest tlm. zařízení z rozvoden 0,4kV - R51, R61, R71, R91 do 
řídicího systému 

• Implementaci modelu řízené technologie rozvoden 0,4kV - R51, R61, R71, R91 a jeho 
začlenění do stávajícího systému řízení 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV 

• Verifikaci signálů, povelů a měření na/z obrazovek řídicího systému 

• Závěrečnou zkoušku komplexního vyzkoušení a uvedení řídicího systému do provozu. 

 
 
 
 
 
 


