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Příloha č. 50 – ED Praha Křenovka 
 

 

Přehled signálů, povelů a měření: 
 

 

Dopracování obvodových schémat technologie bude součástí realizace a seznamy budou 

převzaty z navazujících PS s DŘT: 

  

• PS 310 Rozvodna 0,4kV - R51, R61, R71, R91 DŘT  

• PS a SO silnoproudé technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


