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1. Identifika ční údaje stavby 
  

 
Název stavby:    „Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n.“ 
 
Část stavby:   PS 350 Rozvodny 0,4KV, R51, R61, R71, DŘT 
 
Místo stavby:   Žst. Praha hlavní nádraží 
 
Katastrální území:  Praha 2 – Vinohrady 
 
Kraj:    Praha 
 
Pověřený stavební úřad: Praha 2 
 
Druh dokumentace:    Dokumentace pro výběr zhotovitele 
 
 
Zadavatel dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
    IČO: 70994234, 

DIČ: CZ70994234 
 
Zpracovatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.,  

Olšanská 1a, 
130 80  Praha 3 

    IČO: 25793349,  
DIČ: CZ25793349 
 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Jiřina Tůmová, SŽDC, s.o. 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,  
190 00, Praha 9 

 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslava Šudová , SUDOP Praha, a.s. 

   Olšanská 1a, 130 80, Praha 3 
 

 
Hlavní architekt projektu: Ing. arch. Tomáš Pechman, SUDOP Praha, a.s. 

   Olšanská 1a, 130 80, Praha 3 
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2. Účel objektu  
Účelem objektu je úprava vnitřních prostor stávajících rozvoden v podchodech 
v návaznosti na výměnu technologie – zejména doplnění VZT. 

3. Předmět a rozsah dokumentace 
Předmětem předkládané dokumentace je návrh technického a konstrukčního řešení ve fázi 
dokumentace pro výběr zhotovitele – v tomto PS se jedná o stavební úpravy ve stávajících 
rozvodnách v jižním, středním a severním podchodu. 

4. Účelové jednotky  
 
Rozvodna jih  24,90m2, výška 2,75m  68,50m3 

Rozvodna střed 22,95m2, výška 2,75 m  63,11m3 
Rozvodna sever 29,4m2, výška 2,8m   82,32m3 
 

5. Stavební řešení  
 

Stavební úpravy v rozvodnách v jižním, středním a severním podchodu. 

V návaznosti na výměnu a osazení nových rozvaděčů budou provedeny drobné stavební úpravy 
v rozvodnách. 

- Malba stávající stěn a stropů bude oškrábána a po očištění bude provedena nová výmalba. 
Bude použit otěruvzdorný nátěr, či malba v barvě bílé. 

- Podlaha bude vyčištěna, přebroušena a bude proveden nový nátěr na beton v barvě světle šedé 
- Stávající vnitřní dveře budou repasovány – bude provedena kontrola a seřízení závěsů a 

oprava zámků. Dveře a zárubně jsou ocelové a budou opatřeny novým nátěrem v barvě světle 
šedé. 

- Venkovní dveře z rozvoden ústící do podchodu budou nové ocelové plné, jednokřídlé, 
otevíravé, shodných rozměrů jako stávající, osazené do nových ocelových zárubní a budou 
opatřeny nátěrem světle šedé barvy ve stupnici RAL – barevnost bude určena při realizaci 
architektem.  

- Typy zámků budou upřesněny po dohodě s investorem a po výběru dodavatele dveří. 
- Z důvodu osazení nových vzt mřížek budou provedeny nové otvory do stěn a začištěny. VZT 

mřížky jsou součástí dodávky VZT. Stávající mřížky čtvercové 150/150 budou zaslepeny. 
- Stávající kabelové prostupy zůstanou zachovány 
- Obklad stěn rozvodny ze strany podchodu je součástí SO 217 Povrchové úpravy výstupů 

z podchodu.  

 
VZT je řešena v samostatné části 14 Vzduchotechnika tohoto PS. 
 

6. Protikorozní ochrana  
 

Netýká se. 
 

7. Napojení objektu na elektroinstalaci a uzemnění objektu 
 
Viz část 15 Elektroinstalace rozvoden tohoto PS. 
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8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
Požárně bezpečnostní řešení je v samostatné části B.4.2 tohoto projektu. 
Rozvodny tvoří každá samostatný požární úsek. Uzavírání VZT mřížek v případě 
požáru je uvedeno v části VZT – díl 14 tohoto PS. 
 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Bezpečnost při realizaci stavby 

Stavební práce a montáže technologických zařízení musí probíhat v souladu s veškerou 
platnou legislativou. Při provádění prací musí být respektovány zejména tyto předpisy: 

• Nařízení vlády 362 z 17.8.2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády 591 z 12.12.2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 

• Zákon 309 z 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• a další bezpečnostní předpisy 
 

Při všech úkonech, jenž souvisí s bezpečností a ochranou zdraví, je nutno dále dodržovat 
ustanovení Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP. Jedná se zejména o 
proškolení zaměstnanců z hlediska BOZP. 

Bezpečnost osob v průběhu užívání 
 
Určují interní předpisy.  

 
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
Návrh stavby z hlediska bezpečnosti provozu při užívání vycházel zejména z těchto norem 
a předpisů 
 
Zákony a vyhlášky: 
NV č.361/207 – BOZP – ochrana zaměstnanců při práci 
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek BOZP 
NV č. 362/2005 Sb. - BOZP při nebezpečí pádu 
Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce 
Zákon č.183/2006 Sb. – stavební zákon 
Vyhl. č.499/2006Sb. – o dokumentaci staveb 
Vyhl. č.268/2009Sb. - o technických požadavcích na stavbu 
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11. Postup výstavby a předpokládané lhůty výstavby 
Před realizací je nutno provést demontáže stávajícího zařízení dle technologické části, a 
zakrýt stávající rozvaděče.  
 
Přesný harmonogram prací a postupů sestaví realizační firma. 
Zahájení a postup výstavby - viz část F. Zásady organizace výstavby a zpřesnění dle 
konkrétní situace na stavbě. 

 
 
13. Související PS a SO 

 
Seznam souvisejících SO 
PS 350 Viz technologická část tohoto PS 
SO 217 Povrchové úpravy výstupů z podchodu 
SO 223 Rekonstrukce stávajících podhledů  
F. Zásady organizace výstavby 

 
Zpracoval: Ing. Jaroslava Šudová 
 








