

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 15355/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň Rozšíření stavby – Kadaň-předměstí“

Sdělení zadavatele:

V souladu se zněním bodu 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, Výzvy k podání nabídky a vzhledem k obdrženým žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel sděluje, že tyto obdržené dotazy nebudou zodpovězeny v termínu (tedy 28.05.2021 a 31.05.2021). Dotazy budou zodpovězeny v náhradním termínu. Z tohoto důvodu zadavatel posunuje lhůtu pro podání nabídek:

*Původní termín pro podání nabídek: **03.06.2021 do 09:00 hodin.***

se nahrazuje:

*novým termínem pro podání nabídek: **07.06.2021 do 09:00 hodin.***

Termín pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze dne 31. 05. 2021

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1535806

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5028386c-c8ff-486d-ba39-a7b3d0a1dfca

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.05.2021 13:44:00



c04d89ec-3e0f-48ad-b7a4-3607bb25e6b0