
PS 2xx Železniční sdělovací zařízení

Položka Název položky Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka

Cena za položku 

[tis. Kč]

PS 04-51-201 
Úprava a doplnění 

optických kabelů

V rámci tohoto PS bude řešena výstavba kabelových tras pro připojení POK pro nové BTS. Výkopové práce budou prováděny ve vybraných železničních

úsecích mezi žst. resp. rezervou na stávajícím DOK a novou polohou BTS. Součástí prací bude zafouknutí POK do nové HDPE a přifouknutí POK do

stávající HDPE (obsazené) a přípolož silového kabelu pro napojení BTS vč. oddělení v kabelové trase. Pokládané HDPE chráničky budou kalibrovány a

tlakovány.

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat podmínky a zásady uvedené v dokumentu

„Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a

elektrotechniky, č.j.: 22942/2015-SŽDC-O14 ze dne 29.5.2015 a současně podmínky stanovené v TKP. Použité optické kabely musí splňovat směrnici

generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady modernizace vybrané železniční sítě ČR“. Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro

optické kabely SM a G.651 pro optické kabely MM.

Ukončení POK bude provedeno standardním způsobem na stávající i nové ODF konektory E2000/APC, resp. v odbočné optické spojce na kabelu DOK.

Na všech kabelech bude provedeno standardní měření na dvou vlnových délkách. Toto měření bude provedeno před a po pokládce. Součástí tohoto PS

jsou zemní výkopové práce (včetně žlabů), přechody mostních objektů, zádlažby atp., dodávka, montáž, ukončení, měření optických kabelů a veškeré

potřebné příslušenství (spojky, rozvaděče, rezervy, atd.). Součástí PS je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých

prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou.....

Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati,

bezpečnostní opatření pro práce v blízkosti trati apod. …………….

Podrobné informace jsou uvedeny v přípravné dokumentaci stavby - část D.2 textové a výkresové přílohy. PS bude realizován dle závazných norem a

směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.

Nutná koordinace s ostatními 

PS, SO zejména pak PS 101, 

202, PS 203.

Nutná koordinace s ostatními 

navazujícími stavbami (viz 

TZ).

PS 04-51-202
Úprava a doplnění sítě 

GSM-R

V rámci tohoto PS se navrhuje provést doplnění stávajícího systému GSM-R, které spočívá v následujícím:

• Výstavba dvou nových jednosektorových BTS vybavených stožárem, anténními jednotkami a technologickou skříní BTS pro venkovní použití;

• Doplnění jednoho sektoru stávající BTS Čtyřkoly vč. anténních jednotek a svodů vč. doplnění záložních baterií na požadovanou kapacitu;

• Zajištění popkrytí systémem GSM-R v úrovni L2 v úseku žst. Votice po vjezdová návěstidla žst. Heřmaničky za účelem zajištění vstupu do oblasti ETCS;

• Doplnění dvou přenosových uzlů STM-1 (rozhraní 2x E1 a ETh) pro připojení BTS do systému GSM-R vč. konfigurace sítě;

• Výstavba silové přípojky pro BTS vč. ukončení v rozvaděčích;

• Měření pokrytí, dosměrování antén a nastavení BTS;

• Závěrečné předávací měření dle kritérií EIRENE v úrovni L2 ;

Všechny vybudované technologie zařízení systému GSM-R musí být napájeny ze zdroje, umožňujícího nepřetržité záložní napájení po dobu nejméně 6

hodin. Výpadek napájení systému BTS musí být okamžitě indikován na pracovišti dispečera ŽDC.

Součástí tohoto PS je dodávka zařízení, montáž, nastavení, konfigurace nových a případně i stávajících datových uzlů, příslušné licence pro dohled a

konfigurace sítě GSM-R. Součástí dodávky bude i připojení nových zařízení k dohledu, revize stávajících napájecích zdrojů pro systém sdělovacího

zařízení.

Podrobné informace jsou uvedeny v přípravné dokumentaci stavby - část D.2 textové a výkresové přílohy. PS bude realizován dle závazných norem a

směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.

Nutná koordinace s ostatními 

PS, SO zejména pak PS 101, 

201, PS 203, PS 204.

Nutná koordinace s ostatními 

navazujícími stavbami (viz 

TZ).

Požadavky na výkon nebo funkci
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Požadavky na výkon nebo funkci

PS 04-51-203 Radiovníky

Předmětem provozního souboru je instalace radiovníků na odbočných tratích. V rámci tohoto PS budou v řízené oblasti ve vybraných lokalitách

železničních tratí demontovány stávající radiovníky a instalovány v nových polohách určených komisí pro staničení radiovníků. V souvislosti s instalací

nových radiovníků, budou stávající následně demontovány. Součástí tohoto PS je rovněž vytýčení stávajících inženýrských sítí v navržených místech

stavby.

Součástí tohoto PS je dodávka zařízení, montáž, demontáž a potřebné příslušenství. Veškeré práce budou prováděny v souladu s technickou specifikací -

Výnos č. 4 k ředpisům SŽDC D1 a SŽDC D3, č.j.: 19899/11-OŘ ze dne 27.4.2011. 

Podrobné informace jsou uvedeny v přípravné dokumentaci stavby - část D.2 textové a výkresové přílohy. PS bude realizován dle závazných norem a

směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.

Nutná koordinace s ostatními 

PS, SO zejména pak PS 101, 

202, PS 204.

Nutná koordinace s ostatními 

navazujícími stavbami (viz 

TZ).

PS 04-91-201
Doplnění centrálních 

částí systému GSM-R

V rámci tohoto PS se navrhuje realizovat propojení mezi CDP Praha a ústřednou GSM-R Pernerova po stávajícím OK. Provedení bude představovat:

• Doplnění převodníků SFP na straně přenosových systémů;

• Doplnění převodníků SFP na straně modulu MSC ústředny GSM-R;

• Doplnění propojovacích POK/patchcordů mezi přenosovým systémem a ODF;

• Doplnění propojovacích POK/patchcordů mezi ODF a MSC ústředny GSM-R;

• doplnění potřebných licencí rádiové a komunikační části ústředny pro nové BTS systému GSM-R;

• Doplnění licencí dohledů a nahrávání;

• Doplnění IP terminálu s dotykovou obrazovkou s funkcionalitou GSM-R;

• Doplnění licencí pro dispečerský terminál;

• Doplnění rozvodů strukturované kabeláže pro pracoviště ETCS vč. aktivních prvků. 

Výše uvedené doplnění bude provedeno v CDP Praha a objektu ústředny GSM-R Pernerova. 

Součástí tohoto PS je dodávka zařízení a SW, montáž, konfigurace, nastavení, SW a licence, případně další potřebné příslušenství, školení obsluhy.

Podrobné informace jsou uvedeny v přípravné dokumentaci stavby - část D.2 textové a výkresové přílohy. PS bude realizován dle závazných norem a

směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.

Nutná koordinace s ostatními 

PS, SO zejména pak PS 191, 

192, 202, PS 501.

Nutná koordinace s ostatními 

navazujícími stavbami (viz 

TZ).

Ostatní:

- Realizace jednotlivých PS je včetně dopravy zařízení na staveniště, skladování

- Součástí jsou, veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy a přibližné (průměrné) pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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