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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SSZT ………. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

PZTS ………. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

DDTS ……… Dálková diagnostika technologických systémů 

InK …………. Integrační koncentrátor 

IP …………… Internet Protocol  

NZEE ………. Náhradní zdroj elektrické energie 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce žst. Nová Paka pro DOZ“ je zhotovení:  

a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice 

upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 

dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí 

dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném 

znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“).  

b) Doprovodné dokumentace k ZP, která bude zpracována dle požadavků uvedených 

v těchto ZTP.  

c) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení, která specifikuje předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v územním řízení, získat 

pravomocné územní rozhodnutí a na jejím základě bylo možno zpracovat další stupeň 

dokumentace. 

d) Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, jehož výsledkem bude vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo 

závazného stanoviska orgánu územního plánování. Zhotovitel bude spolupracovat při 

vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání 

neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů 

se jedná o vadu Díla). 

e) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace 

(dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUR. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování 

příslušného stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je provedení modernizace železniční stanice se zlepšením jejích 

kvalitativních parametrů, směřující k: 

- zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, 

 zajištěním bezbariérového přístupu na všechna nástupiště, 

- splnění parametrů daných legislativou, 

 splnění podmínek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015), 

řízení a zabezpečení (TSI CCS), bezbariérový přístup na nástupiště (TSI 

PRM 2015), 

-  zavedení dispečerského řízení trati (nové SZZ s navázáním do DOZ) a snížení 

objemu prostředků nutných na zajištění provozuschopnosti dráhy díky vyloučení 

nutnosti velkých oprav po dobu hodnocení projektu. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude 

obsahovat všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány 

v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice 

MD V-2/2012. Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při 

projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec 

podkladů uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů) a mapových 

podkladů, nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2.3 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace je uveden v článku 5 Specifické 

požadavky těchto ZTP.  
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1.2.4 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní 

metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 

a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ). 

1.2.5 Druhá fáze – DUR bude vypracovaná až po schválení ZP na Centrální komisi 

Ministerstva dopravy (CK MD).  

1.2.6 Dokumentace ve stupni DUR musí respektovat požadavky na rozsah a obsah 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), přičemž nad rámec požadavků vyhlášky tato dokumentace 

bude obsahovat všechny části definované přílohou č. 1 Směrnice generálního 

ředitele č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních (dále jen „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 

1.2.7 Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po prvním fázi plnění, 

například z důvodu nevyhovujícího výsledku ekonomického hodnocení. 

V takovém případě druhá fáze zadání - DUR již nebude hrazena. 

1.2.8 Součástí těchto ZTP jsou dokumenty „Manuál struktury a popisu dokumentace“ 

(viz Příloha 7.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 7.1.2), které 

popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole.  

1.2.9 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Chlumec na Cidlinou (mimo) – Trutnov střed - obv. 

Poříčí (mimo) v úseku Lázně Bělohrad – Nová Paka – Stará Paka, Lázně Bělohrad 

- Ostroměř. 

- Kraj:   Královehradecký   

- Okres:   Jičín 

- Katastrální území:  Nová Paka, Heřmanice u Nové Paky, Valdov, 

Přibyslav u Nové Paky, Hřídelec, Lány u Lázní Bělohradu, 

Prostřední Nová Ves, Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad, 

Dolní Nová Ves, Šárovcova Lhota, Holovousy 

v Podkrkonoších,   Ostroměř 

- TUDU:   140116 Nová Paka – Stará Paka (km 69,969 – 73,639) 

1401H1 ŽST Nová Paka (km 69,303 – 69,969) 

140114 Lázně Bělohrad – Nová Paka (km 59,18 –69,303) 

1401G1 žst. Lázně Bělohrad (km 58,551 – 59,18) 

140112 Šárovcova Lhota – Lázně Bělohrad (km 55,628 – 

58,551) 

1401F1 – 49,5291 nz. Šárovcova Lhota (km 55,595 – 

55,628) 

140110 Ostroměř – Šárovcova Lhota (km 49,529 – 

55,595) 

1401E1 žst. Ostroměř (km 48,578 – 49,529) 

- Začátek a konec stavby: stavební část - km 69,303 až km 69,969 (ŽST Nová Paka) 

 - km 69,200 – přejezd P4483 

technologická část - km 48,578 až km 73,639 (ZZ) 
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1.3.2 Správcem trati je OŘ Hradec Králové. 

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 621 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 510A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 040 

Číslo traťového a definičního úseku 1401H1, 140116, 140114, 1401G1, 
140112, 140F1, 140110, 1401E1 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 100 km/h 

Trakční soustava - 

Počet traťových kolejí 1 

 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, MD 2019, 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-

nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi. 

2.1.2 Dokument č.j. 61600/2020-SŽ-GŘ-O11 ze dne 10. září 2020 „Sdělení k rozsahu 

zařízení železniční dopravní cesty v ŽST Lázně Bělohrad“. 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady budou zajištěny Objednatelem prostřednictvím 

příslušné SŽG a budou platné pro další stupeň přípravy stavby. 

2.2.2 Oznámení o postradatelnosti…“ č.j. 1431/04-OŘ ze dne 28.07.2004 – bude 

předáno vítěznému uchazeči při podpisu SoD. 

2.2.3 Oznámení o postradatelnosti…“ č.j. 42175/2017-SŽDC-GŘ-O12 ze dne 

25.10.2017 – bude předáno vítěznému uchazeči při podpisu SoD. 

2.2.4 Projektová dokumentace pro provedení stavby „OSOBNÍ NÁDRAŽÍ - OPRAVA, 

Nová Paka“, projektant DABONA s.r.o., DPS 10/2020 – bude předána vítěznému 

uchazeči při podpisu SoD. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu 

prací a to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými 

pracemi: 

a) „OSOBNÍ NÁDRAŽÍ - OPRAVA, Nová Paka“, investor SŽ, projektant DABONA s.r.o. - 

DPS 10/2020; 

b) „Rekonstrukce výpravní budovy Stará Paka“, investor SŽ, projektant PRODIN a.s. – 

DSP 08/2022; 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi
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c) „Rekonstrukce PZZ v km 70,829 (P4484) trati Trutnov hl. n. – Chlumec nad Cidlinou, 

investor SŽ, zhotovitel stavby AŽD Praha s.r.o. (03/2021 – 08/2021); 

d) „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ (týká se úseku Stará Paka – 

Trutnov hl. n.), investor SŽ, projektant SUDOP PRAHA a. s. – DSP 03/2021; 

e) „GSM-R Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř“, investor SŽ, projektant Kontron 

Trasportation s. r. o. – DSP 03/2021. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Záměr projektu a Dokumentace pro územní řízení má za úkol řešit modernizaci 

železniční stanice Nová Paka, které povede ke zlepšení jejich kvalitativních 

parametrů a provedení úvazků do DOZ.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření 

dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části ze související 

dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.2.8, 3.3.4.4, 10.3.4.14, 10.4.6.15 a 10.4.8.1 ve 

VTP/DOKUMENTACE/02/21 se ruší a nahrazují se následujícími odstavci:  

„3.2.8  Zhotovitel povede pro sledování majetkoprávní vypořádání přehlednou 

„Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ (viz 3.3.4 těchto VTP). 

3.3.4 Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 

Zhotovitel přehlednou „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“. Údaje o 

dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení 

pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 

všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně 

doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky 

bude v úvodu prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem a bude na při 

předání Díla odevzdána Objednateli pro další zpracování v elektronické podobě.“ 

10.3.4.14 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v Tabulce pozemků a 

staveb dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP). 

10.4.6.15 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v Tabulce pozemků a 

staveb dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP). 

10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v Tabulce 

pozemků a staveb dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP), a to od návrhu 

nového ohraničení pozemků, po předání GP. 

4.1.4 V odstavci 3.3.2 ve VTP/DOKUMENTACE/02/21 se za druhou větu vkládá text: 

„Cena stanovená znaleckým posudkem bude vždy uvedena bez DPH). 

4.1.5 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do 

fotografií v rozsahu dle kapitoly 9. Vizualizace a zákresy do fotografií 

VTP/DOKUMENTACE/02/21. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006, Přílohy č. 1 

v platném znění. 

4.2.2 Pro výhledový rozsah dopravy si zhotovitel zajistí podklady od objednatelů 

regionální i dálkové dopravy. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 ŽST Nová Paka je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 

mechanickým, typ Ústřední stavědlo 5007 z roku 1934. Výhybky jsou 
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přestavovány ručně a zabezpečeny mechanickými závorníky. Na sudém zhlaví 

jsou mechanická návěstidla. Na lichém zhlaví jsou návěstidla světelná, která 

byla zřízena v rámci úvazky traťového zabezpečovacího zařízení do Staré Paky 

v roce 2012. 

4.3.1.2 V ŽST se nachází přejezd bez závor v km 69,200 (P4483) kategorie 2SNI, typu 

AŽD 71 z roku 1999. 

4.3.1.3 V dopravní kanceláři jsou kolejové desky od přejezdových zabezpečovacích 

zařízení světelných v traťovém úseku Stará Paka – Nová Paka a Nová Paka – 

Lázně Bělohrad. Součástí kolejové desky přejezdů směr Stará Paka je i 

ovládání traťového zabezpečovacího zařízení. 

4.3.1.4 V traťovém úseku Stará Paka – Nová Paka je zřízeno traťové zabezpečovací 

zařízení 3. kategorie typu AHP 03. V traťovém úseku Nová Paka – Lázně 

Bělohrad je provoz zajištěn telefonickým dorozumíváním. 

4.3.1.5 V traťovém úseku Stará Paka – Nová Paka se nachází pět přejezdů. Přejezd v 

km 72,584 (P4488) kategorie 3SBI, typu AŽD 71, přejezd v km 72,218 

(P4487) kategorie 3SBI, typu AŽD 71, přejezd v km 71,876 (P4486) typu 

PZM2, přejezd v km 71,383 (P4485) kategorie 3ZBI, typu PZZ-RE a přejezd v 

km 70,827 (P4484) kategorie 3ZBI, typu ELEKSA. V ŽST Stará Paka je SZZ 3. 

kategorie, JOP typu ESA 11 s EIP panely. 

4.3.1.6 V traťovém úseku Nová Paka – Lázně Bělohrad se nachází jedenáct přejezdů. 

Přejezd v km 67,419 (P4482) kategorie 3SBI, typu AŽD 71, přejezd v km 

67,044 (P4481) kategorie 3SBI, typu AŽD 71, přejezd v km 66,788 (P4480) 

kategorie 3SBI, typu AŽD 71, přejezd v km 66,092 (P4479) kategorie 3SBI, 

typu PZZ-RE, přejezd v km 62,952 (P4478) kategorie 3SBI, typu PZZ-EA, 

přejezd v km 62,716 (P4477) kategorie 3SBI, typu PZZ-EA, přejezd v km 

61,782 (P4476) zabezpečen výstražnými kříži, přejezd v km 61,543 (P4475) 

kategorie 3SBI, typu PZZ-EA, přejezd v km 61,074 (P4474) kategorie 3SBI, 

typu PZZ-EA, přejezd v km 60,767 (P4473) kategorie 3SBI, typu PZZ-EA a 

přejezd v km 59,190 (P4472) kategorie 3ZNI, typu PZZ. V ŽST Lázně Bělohrad 

je SZZ 3. kategorie, JOP typu K2000. 

4.3.1.7 ŽST Lázně Bělohrad je vybavena staničním elektronickým zabezpečovacím 

zařízení 3. kategorie, typu K2000 s pracovištěm JOP.   

4.3.1.8 V traťovém úseku Lázně Bělohrad – Ostroměř se nachází deset přejezdů. 

Přejezd v km 58,048 (P4471) zabezpečen výstražnými kříži, přejezd v km 

57,544 (P4470) zabezpečen výstražnými kříži, přejezd v km 57,133 (P4469) 

zabezpečen výstražnými kříži, přejezd v km 55,722 (P4468) kategorie 3ZBL, 

přejezd v km 54,885 (P4467) kategorie 3ZBL, přejezd v km 52,910 (P4466) 

kategorie 3SBL, přejezd v km 52,588 (P4465) kategorie PZM2, přejezd v km 

52,127 (P4464) kategorie PZM2, přejezd v km 50,597 (P4463) PZM2 a přejezd 

v km 50,080 (P4462) kategorie 3ZNI.   

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Předmětem zadání je vypracování dokumentace nového SZZ 3. kategorie dle 

TNŽ 34 2620 v ŽST Nová Paka s navázáním do DOZ v ŽST Stará Paka. 

4.3.2.2 V rámci stavby bude v traťovém úseku Nová Paka – Lázně Bělohrad 

vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 

2620. V ŽST Lázně Bělohrad budou provedeny úpravy pro zapojení stávajícího 

SZZ do dálkového ovládání z ŽST Stará Paka. Dále v rámci stavby bude v 

traťovém úseku Lázně Bělohrad – Ostroměř vybudováno nové traťové 

zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 s vazbou na nákladiště 

Šárovcova Lhota (s obsluhou z obou sousedních stanic). Bude provedena 

úvazka do stávajícího SZZ v ŽST Ostroměř. Pro zřízení traťového 

zabezpečovacího zařízení a úvazky bude v traťovém úseku položena nová 

kabelizace a HDPE trubky. 
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4.3.2.3 Ovládání SZZ v ŽST Nová Paka a ŽST Lázně Bělohrad bude z nového 

dispečerského pracoviště v ŽST (RDP) Stará Paka. 

4.3.2.4 Možnosti umístění technologie SZZ v ŽST Nová Paka a požadavky na 

technologické objekty budou projednány a upřesněny na vstupním jednání. 

Bude provedeno prověření umístění do stávajících objektů včetně posouzení 

ekonomické náročnosti úprav stávajících objektů a výstavby nových objektů. 

4.3.2.5 Jako systém pro detekci vlaků budou použity výhradně počítače náprav. 

4.3.2.6 Součástí stavby bude i rekonstrukce stávajícího přejezdu v km 69,200. Přejezd 

v km 69,200 (P4483) bude 3. kategorie se závorami, na základě 

veřejnoprávního projednání změny zabezpečení přejezdu.  

4.3.2.7 PZS bude vybaveno kombinovanou sdruženou přejezdovou skříní (místní 

ovládání přejezdu, telefon, napájecí část, atd.). Skříň bude umístěna vedle 

technologického objektu. 

4.3.2.8 Technologie PZS bude s reléovou logikou a elektronickými doplňky. Pro detekci 

kolejových vozidel budou použity počítače náprav se směrovými výstupy s 

překrytím v místě přejezdu. Pro počítače náprav budou provedeny ochrany 

proti atmosférickým vlivům.  

4.3.2.9 S ohledem na zastaralost ostatních PZZ v mezistaničním úseku Nová Paka – 

Lázně Bělohrad  a Lázně Bělohrad – Ostroměř bude v rámci ZP posouzen jejich 

aktuální stav s možností jejich rekonstrukce v rámci stavby. 

4.3.2.10 Ve smyslu koncepce zvyšování bezpečnosti železničních přejezdů budou 

přejezdy upravovány tak, aby podmínky provozu odpovídaly současně  

platným právním předpisům a technickým normám a posuzování přejezdů 

odpovídalo jednotnému postupu posuzování, uvedenému ve 

vydaném ustanovení Dopisu O13 “Zvyšování bezpečnosti přejezdů 

zabezpečených pouze výstražným křížem v rámci zřizování nových 

staničních a traťových zabezpečovacích zařízení v rámci staveb 

investičního charakteru“ pod č. j. 77717/2019-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 15. 

ledna 2020. 

4.3.2.11 K jednotlivým prvkům zabezpečovacího zařízení bude položena nová 

kabelizace, kabely celoplastové plněné TCEKPFLEY a trubky HDPE. Všechny 

spojky na kabelech a výstupy podchodů budou označeny Markery kulového 

tvaru (ballmarker), fialové barvy (frekvence 66,35 kHz). 

4.3.2.12 Součástí dokumentace musí být řešení napájení nových SZZ, úvazky TZZ. 

Hlavní napájení PZZ bude rekonstruováno.  

4.3.2.13 Náhradní napájení bude zajištěno alkalickou baterií se sintrovanými 

elektrodami. Baterie bude uložena na stojan ve stupňovitém provedení. 

Dobíječe budou elektronické s automatickým řízením dobíjecího proudu. 

4.3.2.14 Všechna nově budovaná zabezpečovací zařízení musí být vybavena 

diagnostikou dle TS 2/2007-Z. 

4.3.2.15 Navrhované řešení musí umožnit budoucí nasazení systému ETCS. 

4.3.2.16 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.17 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.3 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 
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4.3.2.18 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 

 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro 

nově zřizované přejezdy. 

4.3.2.19 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) - viz Příloha 7.1.4 těchto ZTP. 

Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden 

v Dokumentaci. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V ŽST Nová Paka se nachází telefonní zapojovač typu Mikro NZ 10 a 

technologická skříň, v níž je umístěna sdělovací technologie SSZT HK. V DK 

se nachází opakovací relé hodinových impulsů a svorkovnice hodinového 

rozvodu. Ve výpravní budově je hodinový rozvod s podružnými hodinami. 

4.4.1.2 V ŽST Lázně Bělohrad se nachází telefonní zapojovač typu Mikro-Z-0 a 

náhradní zapojovač Mikro-NZ8 včetně MB telefonu. Ve stanici se nachází 

rozhlas pro cestující. Technologie pro provoz zapojovačů (zálohované zdroje), 

rozhlasová ústředna, zesilovač a rozhlasový rozvod jsou ve skříni sdělovacích 

zařízení v DK. V DK se také nachází ústředna EPS MHU113, detekční část 

systému EPS se nachází ve stavědlové ústředně. V DK se nachází opakovací 

relé hodinových impulsů a svorkovnice hodinového rozvodu. Ve výpravní 

budově je hodinový rozvod s podružnými hodinami a také 100V rozvod 

rozhlasu. 

4.4.1.3 Na zastávce Nová Paka město bude v roce 2021 vybudováno IP rozhlasové 

zařízení, dále nový hodinový rozvod včetně hlavních hodin. 

 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 V úseku Stará Paka – Ostroměř bude navrženo zbudování rádiového systému 

GSM-R. 

4.4.2.2 V ŽST Nová Paka bude vybudován nový IP zapojovač se zjednodušeným 

terminálem, IP zapojovač bude napájen ze zálohovaného zdroje, který bude 

dohledovatelný a integrovaný do DDTS. IP zapojovač bude dohledován z 

DDTS. 

4.4.2.3 V celé ŽST Nová Paka a Lázně Bělohrad bude vybudována nová místní 

sdělovací kabelizace včetně MB telefonů napájených z centrálního 

zálohovaného zdroje (fyzicky jiného než IP zapojovač). 

4.4.2.4 Ve výpravní a technologické budově bude vybudována nová strukturovaná 

kabeláž. Ve výpravní budově a na nástupištích bude zřízeno nové hodinové 

zařízení s hlavními hodinami řízenými prostřednictvím signálu DCF (všechny 

podružné hodiny budou mít tzv. „švýcarský chod“). Všechna sdělovací zařízení 

budou umístěna do samostatné sdělovací místnosti. Všechny skříně 

sdělovacích technologií budou mít půdorysný rozměr min. 800x800 mm. Do 

každé sdělovací skříně bude zajištěn vývod z rozvaděče zajištěné a nezajištěné 

sítě. Pokud se bude sdělovací místnost nacházet mimo výpravní budovu, bude 

z ní zřízeno metalické a optické propojení do výpravní budovy. Součástí stavby 

musí být zajištění synchronizace času všech sdělovacích a zabezpečovacích 

zařízení na jednotný čas. 
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4.4.2.5 Komunikace všech sdělovacích zařízení bude zajištěna prostřednictvím 

traťového a dálkového optického kabelu v samostatných trubkách HDPE 

včetně jedné rezervní trubky HDPE a přenosového zařízení technologie 

IP/MPLS. Traťový optický kabel bude vyveden ve všech zastávkách a u všech 

přejezdových zařízení v úseku Stará Paka (mimo) – Ostroměř (mimo). DOK i 

TOK budou vybudovány v úseku Stará Paka – Ostroměř a vyváděny dle 

platných technických specifikací a směrnic. V celé délce výkopových prací bude 

zřízen nový TK včetně výpichů u všech zařízení. Budou zrušeny všechny 

nepotřebné VTO včetně odbočných spojek. 

4.4.2.6 V obou ŽST bude zřízeno informační zařízení pro cestující s odjezdovou tabulí 

na výpravní budově (ze strany od kolejiště pod zastřešenou částí) a 

odjezdovým monitorem v čekárně. Informační zařízení bude řízeno ze ŽST 

Stará Paka. Na nástupišti a ve výpravní budově bude vybudováno rozhlasové 

zařízení s automatickým hlášením řízeným ze Staré Paky. Rozhlasové zařízení 

bude vybudováno i na zastávkách Nová Paka město, Horní Nová Ves a 

Šárovcova Lhota. V zastávce Nová Paka město bude vybudován antivandal 

odjezdový monitor informačního zařízení pro cestující. Tabule i panely budou 

obsahovat hlasový výstup pro nevidomé a slabozraké. 

4.4.2.7 V obou ŽST bude vybudován kamerový systém sledující hrany nástupiště, 

příchod na nástupiště, prostor odbavovací haly, prostory zastřešeného 

nástupiště u výpravní budovy a prostor před výpravní budovou (stání 

autobusů NAD), dále také obě zhlaví. Na zastávce Nová Paka město bude 

zbudován kamerový systém pro sledování hrany nástupiště a informačního 

zařízení pro cestující. 

4.4.2.8 S vybudováním kamerového systému bude v ŽST Stará Paka nahrazen 

stávající NVR, kamerový systém Stará Paka (včetně) – Dvůr Králové nad 

Labem (včetně) bude integrován do systému Milestone XProtect OŘ Hradec 

Králové. V DK Stará Paka budou vyměněny stávající klientské PC kamerového 

a informačního zařízení za pasivní mikroPC a doplněny KVM přepínače periferií 

těchto PC. Tyto klientské PC budou napájeny ze zajištěné zálohované sítě. 

4.4.2.9 Sdělovací místnost, stavědlová ústředna, rozvodna NN a prostor nouzové 

dopravní kanceláře budou chráněny systémem PZTS (EZS) s prostorovou a 

plášťovou ochranou s klávesnicemi a čtečkami služebních průkazů Správy 

železnic u vstupů do uvedených prostor. Sdělovací místnost, dopravní kancelář 

a NN rozvodna budou vybaveny požárními hlásiči integrovanými do PZTS. 

4.4.2.10 Ve všech technologických domcích PZZ na celé trati bude vybudováno zařízení 

PZTS plně integrované do DDTS. 

4.4.2.11 Projekt bude řešit ochranu stavědlových ústředen před požárem. Pokud bude 

nutná ochrana před požárem, bude vybudováno SHZ včetně integrace do 

DDTS. Stávající EPS bude kompletně demontována a předána správci k 

dalšímu použití.  

4.4.2.12 Sdělovací místnost a stavědlové ústředny budou vybaveny klimatizací s 

dohledem plně integrovaným do DDTS. Všechny technologické místnosti 

budou vybaveny teploměry a vlhkoměry integrovanými do DDTS. 

4.4.2.13 Všechny dodané technologie budou plně integrovány do DDTS. Do ŽST Lázně 

Bělohrad  bude dodán Ink pro dohled technologií v úseku Ostroměř (mimo) – 

Nová Paka (mimo). Do ŽST Stará Paka bude doplněn InK. Do nově 

instalovaného InK budou přepojeny všechny technologie z traťového úseku 

Stará Paka – Železný Brod. Napájení InK bude v souladu s platnými TS 

zálohováno minimálně na dobu 6 hodin. 

4.4.2.14 Zařízení zapojovačů, PZTS, požární ochrany stavědlové ústředny, rozhlasové 

ústředny, převodníků informačního zařízení, switchů, klimatizace určené pro 

technologické systémy ŽDC a DDTS bude napájeno ze zajištěné zálohované 

sítě. 
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4.4.2.15 Každé ze zařízení bude napájeno ze samostatně jištěného okruhu s pomocným 

kontaktem integrovaným do DDTS. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 V ŽS Nová Paka jsou instalovány kabelové rozvody a osvětlení kolejiště. 

Osvětlení kolejiště je provedeno pomocí výbojkových zdrojů umístěných na 

stožárech. 

4.5.1.2 V ŽST Lázně Bělohrad jsou instalovány kabelové rozvody, EOV a osvětlení 

kolejiště. Osvětlení kolejiště je provedeno pomocí výbojkových zdrojů 

umístěných na stožárech. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Dle nové energetické bilance bude prověřeno stávající odběrné místo, popř. 

dojde k navýšení jističe před elektroměrem. 

4.5.2.2 Budou rekonstruovány kabelové rozvody. 

4.5.2.3 Bude zřízeno osvětlení pro cestující a osvětlení pracovních míst dle předpisu 

SŽDC E11. Světelné zdroje LED budou umístěny na osvětlovacích věžích popř. 

sklopných stožárech. OSV s komunikacemi po místních optických kabelech 

nebo UTP, implementace a dohled do DDTS. 

4.5.2.4 Na určených výhybkách bude doplněn nebo rekonstruován stávající systém  

EOV dle předpisu SŽDC E2. 

4.5.2.5 EOV bude s komunikacemi po místních optických kabelech nebo UTP, 

implementace a dohled do DDTS. 

4.5.2.6 Obecně případná implementace technologií NN, měření elektroměrů do DDTS. 

Použité zařízení systému DDTS bude 100% kompatibilní se stávajícím 

systémem správce. 

4.5.2.7 Řešení klienta, pro dohled a ovládání technologie EOV, OSV z místa dle 

požadavků zástupců řízení provozu. 

4.5.2.8 V případě požadavku náhradního napájení nad 15kVA osadit stabilní NZEE 

(dohled DŘT). 

4.5.2.9 Vybudované elektrické zařízení bude splňovat národní legislativu, platné ČSN 

a předpisy provozovatele SŽ.  

4.5.2.10 Situování zařízení a kabelových rozvodů na pozemky ve vlastnictví SŽ.  

4.5.2.11 Elektrické zařízení a rozváděče budou realizovány v souladu se standardy OŘ 

HK SEE. 

4.5.2.12 Veškeré zámky a klíče od rozváděčů a přístupových dveří k technologiím 

budou osazeny po domluvě se zástupci OŘ HK SEE. 

4.5.2.13 V dokumentaci bude zakresleno dělící místo mezi SEE a SSZT dle požadavků 

předpisu SŽDC E8. 

4.5.2.14 Na zastávkách N. Paka m., H. Nová Ves, Šárovcova Lhota je požadováno 

vyvedení sdělovacího zařízení, pro následnou implementaci technologií do 

dálkových dohledů a případně výměnu rozváděčů osvětlení s implementací do 

systému DDTS. 

4.5.2.15 V rámci dotčeného úseku budou prověřeny požadavky na změny napájení PZZ 

na základě, kterých budou zpracovány nové požadavky elektrické bilance a 

případné změny napájecích přípojek. 
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4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Nejsou předmětem této stavby. 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Železniční svršek v ŽST Nová Paka tvoří v koleji č. 1 kolejnice tv. T a S49 (rok 

výroby 1946 – 1983), převážně na betonových pražcích SB5 (rok výroby 

1973), v koleji č. 2 kolejnice tv. S49 (rok výroby 1973 – 1989), převážně na 

betonových pražcích SB6 (rok výroby 1973). 

4.7.1.2 Výhybky v ŽST Nová Paka č. 1, 2 a 4 jsou jednoduché, tv. S49, 1:9-300, na 

dřevěných pražcích, vloženy v roce 2005, výhybka č. 8 je oblouková, tv. S49, 

1:7,5-190 (394/368), na dřevěných pražcích, vložena v roce 2009, výhybky 

č. 9 a 11 jsou jednoduché, tv. S49, 1:9-300, na dřevěných pražcích, vloženy 

v roce 2009. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 V ŽST Nová Paka bude navržena rekonstrukce železničního svršku. 

Rekonstrukce železničního svršku bude provedena s použitím nového 

materiálu v závislosti na kolejových úpravách vyplývajících z požadavků 

dopravní technologie. 

4.7.2.2 V rozsahu rekonstrukce železničního svršku bude provedena i rekonstrukce 

železničního spodku vč. odvodnění. 

4.7.2.3 Ve fázi ZP bude prověřeno částečné snesení koleje č. 4 a ponechání zbývající 

části pro nakládku. 

4.7.2.4 Ve fázi ZP provede zhotovitel průzkum místním šetřením za účasti správce a 

zástupce O13, zaměřený zejména na místa vyžadující časté zásahy v rámci 

údržby a na místa poruch, pro stanovení předpokládaných příčin poruch a 

navržení vhodného technického řešení, zmapování stávajícího odvodnění a 

jeho stavu apod. Z místního šetření bude vyhotoven záznam, který bude 

obsahem dokladové části. Bude zhotovena geologická rešerše řešeného úseku 

stavby. 

4.7.2.5 Ve fázi DUR bude rozpracován návrh ze záměru projektu. Bude proveden 

předběžný geotechnický průzkum. 

4.8 Nástupiště 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Pro nastupování a vystupování cestujících jsou v ŽST Nová Paka zřízena dvě 

sypaná nástupiště, u kol. č. 1 v délce 120 m a u kol. č. 2 v délce 120 m. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 V ŽST Nová Paka budou zřízena nová nástupiště, výšky 550 mm nad TK, s 

bezbariérovým přístupem. Počet nástupních hran a jejich délku určí dopravní 

technologie. 

4.9 Železniční přejezdy 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 V traťovém úseku Stará Paka – Nová Paka se nachází pět přejezdů. Přejezd 

P4488 v km 72,584, přejezd P4487 v km 72,218, přejezd P4486 v km 71,876, 

přejezd P4485 v km 71,383 a přejezd P4484 v km 70,827. 

4.9.1.2 V traťovém úseku Nová Paka – Lázně Bělohrad se nachází jedenáct přejezdů. 

Přejezd P4482 v km 67,419, přejezd P4481 v km 67,044, přejezd P4480 v km 

66,788, přejezd P4479 v km 66,092, přejezd P4478 v km 62,952, přejezd 

P4477 v km 62,716, přejezd P4476 v km 61,782, přejezd P4475 v km 61,543, 
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přejezd P4474 v km 61,074, přejezd P4473 v km 60,767 a přejezd P4472 

v km 59,190. 

4.9.1.3 V ŽST Nová Paka se nachází přejezd P4483 v km 69,200. 

4.9.1.4 V traťovém úseku Lázně Bělohrad – Ostroměř se nachází deset přejezdů. 

Přejezd v km 58,048 (P4471) zabezpečen výstražnými kříži, přejezd v km 

57,544 (P4470) zabezpečen výstražnými kříži, přejezd v km 57,133 (P4469) 

zabezpečen výstražnými kříži, přejezd v km 55,722 (P4468) kategorie 3ZBL, 

přejezd v km 54,885 (P4467) kategorie 3ZBL, přejezd v km 52,910 (P4466) 

kategorie 3SBL, přejezd v km 52,588 (P4465) kategorie PZM2, přejezd v km 

52,127 (P4464) kategorie PZM2, přejezd v km 50,597 (P4463) PZM2 a přejezd 

v km 50,080 (P4462) kategorie 3ZNI.   

 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 Vzhledem k rekonstrukci PZS přejezdu P4483 v km 69,200 bude provedena i 

rekonstrukce stavební části přejezdu železničního svršku, spodku a přejezdové 

konstrukce. 

4.10 Mosty, propustky, zdi 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 V předpokládaném rozsahu stavební části se nachází propustek v km 69,620 

a most v km 69,965. 

4.10.1.2 Klenbový propustek v km 69,620 - rok výstavby 1930, rozpětí 2,6m, šířka 

29m, stavební stav 2, přes trvalý vodní tok, převádí 5 kolejí. Propustek 

vykazuje následující závady: uvolněné, místy vypadané spárování, v patách 

obou opěr zdivo uvolněné a kameny vyjíždí, u OP 2 zdivo rozpadlé a vyvalené, 

četné povrchové výdroly pískovce. Vymleté kameny dláždění dna. 

4.10.1.3 Most v km 69,965 – rok výstavby 1871, rozpětí 3,65m, šířka 18m, přes trvalý 

vodní tok, stavební stav 1, převádí jednu kolej. Most byl v roce 2016 opraven. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 Pro ZP budou mosty, propustky a zdi zpracovány přehlednou tabulkou. Vzor 

tabulky bude zaslán na vyžádání vítěznému zhotoviteli. 

4.10.2.2 U propustku v km 69,620 se předpokládá celková sanace, viz výše uvedené 

závady. Při rekonstrukci doporučujeme postupovat podle používaných 

metodik AOPK 1995, V. Hlaváč 2008 a 2011, ohledně migrační propustnosti. 

4.10.2.3 U mostu v km 69,965 se nepředpokládá žádný zásah. 

4.10.2.4 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 3. třídy 

tratí. 

4.10.2.5 U všech mostních objektů, které budou dotčeny stavbou a bude se na nich 

provádět stavební počin ve větším rozsahu než pokládka kabelového vedení 

anebo dojde ke zvýšení traťové rychlosti nebo ke změně zatížení (i poloze) 

musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického pokynu pro určování 

zatížitelnosti železničních mostních objektů č.j. S 30135/2015–O13 v platném 

znění a prokázána přechodnost TTZ C2/traťová rychlost. Pro záměr projektu 

se připouští stanovení zatížitelnosti v kategorii „A“ nebo „B“, pro další stupně 

projektové dokumentace se požaduje min. kategorie „C“. 

4.10.2.6 U těchto mostních objektů a zdí bude zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, 

VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků zatížitelnosti a prostorového 

uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu a zdi.  

4.10.2.7 V úseku pouhé pokládky kabelového vedení budou mostní objekty a zdi 

respektovány, stavební zásahy budou minimalizovány. Při stavebních pracích 



 

14/18 

„Rekonstrukce žst. Nová Paka pro DOZ“ 

Příloha č. 3 c)  
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  

 

nesmí dojít k narušení mostních objektů a zdí nebo ke stavebním zásahům, 

které by současný stav těchto objektů zhoršil. 

4.10.2.8 Případné nové či rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně 

s průběžným kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními 

náklady na údržbu. 

4.10.2.9 Nové nosné konstrukce musí respektovat požadavek na minimální náklady na 

údržbu. 

4.10.2.10 Další požadavky na mostní objekty jsou uvedeny ve 

VTP/DOKUMENTACE/02/21.   

4.11 Ostatní objekty 

4.11.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, 

zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací 

nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené 

přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a 

podobně. 

4.12 Pozemní stavební objekty 

4.12.1 Popis stávajícího stavu  

4.12.1.1 V ŽST Nová Paka se jedná se o objekt osobního nádraží (výpravní budova). 

Objekt osobního nádraží je dvoupodlažní částečně podsklepený objekt 

zastřešený sedlovou střechou. V 1.NP jsou umístěny provozní místnosti a ve 

2.NP bytové jednotky. Na straně ke kolejišti je k budově přisazen dřevěný 

perónní polouzavřený přístřešek, který svou střešní rovinou plynule navazuje 

na přístavbu veřejných WC a skladových prostor.  V minulosti došlo k výměně 

oken a dveří. 

4.12.1.2 Součástí objektu je vodovodní a plynovodní přípojka, objekt je odkanalizován 

do propustku, který je vedený pod kolejištěm. 

4.12.1.3 Plánuje se oprava objektu ON Nová Paka. Součástí oprav bude oprava fasády, 

peronního přístřešku, střešní konstrukce a výměna její krytiny, oprava 

zpevněných ploch kolem objektu + bezbariérový přístup do objektu. Součástí 

akce bude demolice veřejných WC. 

4.12.2 Požadavky na nový stav  

4.12.2.1 Pro umístění technologií do objektu požadujeme svolání jednání a koordinaci 

s přípravou opravné práce (počítat s připraveností prostupů). Bude prověřen 

stávající stav objektu a stanoven rozsah stavebních úprav stávajícího objektu. 

4.12.2.2 Zhotovitel provede z pohledu objektové bezpečnosti zajištění instalace prvků 

fyzické ochrany (mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledový 

videosystém, nouzové zvukové systémy a hlasové výstražné zařízení) v 

souladu s požadavky pro bezpečnostní kategorii objektu a bezpečnostních zón 

uvnitř výpravní budovy.  

4.12.2.3 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, 

rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety 

či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost 

a účelnost vynaložených prostředků. 

4.13 Zásady organizace výstavby 

4.13.1 V první fázi (ZP) bude zpracován rámcový návrh postupu výstavby za účelem 

zpracování ekonomického hodnocení a stanovení investičních nákladů. 
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4.13.2 V druhé fázi (DUR) bude již zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy 

a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS), včetně 

návrhu míst pro zařízení staveniště. Bude navržena kumulace prací vyžadující 

zastavení provozu a délka a počet těchto období tak, aby byl rozsah omezení 

provozu minimalizován. Bude řešena koordinace výluk s jinými stavbami SŽ 

včetně odklonových tratí. 

4.13.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ: 

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo 

nočních výluk zastavujících provoz); 

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ 

návěstidlem/ kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích, při 

všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ); 

 stručný rozsah prací; 

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.14 Geodetická dokumentace 

4.14.1 Geodetické a mapové podklady ((železniční bodové pole (ŽBP) a železniční 

mapové podklady (ŽMP) do hranic dráhy) pro část I. 3 zajistí zadavatel. 

Geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP staveb státních drah. 

4.14.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 

podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem. 

4.14.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí 

zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG). 

4.14.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 

průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace. 

4.14.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

4.14.6 Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena 

jednotlivými ucelenými liniemi. 

4.14.7 Odevzdání dokumentace stavby k odbornému připomínkovému řízení bude pro 

SŽG i v digitální podobě ve formě otevřené – minimálně část I. Geodetická 

dokumentace, část C.2 Koordinační situace a E.1.1 Železniční svršek a spodek 

(„doc“, „xls“, „txt“, „dgn). 

 

4.15 Životní prostředí 

4.15.1 Fáze ZP 

4.15.1.1 Tato kapitola bude zpracována v rozsahu kapitoly 8) ZP Přílohy č. 1 Směrnice 

MD č. V-2/2012 a seřazena následovně: 

 popis jednotlivých složek životního prostředí 

 ochrana přírody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných 

území, významných krajinných prvků, prvků územního systému 

ekologické stability apod. v řešené oblasti 
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 hluk: změny hlukového zatížení 

 odpady: specifikace odpadového hospodářství na základě posouzení 

místních poměrů a pochůzky ve spolupráci s místně příslušnými správci, 

bez provedení průzkumu (vyloučení staré ekologické zátěže apod.) 

 poloha vzhledem k archeologickým nalezištím 

Upozorňujeme, že záměr se nachází na území s archeologickými nálezy 

kategorie II (předpokládaná území) a poblíž OPVZ Nová Paka pivovar. 

4.15.2 Fáze DUR 

4.15.2.1 V dokumentaci DUR budou v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

a jeho ochrana popsány jednotlivé složky životního prostředí a výsledky z 

následujících průzkumů, studií a posouzení týkající se ŽP: 

 Biologický průzkum – proběhne konzultace s OOP, který průzkum 

vyloučí nebo doporučí. Pokud bude doporučen, proběhne formou 

pochůzky v místech záboru stavby a nejbližším okolí, zaměřen 

především na jarní aspekt 

 Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, 

zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), 

významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, Evropském 

geoparku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a 

vypořádána bude existence památného stromu a skladebných prvků 

územního systému ekologické stability (ÚSES) 

 Dendrologický průzkum 

 Akustické posouzení - Akustická studie z provozu dráhy, Akustická 

studie ze stavební činnosti, měření hluku a vibrací, hlukové mapy 

 Rozptylová studie – bude zpracována v případě umístění recyklační 

linky a zaměří se případně i na staveništní dopravu 

 Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na průzkum kontaminace 

svršku i spodku, míst případné stará ekologické zátěže a přebytečných 

výkopových zemin. Kontaminace svršku i spodku a výkopových zemin 

bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně chemického 

složení (geotechnické sondy atp.). Vzorkování bude přítomen nebo o 

něm bude s předstihem informován specialista životního prostředí 

Objednatele 

 Zemědělská příloha - slouží pro předpis odvodů 

 Lesní příloha - slouží pro předpis odvodů 

 Výše uvedené průzkumy, studie a posouzení budou uloženy do 

Dokladové části Dokumentace - 2. Dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí 

 V DUR bude Zhotovitelem požádáno o závazné stanovisko OOP k 

soustavě  Natura 2000 podle §45i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny a v návaznosti o vyjádření příslušného úřadu podle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního 

provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Objednatel požaduje zpracovat technické řešení s cílem splnění podmínek 

definovaných v čl. 1.1.3 těchto ZTP a dosažení ekonomické efektivity. 
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5.2 Dokumentace ve stupni ZP 

5.2.1 Součástí zpracovaného Záměru projektu bude i doprovodná dokumentace. 

5.2.2 V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem 

„Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS), která bude obsahovat: 

 základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS se stručným 

popisem použité technologie, místem realizace a zahrnující definovaná 

konstrukční rozhraní; 

 vazbu projektu na nadřazené systémy ITS; 

 stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb; 

 zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS; 

 využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS; 

 požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity. 

5.3 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace 

5.3.1 Doprovodná dokumentace vypracovaná ve fázi ZP bude minimálně zpracována 

v rozsahu: 

a) technická zpráva s popisem rozhodujících SO a PS 

b) dopravní technologie dle čl. 4.2 

c) celková situace 1:10 000 s vyznačením rozhodujících SO a PS 

d) situace dopravny 1:1 000 

e) dopravně technologické schéma se zakreslením poloh všech proměnných návěstidel 

f) posouzení náhrad přejezdů v rozsahu podle SM 86 

g) stanovení investičních nákladů pro potřeby aktualizace EH 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v 

platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním 

předpisům na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

7.1.3 Dopis O14 č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.4 Dopis O14 č.j. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na 

břevnové svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.5 Dopis 013 č.j. 77717/2019-SŽDC-GŘ-O13 

7.1.6 Dokument č.j. 61600/2020-SŽ-GŘ-O11 ze dne 10. září 2020 „Sdělení k rozsahu 

zařízení železniční dopravní cesty v ŽST Lázně Bělohrad“ 

 


