sfdi

STATM FORMI DOFHANT
MEERLS MR | LY

Dokumentace po plipominkach

CISLD SOUPRAVTY:

REWEZE C.

TMEMA

= SUDOP BRNO

SUDOPF ERNO, spel. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brme

DBJECNAVATEL =

Spriro Feleznic, slftnT organtoca, DIEE#AnG 1m.1,.-":r_ 1140 OO Froho 1
Stovabni apriva wiehad [arganizooni jadnatka)

el : +420 §7% 625 804
E-mal: sudap@sudep—brno.c2

PROFESHI ¥
SHLPIRA: Koleje

WELDDWIC| PFRDF. SHURINY
Ing. Petr Rotechein

GEMERMN[ REOMEL
Ing. Kamil Chmala

COPMUEDRT PROJ. SREEZKY

Ing. Marin Mrdz
Ing. Lukfa Mazel

ODPVEDNF PR, PS, 50
Ing. Lukd¥ Mazel

HEWRHL, WYPRACCWL
Ing. Luk&% Moo=l

K. RnTRALOEL
Ing. Petr Eotachein

kR4l Jikamaravaks

POWERENT OO Adarmo

Rekonstrukce nastupist v Zst. Adamov

STUPER: CUSP + POPS

ARGH. CISLO
2001108ES




Rekonstrukce nastupist v Zst. Adamov A. PrQvodni zprava
Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUSP)

Rekonstrukce nastupist v Zst. Adamov

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP)

A. Pravodni technicka zprava

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Mraz
Zastupce hlavniho inZenyra projektu: Ing. Lukas Mazel

Datum: leden 2021



Rekonstrukce nastupist v Zst. Adamov A. PrQvodni zprava
Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUSP)

Obsah
) I e 1Y 01 ol TV o F- RPN 5
A.1.1. Udaje 0 STAVDS ...ttt ettt ettt et ettt et et et ettt et et et ettt ae e en e e 5
A.1.2. Udaje 0 STAVEDNTIKOVI .....vovieieveeececececececeeeee ettt s sttt sttt et st st es s e et s sesenns 6
A.1.3. Udaje 0 zpracovateli dOKUMENTACE. .........c.cueeieiieeeeeieieeeeeceeee ettt sttt e neneas 6
A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd ZaFiZENi........c.cueveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
A.3 Seznam vstUPNICh POAKIAAU ......ococuiiie ettt e et e e e et a e e e e abe e e esaaaeeeeenbaeeeenraeans 18



Rekonstrukce nastupist v Zst. Adamov

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUSP)

Seznam zkratek

A. PrQvodni zprava

AH Automatické hradlo

ATU Automaticka telefonni ustfedna

ASHS Autonomni samohasici systém

AWV Automatické vedeni viaku

BC vyzva Evropskeé investi¢ni banky ,Blending call
BTS Zakladnova vysilaci stanice

CDP Centralni dispecerské stanovisté

CD Ceské drahy, a.s.

DDTS Dalkova diagnostika technologickych systému
DK Dalkovy kabel (sdélovaci)

DOK Dalkovy opticky kabel (sdélovaci)

DOZ Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni
DRT Dalkova fidici technika

DU Definiéni usek

ED Elektrodispecink

EOQV Elektricky ohfev vymén (vyhybek)

EPS Elektronicka pozarni signalizace

ETCS L2 Evropsky vlakovy zabezpe€ovac uroven 2
EVL Evropsky vyznamna lokalita

EZS Elektronicky zabezpe€ovaci systém

GSM-R Mobilni sit’ pro Zeleznici

CHOPAV | Chranéna oblast akumulace podzemnich vod
IPO Individudlni protihlukova opatieni

ISC Informaéni systém pro cestujici

ITZ Integrované telefonni zafizeni

JMK Jihomoravsky kraj

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

KO Kolejovy obvod

KU Krajsky Ufad

LDP Lokalni detekce pozaru

MK Mistni kabelizace (sdélovaci)

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky
MP Mostni priifez

MRS Mistni radiova sit

MRTS Mistni radiova technologicka sit
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A. PrQvodni zprava

MU Méstsky ufad

MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky
NZ Néhradni zdroj el. energie

ou Obecni Ufad

Odb. Odbocka

PHS Protihlukova sténa

PKO Protikorozni ochrana

PS Provozni soubor

PZS Pfejezdové zafizeni svételné

Pzz Prejezdové zabezpelovaci zafizeni

PUPFL PozemKky plnici funkci lesa

RBC Regionalni biocentrum

RBK Regionalni biokoridor

RD Reléovy domek

RDD Rozvadé¢ dalkové diagnostiky

REOV Rozvadég elektrického ohfevu vymén (vyhybek)
RzZ Reléové zabezpelovaci zafizeni

SO Stavebni objekt

SKR SkFif kontroly fizeni

suU Stavaijici Ustfedna

SzZ7 Stani¢ni zabezpefovaci zafizeni

SZDC Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
SZ Sprava Zeleznic, statni organizace

TK Temeno Kkolejnice, popf. tratovy kabel (sdélovaci)
TRS Tratovy radiovy systém

TS Trafostanice

TTP Tabulka tratovych poméri

TU Tratovy Usek

4 Tratové zabezpe&ovaci zafizeni

USES Uzemni systém ekologické stability

VB Vypravni budova

VKP Vyznamny Krajinny prvek

vUD Typ pfejezdové zabezpefovaci zafizeni

zast. Zelezniéni zastavka

ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podlozi

ZPF Zemédélsky ptdni fond

7z Zabezpeclovaci zafizeni

ZB Zelezobeton
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ZDC Zelezniéni dopravni cesta
ZPDP Zafizeno pro detekci pozaru
Zst. Zelezniéni stanice

A.1. ldentifikac¢ni idaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a. Nazev stavby : Rekonstrukce nastupist’ v zst. Adamov
Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
b. Misto stavby:

Kraj: Jihomoravsky kraj

Okres: Blansko

Katastralni uzemi: Adamov (vypis dotéenych parcel je uveden v pfiloze B, ¢ast
B.1n)

TU: 2002 Brno hl. n. (mimo) — Ceska Trebova (mimo)

DU: D1

TTP: ¢.326A — trat Odb. Brno-Zidenice — Ceska Tiebova

Dle knizniho jizdniho fadu: &.260 — trat Brno — Ceska Tiebova
Dle prohla&eni o draze: 740 00

Dle zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, § 5, odst.1 v platném znéni je stavba drahy verejné
prospésna.

c. Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je plna peronizace v zst. Adamov s mimouroviiovym pfistupem a
upravou konfigurace kolejisté ve vztahu k Zasadam pro néavrh technického feSeni ETCS ve vazbé na
kolejova feseni dopraven. Mimouroviovy pfistup pomoci lavky zaroven slouzi jako vefejné propojeni
obou cCasti obce. Dokumentace pIné respektuje stavebni Upravy v navazujicich stavbach Brno-
Malomérice St.6 — Adamov, BC a Adamov — Blansko, BC. Dale jsou provedeny stavebni Upravy na
vle€ce ¢. 5001,EXPONO Steelforce, a.s., Adamov, které jsou vyvolany situovanim ostrovnich
nastupist. Je respektovan poZadavek na zfizeni nové manipulaéni koleje v oblasti viecky ¢. 5002,
Mendelova univerzita v Brné, Dievosklad Adamov, jako nahrada za zruSeni stavajici v ramci situovani
ostrovnich nastupist. Daldim pozZadavkem byla rekonstrukce vypravni budovy, mimo patro
s najemnimi byty. Plna peronizace s mimouroviiovym pristupem si vyzadala vystavbu nové
technologické budovy, demolici objektld. Rekonstrukce kolejového svr§ku a spodku je primarné
feSena v oblasti nové situovanych ostrovnich nastupist a nové zfizovanych odvratnych koleji. VySe
uvedené pozadavky si vramci stavebnich objektld vyzadaly vystavbu/rekonstrukci opérnych a
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zarubnich zdi, kompletn& nové trakéni vedeni, silnoproudych vedeni a inzenyrskych siti véetné COV
nalezejicich draze. Soucasti dokumentace je i vystavba mimodrazni technologické lavky v nové
poloze, vC€etné prelozek inzenyrskych siti, véetné mimodraznich provoznich souborl v ramci
technologické budovy. Nedilnou soucasti dokumentace je prodlouzeni predjizdné koleje pro potfeby
nakladni dopravy ve vztahu k mezistaniénimu useku Brno Maloméfice — Blansko. Vzhledem
k respektovani Zasad pro néavrh technického feSeni ETCS ve vazbé na kolejova feSeni dopraven,
bude zfizeno kompletné nové zabezpelovaci zafizeni, dale také provozni soubory napf. kabelova
trasa, informacni, rozhlasové a kamerové systémy, DOZ, DRT, dalkova diagnostika technologie
transformacnich stanic. Vysledkem bude moznost zavedeni ETCS, dalkového fizeni provozu,
zlepSeni bezpelnosti a komfortu cestujicich (zrekonstruované verfejné prostory vypravni budovy,
zastreSeni nastupisté, moznost K+R, B+R) a umoznéni predjizdéni dlouhych nakladnich vlaku i po
zavedeni ETCS.

Z duvodu komplikovaného majetkového vyporadani soukromého skladu na p. €. st. 116 bude
kolej €. 4 dokonCena az po demolici zminéného skladu. Z toto divodu byla stavba rozdélena na
stavbu Rekonstrukce nastupist v Zst Adamov a Rekonstrukce nastupist v Zst Adamov — kolej ¢. 4.
Tim se zajistilo, ze stavba Rekonstrukce nastupist v Zzst Adamov mlze probihat souCasné se
stavbami Brno-Malomérfice St.6 — Adamov, BC a Adamov - Blansko, BC.

Jedna se o stavbu liniovou, z hlediska trvani o stavbu trvalou s u€elem uzivani k provozovani
Zelezniéni dopravy. Vyjimku tvofi PS 15-13-02 Zst. Adamov, provizorni TS 22/0,4kV, pro zajisténi
napajeni v dobé vystavby. Dale jsou v odstavci A.2c uvedeny SO, PS, které obsahuiji provizorni ¢asti
béhem vystavby, €i budou odstranény po dokonceni stavby Rekonstrukce nastupist v Zst Adamov —
kolej ¢. 4.

Stavba Rekonstrukce nastupist v Zst. Adamov je stavbou krajského a celostatniho vyznamu.
Vyznam stavby spociva v zachovani provozuschopnosti tratového Useku, ktery je soucasti dilezitého
1. tranzitniho koridoru a mezinarodnich koridorl RFC 5 a RFC 7. Trat je zaroven zaclenéna do
mezinarodni sité TEN-T.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00, Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234
DIC: (CZ70994234

Organizacni jednotka: Stavebni sprava vychod, se sidlem v Olomouci
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Usttedni organ: Ministerstvo dopravy CR, Nabiezi L. Svobody 12,
110 15 Praha 1

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a. Nazev: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
IC: 44960417

DIC: (CZ44960417
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b. HIlavni projektanti za jednotlivé profese:

Hlavni inzenyr projektu:

Ing. Martin Mraz, €. autorizace 1004931, obor ID0OO0 (dopravni stavby)
Zastupce hlavniho inzenyra projektu:

Ing. Lukas Mazel, €. autorizace 1006104, obor ID0O0 (dopravni stavby)

c. Specialisté jednotlivych ¢asti dokumentace:
Zelezniéni svréek a spodek:
Ing. Lukas Mazel, €. autorizace 1006104, obor ID0OO0 (dopravni stavby)

Mosty a inZenyrské konstrukce:
Ing. Radomir Hanak, €. autorizace 1004457, obor IMOO (mosty a inzenyrské konstrukce)

Pozemni komunikace :
Bronislav Urbanek, €. autorizace 1006477 obor TD02 (dopravni stavby)

Pozemni objekty:

Ing. et Ing. Karel Uli¢ny, ¢. autorizace 1006800, obor IPO0 (pozemni stavby)
Sdélovaci zafizeni:

Ing. Josef Nanista, €. autorizace 1000472, obor ITOO (technologicka zafizeni staveb)
Zabezpecovaci zafizeni:

Ing. Miroslav Sery, ¢. autorizace 1001674, obor ITTOO

Silnoproud:
Ing. Jan Zafecky, €. autorizace 1004880, obor ITOO (technologicka zafizeni staveb)

Trakéni vedeni:
Ing. Jifi Pelc, €. autorizace 1004337 obor ITOO (technologicka zafizeni staveb)

InZenyrské sité — vodovody, kanalizace :
Ing. Daniela Simkovicova, &. autorizace 1006478 obor TV02, SV02 (stavby vodniho hospodafstvi)

InZenyrské sité — plynovody :
Ing. Radoslav Molak, €. autorizace 1004749 obor ITOO

Pozéarneé bezpecnostni feseni:
Ing. Olga Vesela, €. autorizace 1000605, obor IHO0 pozarni bezpeénost staveb

POV, BOZP:
Ing. Josef Ferenc, &. autorizace 1000843, obor IDO0 (dopravni stavby), Osvéd&eni k €innosti
koordinatora bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti reg. ¢.: TACZ/034/KO0/2019.

Zivotni prostredi:
Mgr. Gabriela Rzi¢kova

d. Specialisté dokumentace prikladané v dokladové ¢€asti:

Geodeticka dokumentace:
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Ing. Jan Klecker, Ufedni opravnéni pro ovéfovani vysledkd zeméméfickych ginnosti — &.
4342/1995-12

Pozemni objekty:
Bc. Michal Kancler, energeticky specialista MPO ¢. 1494
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Skladba dokumentace zpracovana dle ptilohy &. 10 k vyhlasce &. 499/2006 Sb. a upraveno dle smérnice SZDC

GR &. 11/2006 Pfilohy P9

a. Technologicka ¢ast

Cast PD Cislo PS, SO Nazev PS, SO
D.1 Techonologicka ¢ast
D.1.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni
D.1.1.1 Stani¢ni zabezpefovaci zafizeni (SZZ)
D.1.1.1.1 PS 15-28-01 | Zst. Adamov, definitivni SZZ
Zst. Adamov, &ast A, definitivni SZZ
Zst. Adamov, ¢ast B, Gprava AVV
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 15-14-01 | Zst. Adamov, mistni kabelizace
D.1.2.2 Rozhlasové zarizeni
PS 15-14-02 | Zst. Adamov, rozhlasové zafizeni
D.1.2.3 Integorvana telekomunikaéni zafizeni (ITZ)
PS 15-14-03 | Zst. Adamov, telefonni zapojovaé
PS 15-14-04 | Zst. Adamov, ATU
D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 15-14-05 |Zst. Adamov, ASHS
PS 15-14-06 | Zst. Adamov, PZTS a LDP
D.1.2.5 Dalkova, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK)
PS 15-14-07 | Zst. Adamov, Gprava DOK SZDC
PS 15-14-08 | Zst. Adamov, uprava DOK CD-T
PS 15-14-09 | Zst. Adamov, uprava TK
D.1.2.6 Informacni systém pro cestujici
PS 15-14-10 | Zst. Adamov, informaéni zafizeni
D.1.2.7 Jiné sdélovaci zafizeni
PS 15-14-11 Zst. Adamov, sd&lovaci zaFizeni
PS 15-14-12 | Zst. Adamov, Uprava kamerového systému OR
PS 15-14-13 | Zst. Adamov, kamerovy systém
D.1.2.8 Prenosovy systém
PS 15-14-14 | Zst. Adamov, pfenosové zafizeni
D.1.2.9 Radiové systémy
PS 15-14-15 | Zst. Adamov, Uprava radiovych siti
D.1.2.10 DOZ a dal$i nadstavbové systémy (DDTS ZDC, ...)
PS 15-14-16 | Zst. Adamov, DDTS ZDC
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D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.1.3.1 Dispecerska ridici technika
PS 15-05-01 Zst. Adamov, zafizeni DRT vé&.doplnéni fidiciho systému na ED Brno
D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic VN/NN
PS 15-13-01 Zst. Adamov, TS 22/0,4kV a STS 6kV
PS 15-13-02 Zst. Adamov, provizorni TS 22/0,4kV
D.1.3.7 Provozni rozvod silnoproudu
PS 15-07-01 Zst. Adamov, rozvodna nn
D.1.3.10 Dalkova diagnostika TSZDC
PS 15-05-02 |Zst. Adamov, DDTS ZDC - silnoprouda technologie
D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni
D.1.41 Osobni vytahy, schodist'ové vytahy, eskalatory
PS 15-35-01 Zst. Adamov, technologie vytah( lavky pro p&si v km 171,154
b. Stavebni ¢ast
D.2 Stavebni cast
D.2.1 Inzenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek
SO 15-16-01 | Zst. Adamov, Zelezniéni spodek
SO 15-17-01 | Zst. Adamov, Zelezniéni svréek
SO 15-17-01.01 | Zst. Adamov, Zelezniéni svrdek - zavére&né podbiti
SO 15-16-02 | Zst. Adamov, Uprava vlecky &. 5001,EXPONO Steelforce, Zelezniéni spodek
SO 15-17-02 | Zst. Adamov, Uprava vlegky &. 5001,EXPONO Steelforce, Zelezniéni svriek
SO 15-17-02.01 | Zst. Adamov, dprava viegky &. 5001,EXPONO Steelforce, Zelezniéni svriek -
zavérec€né podbiti
D.2.1.2 Nastupisté
SO 15-16-03 | Zst. Adamov, nastupisté
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
D.2.1.4.1 Mosty
SO 15-19-01 | Zst. Adamov, lavka pro p&si v km 171,154
SO 15-19-02 | Zst. Adamov, technologicka lavka v km 171,245
SO 15-19-03 | Zst. Adamov, demolice lavky pro p&si v km 171,232
D.2.1.4.4 Zdi opérné, zarubni a obkladni
SO 15-19-10 | Zst. Adamov, opé&rna zed vpravo km 170,877 - km 171,009
SO 15-19-11 Zst. Adamov, nova zarubni zed vlevo km 170,953 - km 171,042
SO 15-19-12 | Zst. Adamov, nova zarubni zed vlevo km 171,120 - km 171,237
SO 15-19-13 | Zst. Adamov, nova zarubni zed vlevo km 171,299 - km 171,318
SO 15-19-14 | Zst. Adamov, nova opérna zed vpravo km 171,628 - km 171,803
SO 15-19-15 | Zst. Adamov, zarubni zed vlevo km 171,677 - km 171,721
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D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty
D.2.1.5.1 Prelozky sdélovacich zafizeni
SO 15-14-01 | Zst. Adamov, ochrana sd&lovacich kabeltd SZDC
SO 15-14-02 | Zst. Adamov, ochrana sdélovacich kabelt CD-T
SO 15-14-03 | Zst. Adamov, ochrana sdélovacich kabelli cizich operatort - CETIN
SO 15-14-04 Zst. Adamov, ochrana sdé&lovacich kabelt cizich operatort - Vodafone
SO 15-14-05 | Zst. Adamov, ochrana sdélovacich kabel( cizich operatord - Able AGENCY
D.2.1.5.2 Prelozky silnoproudych zafizeni mimodraznich
SO 15-06-21 | Zst. Adamov, pielozka vedeni VO
SO 15-12-21 | Zst. Adamov, prelozka kabeli vn E.ON
D.2.1.6 Potrubni vedeni
D.2.1.6.1 Potrubni vedeni plynovod
SO 15-21-01 Zst. Adamov, pielozka STL plynovodu GASNET
D.2.1.6.2 Potrubni vedeni vodovod
SO 15-22-01 | Zst. Adamov, vodovody pro drazni objekty
SO 15-22-02 | Zst. Adamov, prelozka vodovodu ADAVAK
D.2.1.6.3 Potrubni vedeni teplovodu
SO 15-23-01 Zst. Adamov, prelozka teplovodu ADAVAK
D.2.1.6.4 Potrubni vedeni kanalizace, COV
SO 15-27-01 | Zst. Adamov, kanalizace pro drazni objekty
D.2.1.8 Pozemni komunikace
D.2.1.8.2 Ostatni zpevnéné plochy a prostranstvi
SO 15-18-02 | Zst. Adamov, upravy chodnik(
SO 15-18-03 | Zst. Adamov, pfistupovy chodnik na lavku pro p&si
SO 15-18-04 | Zst. Adamov, Upravy chodnikti Mé&sta Adamov
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 15-15-10 | Zst. Adamov, kabelovod
D.2.1.10 Protihlukové objekty
SO 15-15-11 Zst. Adamov, protihlukova st&na A1
SO 15-15-12 | Zst. Adamov, protihlukova sténa A2
D.2.2 Pozemni stavebni objekty
D.2.2.1 Pozemni objekty budov
D.2.2.1.1 Pozemni stavebni objekty vypravnich budov a budov zastavek
SO 15-15-01 | Zst. Adamov, rekonstrukce vypravni budovy
A - Architektonicko-stavebni ¢ast
B - Elektroinstalace, hromosvod
C - Zdravotné technické instalace
D - Viytapéni, vzduchotechnika a chlazeni
D.2.2.1.2 Pozemni stavebni objekty provoznich a technologickych budov
SO 15-15-02 | Zst. Adamov, technologicka budova

A - Architektonicko-stavebni ¢ast

B - Elektroinstalace, hromosvod

C - Zdravotné technické instalace

D - Vytapéni, vzduchotechnika a chlazeni
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D.2.2.2 ZastreSeni nastupist, pristreSky na nastupistich
SO 15-15-03 | Zst. Adamov, zastfeseni
SO 15-15-09 | Zst. Adamov, pFistfeSek Mé&sta Adamov
D.2.2.4 Orientaéni systém
SO 15-15-04 | Zst. Adamov, orientaéni systém
D.2.2.5 Demolice
SO 15-15-05 | Zst. Adamov, demolice na parc. &.st 115
SO 15-15-07 | Zst. Adamov, demolice na parc. &.st 117
D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
SO 15-15-08 | Zst. Adamov, oploceni
SO 15-15-13 | Zst. Adamov, mobiliaf
D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
D.2.3.1 Trakéni vedeni
SO 15-01-01 | Zst. Adamov, trakéni vedeni
D.2.3.4 Ohiev vymén (elektricky - EOV)
SO 15-06-01 | Zst Adamov, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
SO 15-06-02 | Zst. Adamov, Uprava venkovniho osvétleni
SO 15-06-03 | Zst. Adamov, Uprava rozvod( nn
SO 15-06-04 | Zst. Adamov, osvétleni lavky a nastupist
SO 15-06-05 | Zst. Adamov, DOUO
SO 15-06-06 | Zst. Adamov, prelozky silnoproudych rozvodi
SO 15-12-01 | Zst. Adamov, kabel 22kV
D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 15-01-03 | Zst. Adamov, ukolejnéni kovovych konstrukci
D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni
SO 15-06-07 | Zst. Adamov, uzemnéni technologické budovy
D.2.5 Ostatni stavebni objekty
D.2.5.2 Nahradni vysadba
SO 91-38-01 Kompenzacni opatfeni a vegetacni Upravy

c. Docasné stavby a zarizeni, které jsou soucasti prislusnych objektt stavebni a

technologické casti

PS 15-13-02 Zst. Adamov, provizorni TS 22/0,4kV

V ramci tohoto PS bude ve stanici instalovana provizorni kioskova trafostanice 22/0,4kV, ktera
bude pronajata od specializované firmy. Trafostanice bude slouzit pro napajeni COV, budovy
skladu, vypravni budovy a provizorniho kontejneru sdélovaciho zafizeni v dobé, kdy bude
probihat vystavba nové technologické budovy a nasledné zprovoznéni nové trafostanice
22/0,4kV.
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PS 15-14-01 Zst. Adamov, mistni kabelizace - provizorni sdélovaci kontejner pro umisténi
sdélovaci technologie potfebné pro zajis$téni mezistaniéniho provozu (dalkova opticka
kabelizace, pfenosové zafizeni) a umisténi sdélovaci technologie po dobu stavby.

PS 15-28-01 Zst. Adamov, éast A, definitivni SZZ

Pro Vlecku €. 5001, EXPONO Steelforce, a.s., bude po dobu vystavby (na blanenském zhlavi)
osazeno 6ks poZzadovanych zamku na dané vyhybky, aby bylo umozZnéno pozadované
zasobovani této viecky.

SO 15-16-01 Zst. Adamov, zelezniéni spodek
Z duvodu odvedeni vod ze zemni plané v prostoru skladu na p. ¢. st. 116 bude polozen
provizorni trativod.

SO 15-17-01 Zst. Adamov, zelezniéni svrsek
Z divodu zajisténi bezpecnosti na nedokonéené koleji ¢. 4 bude ve sméru na maloméfické
zhlavi osazeno kolejnicové zarazedlo.

SO 15-16-03 Zst. Adamov, nastupisté
Z duvodu demolice skladu na p. €. st. 116 az ve stavbé Rekonstrukce nastupist' v zZst. Adamov —
kolej €. 4, bude nutné zfidit provizorni pfistup k pfejezdu pro voziky.

SO 15-27-01 Zst. Adamov, kanalizace pro drazni objekty - pro zachovani odtoku precisténych
vod z domovni COV bude na odtokovém potrubi v misté planovaného ORL Stoky D2 osazena
provizorni plastova Sachta DN 400, ze které bude proveden provizorni propoj na novou Sachtu
SJ1.

SO 15-15-01 Zst. Adamov, rekonstrukce vypravni budovy

Z dlavodu zaijisténi provizorniho WC a &ekacich prostort pro cestujici, které budou situovany do
stavajici vypravni budovy, budou v pribéhu rekonstrukce budovy provedeny drobné stavebni
Upravy. Z toho plyne, Ze rekonstrukci bude nutné provadét v nékolika etapach.

SO 15-15-08 Zst. Adamov, oploceni

Soucasti stavebniho objektu oploceni je také oploceni pro pfechodny stav mezi stavbou
Rekonstrukce nastupist v Zst. Adamov a Rekonstrukce nastupiSt v Zst. Adamov — kolej €. 4,
které zabrani nepovolanym osobam vstupu do kolejisté ze stavajici nakladaci plochy.

d. Objekty podléhajici technicko-bezpeénostni zkousce - seznam uréenych technickych
zarizeni a objektu

Cast PD Cislo PS, SO Nazev PS, SO
D.1 Techonologicka ¢ast
D.11 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni
D.1.1.1 Stanicni zabezpecovaci zarizeni (SZZ)
D.1.1.1.1 PS 15-28-01 Zst. Adamov, definitivni SZZ
Zst. Adamov, &ast A, definitivni SZZ
Zst. Adamov, &ast B, Uprava AVV
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D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni
PS 15-14-02 | Zst. Adamov, rozhlasové zafizeni
D.1.2.3 Integorvana telekomunikaéni zafizeni (ITZ)
PS 15-14-03 | Zst. Adamov, telefonni zapojovaé
PS 15-14-04 | Zst. Adamov, ATU
D.1.24 Elektricka pozarni a zabezpeéovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 15-14-05 | Zst. Adamov, ASHS
PS 15-14-06 | Zst. Adamov, PZTS a LDP
D.1.2.5 Dalkova, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK)
PS 15-14-07 | Zst. Adamov, Uprava DOK SZDC
PS 15-14-08 | Zst. Adamov, Uprava DOK CD-T
PS 15-14-09 | Zst. Adamov, Uprava TK
D.1.2.8 Pifenosovy systém
PS 15-14-14 | Zst. Adamov, pfenosové zafizeni
D.1.2.9 Radiové systémy
PS 15-14-15 | Zst. Adamov, Uprava radiovych siti
D.1.2.10 DOZ a dal$i nadstavbové systémy (DDTS ZDC, ...)
PS 15-14-16 | Zst. Adamov, DDTS ZDC
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.1.3.1 Dispecerska ridici technika
PS 15-05-01 Zst. Adamov, zafizeni DRT v&.doplnéni fidiciho systému na ED Brno
D.1.3.5 Technologie transformacénich stanic VN/NN
PS 15-13-01 | Zst. Adamov, TS 22/0,4kV a STS 6kV
PS 15-13-02 | Zst. Adamov, provizorni TS 22/0,4kV
D.1.3.7 Provozni rozvod silnoproudu
PS 15-07-01 Zst. Adamov, rozvodna nn
D.1.3.10 Dalkova diagnostika TSZDC
PS 15-05-02 | Zst. Adamov, DDTS ZDC - silnoprouda technologie
D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni
D.1.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory
PS 15-35-01 Zst. Adamov, technologie vytah( lavky pro p&si v km 171,154
D.2 Stavebni ¢ast
D.21 Inzenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrSek a spodek
SO 15-16-01 Zst. Adamov, Zelezniéni spodek
SO 15-17-01 Zst. Adamov, Zelezniéni svréek
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SO 15-16-02 | Zst. Adamov, uprava vlecky &. 5001,EXPONO Steelforce, Zelezniéni spodek
SO 15-17-02 | Zst. Adamov, Uprava vlegky &. 5001,EXPONO Steelforce, Zelezniéni svriek
D.2.1.2 Nastupisté
SO 15-16-03 | Zst. Adamov, nastupisté
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
D.2.1.4.1 Mosty
SO 15-19-01 | Zst. Adamov, lavka pro p&si v km 171,154
D.2.1.4.4 Zdi opérné, zarubni a obkladni
SO 15-19-10 | Zst. Adamov, opérna zed vpravo km 170,877 - km 171,009
SO 15-19-11 Zst. Adamov, nova zarubni zed vlevo km 170,953 - km 171,042
SO 15-19-12 Zst. Adamov, nova zarubni zed vlevo km 171,120 - km 171,237
SO 15-19-13 | Zst. Adamov, nova zarubni zed vlevo km 171,299 - km 171,318
SO 15-19-14 | Zst. Adamov, nova opérna zed vpravo km 171,628 - km 171,803
SO 15-19-15 | Zst. Adamov, zarubni zed vlevo km 171,677 - km 171,721
D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty
D.2.1.5.2 Prelozky silnoproudych zarizeni mimodraznich
SO 15-06-21 | Zst. Adamov, prelozka vedeni VO
SO 15-12-21 | Zst. Adamov, prelozka kabel(i vn E.ON
D.2.2 Pozemni stavebni objekty
D.2.2.1 Pozemni objekty budov
D.2.2.1.2 Pozemni stavebni objekty provoznich a technologickych budov
SO 15-15-02 | Zst. Adamov, technologicka budova
A - Architektonicko-stavebni ¢ast
B - Elektroinstalace, hromosvod
C - Zdravotné technické instalace
D - Viytapéni, vzduchotechnika a chlazeni
D.2.2.2 ZastreSeni nastupist, pristresky na nastupistich
SO 15-15-03 | Zst. Adamov, zastieSeni
SO 15-15-09 | Zst. Adamov, pFistfeSek Mé&sta Adamov
D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
D.2.3.1 Trakéni vedeni
SO 15-01-01 Zst. Adamov, trakéni vedeni
D.2.3.4 Ohiev vymén (elektricky - EOV)
SO 15-06-01 | Zst Adamov, EOV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
SO 15-06-03 | Zst. Adamov, tprava rozvod( nn
SO 15-06-04 | Zst. Adamov, osvétleni lavky a nastupist
SO 15-06-05 | Zst. Adamov, DOUO
SO 15-06-06 | Zst. Adamov, prelozky silnoproudych rozvodii
SO 15-12-01 | Zst. Adamov, kabel 22kV
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D.2.3.7

Ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 15-01-03

Zst. Adamov, ukolejnéni kovovych konstrukci

e. Objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability

subsystém infrastruktura:

Cast PD Cislo PS, SO Nazev PS, SO
D.1 Techonologicka ¢ast
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni
PS 15-14-02 | Zst. Adamov, rozhlasové zafizeni
D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 15-14-06 | Zst. Adamov, PZTS a LDP
D.1.2.6 Informaéni systém pro cestujici
PS 15-14-10 | Zst. Adamov, informaéni zafizeni
D.1.4 Ostatni technologicka zarizeni
D.1.4.1 Osobni vytahy, schodist'ové vytahy, eskalatory
PS 15-35-01 Zst. Adamov, technologie vytah( lavky pro p&si v km 171,154
D.2 Stavebni ¢ast
D.2.1 Inzenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek
SO 15-16-01 | Zst. Adamov, Zelezniéni spodek
SO 15-17-01 | Zst. Adamov, Zelezniéni svréek
SO 15-16-02 | Zst. Adamov, uprava vieéky &. 5001,EXPONO Steelforce, Zelezniéni spodek
SO 15-17-02 | Zst. Adamov, Uprava vlecky €. 5001,EXPONO Steelforce, zelezni¢ni svrsek
D.2.1.2 Nastupisté
SO 15-16-03 | Zst. Adamov, nastupisté
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
D.2.1.4.1 Mosty
SO 15-19-01 | Zst. Adamov, lavka pro p&si v km 171,154
SO 15-19-02 | Zst. Adamov, technologicka lavka v km 171,245
D.2.1.4.4 Zdi opérné, zarubni a obkladni
SO 15-19-10 | Zst. Adamov, opérna zed vpravo km 170,877 - km 171,009
SO 15-19-11 Zst. Adamov, nova zarubni zed vlevo km 170,953 - km 171,042
SO 15-19-12 | Zst. Adamov, nova zarubni zed vlevo km 171,120 - km 171,237
SO 15-19-13 | Zst. Adamov, nova zarubni zed vlevo km 171,299 - km 171,318
SO 15-19-14 | Zst. Adamov, nova opérna zed vpravo km 171,628 - km 171,803
SO 15-19-15 | Zst. Adamov, zarubni zed vlevo km 171,677 - km 171,721
D.2.1.8 Pozemni komunikace
D.2.1.8.2 Ostatni zpevnéné plochy a prostranstvi
SO 15-18-02 | Zst. Adamov, upravy chodnikl
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SO 15-18-03 | Zst. Adamov, pFistupovy chodnik na lavku pro p&si
SO 15-18-04 | Zst. Adamov, Upravy chodnikii Mé&sta Adamov
D.2.1.10 Protihlukové objekty
SO 15-15-11 | Zst. Adamov, protihlukova st&na A1
SO 15-15-12 | Zst. Adamov, protihlukova sténa A2
D.2.2 Pozemni stavebni objekty
D.2.2.1 Pozemni objekty budov
D.2.2.1.1 Pozemni stavebni objekty vypravnich budov a budov zastavek
SO 15-15-01 | Zst. Adamov, rekonstrukce vypravni budovy
A - Architektonicko-stavebni ¢ast
B - Elektroinstalace, hromosvod
C - Zdravotné technické instalace
D - Vytapéni, vzduchotechnika a chlazeni
D.2.2.2 ZastfeSeni nastupist, pristfeSky na nastupistich
SO 15-15-03 | Zst. Adamov, zastieSeni
SO 15-15-09 | Zst. Adamov, pristfesek Mésta Adamov
D.2.2.4 Orientacni systém
SO 15-15-04 | Zst. Adamov, orienta&ni systém
D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
SO 15-15-08 | Zst. Adamov, oploceni
SO 15-15-13 | Zst. Adamov, mobiliaF
D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
SO 15-06-02 | Zst. Adamov, Uprava venkovniho osvétleni
SO 15-06-03 | Zst. Adamov, tprava rozvod( nn
SO 15-06-04 | Zst. Adamov, osvétleni lavky a nastupist

subsystém energie:

Cast PD Cislo PS, SO Nazev PS, SO
D.2 Stavebni ¢ast
D.2.1 Inzenyrské objekty
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
D.2.1.4.1 Mosty
SO 15-19-01 | Zst. Adamov, lavka pro p&si v km 171,154
D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
D.2.3.1 Trakéni vedeni
SO 15-01-01 | Zst. Adamov, trakéni vedeni
D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 15-01-03 | Zst. Adamov, ukolejnéni kovovych konstrukci
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subsystém Fizeni a zabezpeceni:

Cast PD Cislo PS, SO Nazev PS, SO
D.1 Techonologicka ¢ast
D.11 Zelezniéni zabezpeéovaci zarizeni
D.1.1.1 Stanicni zabezpecovaci zarizeni (SZZ)
D.1.1.1.1 PS 15-28-01 Zst. Adamov, definitivni SZZ
Zst. Adamov, ¢ast A, definitivni SZZ
Zst. Adamov, &ast B, Uprava AVV

A.3 Seznam vstupnich podkladu
1)  Zadavaci dokumentace SZDC, Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci

2)  Zamér projektu Rekonstrukce nastupist v zst Adamov
3)  Aktualizace zaméru projektu Rekonstrukce nastupist v zst Adamov
4)  Dokumentace pro stavebni povoleni Brno-Maloméfice St.6 — Adamov, BC; Adamov - Blansko,
BC
5)  Geodetické zaméreni zajmového prostoru, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
6)  Geotechnicky prizkum, GEOTEC GS a.s., Praha
7)  Zakladni mapa CR 1:10 000 (statni mapové dilo v digitalni podobé&)
8)  Zavéry z porad a vyjadreni k dokumentaci
9)  Udaje katastralniho tfadu o vlastnictvi nemovitosti
0

—

) Zakony, vyhlasky, CSN a dokumenty Spravy Zeleznic, statni organizace: pfedpisy, TNZ a TKP
platné v dobé zpracovani dokumentace
11) Vyjadfeni dot€enych organizaci a vlastnikl stavajicich inzenyrskych siti ke stavbé

V Brné leden 2021 Ing. Lukas Mazel a kolektiv
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