


ČÁST D

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	ZP po připomínkách	18.9.2020
02	-	-
03	-	-

Ověřeno:		Správa železnic, státní organizace Dlažďenská 1003/7, 110 00 Praha 1
		Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: SEU+SP_Branický most		
--------------------------------	---	---

Zpracovatel části:	SUDOP EU a.s., Ošbanská 18, 120 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	Asistent hlavního inženýra projektu: ING. STANISLAV ŽÁČEK Garant profese: -
--------------------	--	--

Středisko:	PROJEKTOVÉ STŘEDISKO USTÍ NAD LABEM				
Vedoucí střediska:		Odpovědný projektant: 80, IO, PS:	Vypracoval:		Kontroloval:
ING. MIROSLAV VÁNA	ING. STANISLAV ŽÁČEK	ING. STANISLAV ŽÁČEK	ING. STANISLAV ŽÁČEK	ING. MIROSLAV VÁNA	

Název akce:	Číslo smlouvy:
Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov	20-004.640
Název PS/SO:	Projektový stupeň:
	ZAMĚR PROJEKTU
VÝKRESOVÁ ČÁST	Datum:
Název přílohy:	09 / 2020
	Číslo části:
	D
	Mřítko:
	1 : 1 000
	Číslo přílohy:
	10 A
	D.2.1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SVÁZU S PŘEDLŽENOU SMLOUVOU O ČINĚ. ŽÁDNÁ JEINÍ ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ŽÁDÁNÍ UŽITY PROJEKOVANÁ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM POZEMKOVANÁ. BEZ SOUHLASU SUDOP EU A. S.