



## ČÁST D

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	ZP po připomínkách	18.9.2020
02	-	.
03	-	.

Objednatel:



Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západočeských  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: SEU+SP\_Branický most



Zpracovatel části:



SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	ING. STANISLAV ŽÁČEK <i>Garant profese:</i>
---	--

**Středisko:**

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Vedoucí střediska:

[illegible]

ING. MIROSLAV V

Odpovědný projektant SO, IO, PS:	V
----------------------------------	---

\_\_\_\_\_

ING. STANISLAV ŽÁČEK

[illegible]

Název akce:

20-004,640

Projektový stupeň:

Zdvoukolejnení trati Branický most – Praha-Křc – Sporilov ZÁMĚR PROJEKTU

název PS/SO:	Datum:
--------------	--------

09 / 2020

	Číslo části:
--	--------------

VÝKRESOVÁ ČÁST

Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
----------------	----------	----------------

Růchledná situace stavby se zakreslením projektu	1 : 10 000	5 A4
--	------------	------

Číslo přílohy:

a vyznačením začátku a konce stavby	Orsis priority.	D1
-------------------------------------	-----------------	----

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP EU a, s.

---